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9. PRESUPUESTO DETALLADO DE LOS GASTOS GENERALES
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OBRA:
“REPARACION DE RESERVORIO; EN EL (LA) R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE
LIMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
FECHA DE PRECIOS: 30/09/2021
ITEM SUB PRESUPUESTO DE OBRA PARCIALES S/
1.00 Obras Civiles S/ 2 406 875.78
1.01 Equipamiento Hidraulico S/ 3 403 608.81
Costo Directo de Obra S/ 5 810 484.59
ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
Plazo de la ejecucion de obra 8 meses
8 meses
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS 0.97%
1.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION: 54 361.65
1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS: 1.800.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 56 161.65
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 13.711%
2.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA: 731232.16
2,02 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA 44 200.00
2.03 GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 21385.33
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 796 817.49
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES 14.68% 852 979.14
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Dalos: Qbra
Plazo de Ia ejecucion de obra 240 dias calendarios 8 meses
240 dias calendarios 8 mes
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecucion de la Obra)
1.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION: S,
Documentos de Presentacion (adquisicion de Bases y Gastos Notariales) 400.00
Visitas a la zona de ejecucién de la Obra 400.00
Fianzas: Contratacion
Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento 14 849.62
Fianza por Garantia de Adelanto en Efectivo 8018.80
Fianza por Garantia de Adelanto en Maleriales 16 037.59
Seguros: Contratacion
Péliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo {vigencia durante ejecucién de la obra) 14 255,64
Expediente:
Elaboracion de la Propuesta y Revision del Plano 400.00
1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS:
Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad por planos actualizados serv. existentes 800.00
Pagos de autorizaciones, tramites y permisos municipales, viales, etc 1000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (1): 56 161.65
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES {Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecucion de la Obra)
2.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA:
Periodo
Personal Profesion lalista: Canl.  Jormada (meses)  Rem.Inc/S  TotalS/
Residente de Obra 100 x 100% x 8.00 14 993.00 119 944,00
Especialista en estructuras R — 1.00 x 100% x 4.00 14 993.00 59972.00
Especialista en obras electricas o electromecanicas i i 1.00 x 100% x 2.00 10 631.00 21 262.00
Especialista en costos y presupuestos, valorizaciones y
programacion de obras 100 x 75% x 800 11 700.00 70 200.00
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 1.00 x 100% x 8.00 10 407.00 83 256.00
Especialista en Estudio de Transito ¢ Transporte s 100 %  50% x 8.00 9323.00 37 292.00
Especialista en Impacto Ambiental ~ * 100 x  50% x 8.00 10 387.00 41 548.00
Especialista de Calidad 100 x  75% x 8.00 10 407.00 62 442.00
Gerente de Obra 100 x  75% x 8.00 13630.00 81780.00
Personal Técnico
Técnico en Topografia 100 x  50% x 8.00 5300.00 21 200.00
Asistente de Topografo 100 x  50% x 8.00 332200 13 288.00
Dibujante AutoCad s 1.00 ¥ 50% x 8.00 4200.00 16 800.00
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“REPARACION DE RESERVORIO; EN EL (LA) R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO EN EL DISTRITO

DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

30/09/2021

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Datos: Obra
Plazo de |a ejecucion de obra 240 dias calendarios 8 meses
240 dias calendarios 8 mes
Monto Factor Periodo S/
Local Oficina Tegnica - Utiles ina, zacion de Equipos:
Oficina de Personal Profesional y Técnico 2466.05 1 % 8.00 meses 19728.37
Mobiliario 250.00 1 X 8.00 meses 2000.00
Utiles de Oficina 200.00 1 X 8.00 meses 1600.00
Equipos de Coémputo, impresoras, etc.  (Adquisicion) 328.13 1 x 8.00 meses 2625.04
Servicio de Radio - Telefonia, internet. 250.00 1 x 8.00 meses 2000.00
Pagos, autorizaciones, otros. Cant,  Jornada  Periodo Monto S/.
Alumbrado y/o equipos de iluminacién, Otros. 1.00 1200.00 1200.00
Vehiculos para Movilidad v Transporte interno: S/. Parcial
Carioneta pick up 4x4 doble cabina (incluye chofer, combustible, lubricantes y manten 1.00 x 05 «x 8.00 9500.00 38 000.00
Sequridad y Salud Qcupacional ; incl. EPP amen upacional
Equipos de Proteccion Individual para Personal Profesional y técnico 17.00 85.00 1445.00
Examenes Ocupacionales (Personal Profesional, Tecnico de Obra) 17.00 110.00 1870.00
i Liquidacio
Residente de Obra 1.00 2%  x 3.00 14993.00 1124475
Especialista en costos y presupuestos, valorizaciones y programacién de obras 1.00 3%  x 3.00 11700.00 12 285.00
Oficina - equipamiento, servicios, utiles de oficina, etc estimado 25% x 3.00 1500.00 1125.00
Movilidad (Repecion y Liquidacion) 1.00 2% x 3.00 9500.00 7125.00
GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA
ueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: Cant.  Incid Periodg Monlo S
Administrador de contratos 1.00 x 26% % 8.00 5 500.00 11.000.00
Contador 100 x 25% «x 8.00 4 500.00 9000.00
Auxiliar Administrativo - Logistico 100 x 25% «x 8.00 4000.00 8000.00
Local - Oficin. ipal Cant. Factor Periodo Monto S/
Alquiler o Depreciacion de Oficina Principal (Incl. Autovalio y Arbitrios) 1.00 26% % 8.00 3000.00 6 000.00
Mobiliario de oficina principal - depreciacion 1.00 2% % 8.00 900.00 1800.00
Equipos de Computo, calculadoras, plotter, etc. 1.00 2% % 8.00 1.000.00 2000.00
Equipo de Comunicacion (radio Telefonia) 1.00 2% % 8.00 600.00 1200.00
Conexion y Telefonia Fija 1.00 25% x 8.00 600.00 1200.00
Conexion Internet y Red 1.00 2% % 8.00 600.00 1200.00
Materiales de Uso General:
Eqmparplerj}o: szs, Plotter..lmpresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento 1.00 2% x 8.00 900,00 1800.00
(Depreciacion) Tintas para impresoras y/o Toner
Utiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) 1.00 2% x 8.00 500.00 1.000.00
GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
Fianzas: Renovaciones
Renovacion de Fianza por Garantia de Adelanto en Efeclivo 7128.44
Renovacitn de Fianza por Garantia de Adelanto en Materiales 14 256.88
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (2): 13.711% 796 817.49

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES (1y 2 ): 14.68% 852 979.14
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