

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
1	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 2	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		327,718,562.88	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
2	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - ETAPA 1	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		301,999,312.68	07	01	06	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
3	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA-DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - ETAPA 1	7214112000360589	40 - Unidad	1	1 - Soles		288,750,667.00	15	01	25	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
4	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA-DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - ETAPA 2	7214112000360589	40 - Unidad	1	1 - Soles		109,694,126.00	15	01	25	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
5	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		72,813,397.52	15	01	00	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
6	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGULLA-DISTRITO CIENEGULLA	7214112100379726	40 - Unidad	1	1 - Soles		70,000,000.00	15	01	09	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
7	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - FASE 1	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		45,000,000.00	15	01	42	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
8	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7214112000233152	40 - Unidad	1	1 - Soles		39,138,625.18	15	01	42	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
9	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	7212110100337690	40 - Unidad	1	1 - Soles		32,000,000.00	15	01	41	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
10	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		24,000,000.00	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
11	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		22,641,864.20	15	01	42	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
12	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: CREACION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DESCANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Nº 1 Y Nº 2, LA ATARUJA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	7215402200376716	40 - Unidad	1	1 - Soles		15,457,339.06	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
13	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - FASE 2	721411210036484	40 - Unidad	1	1 - Soles		15,000,000.00	15	01	42	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
14	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	7212110100233170	40 - Unidad	1	1 - Soles		14,500,000.00	07	01	06	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
15	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE ARRIANAMIENTO MARCAPOMACOCCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	7212120300361694	40 - Unidad	1	1 - Soles		14,052,000.00	12	08	07	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
16	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DISTRITO DE LA MOLINA	7214112100374777	40 - Unidad	1	1 - Soles		9,887,203.00	15	01	14	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
17	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7215402200376716	40 - Unidad	1	1 - Soles		8,956,134.00	15	01	11	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
18	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	7214112100364484	40 - Unidad	1	1 - Soles		8,487,268.00	15	01	20	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
19	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN URBANIZACION SALAMANCA - ATE	7214112000233152	40 - Unidad	1	1 - Soles		8,069,665.30	15	01	03	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC - ETC		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
20	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS		0 - NO		REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR 9 - LIMA	7214112100375132	40 - Unidad	1	1 - Soles		7,154,203.78	15	01	00	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - ETC		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	Exc RGG 183-2021-GG 17.05.21
21	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	3 - OBRAS		0 - NO		REPARACION DE RESERVIORIO; EN EL(LA) R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7214112100373854	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,545,800.00	15	01	30	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - ETS		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
22	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	3 - OBRAS		0 - NO		EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	7214112100375132	40 - Unidad	1	1 - Soles		628,439.40	15	01	40	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
91	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	3 - OBRAS		0 - NO		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE RESERVIORIOS	7214112000233152	40 - Unidad	1	1 - Soles		932,503.49	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EDMR-B	2020	0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
455	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO-CHOSICA	7214112100364484	40 - Unidad	1	1 - Soles		23,795,433.97	15	01	11	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21	
456	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	7214112100364484	40 - Unidad	1	1 - Soles		67,728,132.84	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21	
457	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH INCAHUASI PAMPAS DE COMAS - DISTRITO DE COMAS	7214112100364484	40 - Unidad	1	1 - Soles		71,930,150.91	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21	
458	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347,348,349,350 Y 351 COLLIQUE DISTRITO DE COMAS	7214112100364484	40 - Unidad	1	1 - Soles		144,395,392.14	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21	
490	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	293 - Contratación Directa	3 - OBRAS		0 - NO		SALDO DE OBRA: PERFORACION DE POZO SUSTITUIDO P-31 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCAO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	7212110100337690	40 - Unidad	1	1 - Soles		549,760.87	15	01	11	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 124-2021-GG 18.03.21	
519	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA) URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4710161200162548	40 - Unidad	1	1 - Soles		7,745,028.82	15	01	11	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - ET-C		0 - SI	Inc RGG 183-2021-GG 17.05.21	
520	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		CONTRATACION DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR LA ATARJEA	4710161200162548	40 - Unidad	1	1 - Soles		581,367,762.35	15	01	11	13	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	EPE		0 - SI	Inc RGG 183-2021-GG 17.05.21	