000052

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Liberacion de interferencias: Reubicacion de las redes de
agua potable y de alcantarillado fuera de la estacion
Carmen de la Legua E-5 de Ia Linea 2 Ramal 4 de la Red
Basica del Metro de Lima y Callao”



510

Presupuesto
Subpresupuesto

Partida
Rendimianie

Cédigo

0147020083
0147020100

0337009001

0337009001
0348140003

Parlida
Rendimiento

Codigo

02394200561

0401010236

010110010105
010110010114

(10110080122
10110010132

010110010144

010110010163
010110010174
010120016205
012401010101
01390101011

(16122010506
019801020152

Partida
Rendimiente

Cédlge

0147030004
0147050001
0147100001

0327009001
0348100012
0348100022
0348100035

Andllsls de preclos unitarios

2060455 EEPre: Liberactén de interferencias Estacion 05 Metro de Lima

001 EEPre; Liberacion de Interferencias Eslacion 05 Metro de Lima

£1.01.01 Trabajos de Ingenierla, caficatas y trabajos de campo E-06

und/DIA MO. EQ

Descripeion Recurso Unidad
Mano de Obra

MO ingeniero residanie ingl. layes sociales h

MO: Técnico inchiye leyes soclales h
Subcontratos

Ensayos de campo ghb

Equipos

Harramientas Complamentarias Yol

Camioneta pick-up 4x 4 simple 1000 kg 107 HP h

01.01.02 Campamente de obra en E-05

undiDiA MO, EQ,

Descripeldn Recurse Unidad

Maleriales

Materiales para mantenimignto glb
Subcontratos

Mantenimianto mes
Subparildas

Construccian provisiona! ploficinas de Inspaccibn v control obra und

larea=38,88m2)

Construccitn provisional para almacén, depdsilo del campamento und

{érea=30,24 m2)

Construccién provisional para guardiania (drea=5,76 m2) und

Construceién provislonal para servicics de ducha y lavadero (drea=5,76 m2) und

Construccion tanque de agua provisional de 4 m3 para la obra (en und

campameanto)

Puerla de 3,00 mx 2,40 my carco provisional complementarie (AD-03) ungd

Construcelon provisional para comedores y vesiuarios (area=25,80 m2) und

Limpieza y acandiclorlento del terrano {a pulso} mZ

Conexlon Domiciliaria Monolasica und

Reliro de conexion de agua und

Conexiones domicifiaries pera agua potable DN 15 und

Panel pintado 1,20x2,40 m de ¥iplay 4mm bastidor 2'x2"y 2'¢3" (provisional) und

01.01.03
und/DiA MO.
Descripcion Racurso

Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes sociales

MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes saciales

MO: Paon Incluye  leyes socials

Equipos
Harramientas Complementarias
Camién plataforma 62 178-210HP 12ton
Camidn volguete 4x2 140- 210 HP 6m3
Gamitn semi trayler de 35 ton

Movilizacién de materiales, herramlentas y equipos mecanicos E-05
EQ.

Unidad

Fecha

Costo unitario directo por ; und

Cuadrilla Cantidad

40.0000

400000

160

2.0000
30.0000

Pracio 8/,

6247

23.21

36808.76

343720
89,85

Gosto unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

18.0000

2.0000
40000

1.9000
20000

1.2000

1.2000
20000
360.0000
1.0000
1.0000
1.0000
35,0000

Preclo S/,

5,000.00

§50.00

226161
167400

481.13
1,088.08

2,204.57

653,69
213115
44.51
1916.97
9.13
78122
25.33

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
47,0000
46.4180
45.0000

20000
16,0000
16.0000

B.0000

Pratio 51,

28.68
25.26
729

1,3{5.82
21208
189,66
27141

340112022

10,000.00

Parcial SI.

2498.80
928.40
3427.20

3808.76
3808.76

68.54
2695.50
2764.04

67,874.43

Parclal 81,

5,000.00
5,000.00

11,700.00
11,700.0¢

4,623.22
5,696.36

§14.15
217612

2645.48

78443
4,262.30
15,578 50
1916.97
9.13
78122
585,55

41,174.43

11,981.26
Parcial S1.

1,347.86
1,172.52

796.34
3,315.82

66.32
3,393.28
303456
2,171.28
8,665.44

000051

1/31



S10

Prasupuesle
Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Cadigo

0147020110
0147030001
0147100001

0203010001
0230320¢10
0254080005

0337009001
(348280008
0348280020

0348280022

Partida
Rendimienlo

Cadigo

010110040114
01011004013

010110040160
(10110040210
010110040220
010110040225

010110040242

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030601
0147080001
0147080001
0147100001

0204070016
4204070027
0204070028
0231970897

0337008001
0349310150

Partida
Rendimiento

Codige

0401000062
0401010017
0401010227
0401010368
0401010373
0408020059

Anélisis de precios unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de Interferencias Eslacion 05 Metro de Lima
004 EEPre: | iberacion de interferencias Estacidn 05 Metro de Lima
61.01,04 Trazo, replanteo y control topagréfico £-05
kmIDIA MO. 1,7000 EQ, 1.7000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
MO: Topdgrato incluye leyes soclales h
MQ: Capataz incluye leyes sociales h
MO Peon incluye  leyes sociales h
Materiales
Fo. conslruceion : {costo pramedio) kg
Cal de ofbra en bolsa {20 Kg) und
Pinlura esmalle gintélico, envase por galon und
Equipos
Herramigntas Complementarias %MO
Nivel lopografico segun especificaciones con Iripode y accesorios h
Equipo de eslacion total pracision segun especificacionas incl.prismas h
jalones telescoplcos
Equipo de computo incliye software h
01.01.05 Desvlo de transito para ejecucion de ohras E-05
gibiDIA MO. EQ.
Descripcldn Recurso Unidad
Subparitdas
Sefiales-iluminacién necturna con l4mpara infermitents cada 10m (finea 14" km
a24%)
Cerco de malla HOP de 1m allura para limile de ssguridad de abra- m
SEDAPAL

Cono fiora vidrio fosforescente pfdesvio de transito sid (prov. durante obra)  und
Letrero metalice 0,60 % 0,60 m siposte pfdesvio rinsito {prov durante abra) und
Puente de madera para pase peatonal sobre zanja std {prov. durante obra)  und

Puente de madera para pase vehicular sobre zanja sid {prov. durante obra)  und

" Personal de vigilancia para la obra, jornadas de 24 horas {diwna y dia

nocturnal, Incluye Tmplementos - uniformes.

01.01.06 Extraccidn y fraslado de arholes (h=2.5m) E-05
undiDlA MO. 10.0000 £Q. 10.0000
Descripcitn Recurso Unidad
Mano de Obra
MO: Gapalaz incluye leyes socigles h
MO; Operario incluye layes sociales h
MO: Oficial incluye leyes sociales h
MO: Paon incluye  leyes sceiales h
Materiales
Humus (50 %g) bol
Enraizante (0.21) feo
Bloactivadores (0.21) feo
Fertifizante kg
Equipos
Herramientas Complementarias %0
Camitn grua Upo pluma con brazo mecanlco h
01.01.07 Planes y mitigacion de impactos ambientales E-05
lbiDiA MO, EQL
Bescripclon Recurse Unidad
Subcontratos
Pragrama de abandono y cierre glb
Programa de educacion y capacitagion ambiental glb
Plan de contingencias para impactos amblentales gl
Prograna de seguimianto y conlrol glb
Plan da Manelo Ambiental glb
Manejo de residuos en la conslruccion upd

Fecha

Costo unitaria directo por : km

Cuadrilla Cantidad
1.6000
0.1000
3.0000

A.7059
0.4706
14.1176

4.5000
7.0000
0.2500

20000
4.7069
AT059

1.0000
1.0000

1.0000 47059

Precio S,

23.21
28.68
17.29

367
7.00
50,00

366.81
1113
1617

2117

Costlo unilario directo por : glb

Cuadrila Cantidad

6.5000
12,600,0000
50.0000
§0.0000
250000
25.0000

150.0000

Precio S/,

796223
568
5.02

4205
59.64
82,27

262.20

Coslo unitari direclo por : und

Cuadrilla Ganlidad

0.1000
3.0000
1.0000
26000

0.0600
2.4000
0.8000
1.6000

9.0000
0.2500
0.2500
0.0500

240000

1.0000 0.8000

Precio S/,

28.68
24,22
18.13
17.29

16.50
45.00
45.00

5.0

103.38
19240

Costo unitario directo por : glb

Cuadqilla Cantidad
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1,0000

Precio S1.

3,600.00
6,560.00
3,116.40
10,335.00
5,500.00
16,525.00

000050

34101/2022

680.24
Parcial S\

109.22

13.50
244,09
366.81

18,62
49,00
12.50
78.02

1.34
52,38
76.09

9062
23643

167,985.75
Parcial 8.

51,754.50
71,000.00
251,00
2,102.50
1,491.00
2,056.75
39,330.00

167,985.75

431,37
Parcial 81,

2.28
58.13
15.30
27.66

103.38

148.50
11.25
12.00

0.25

172,00

207
153.92
165,08

44,575.40
Parclat 8/,

3,500.00
6,500,00
3,11540
10,335.00
5,500.00
15,525.00
44,575.40

2/31



$10

Presupueste
Subpresupuesto

Parlida
Rendimienla

Cadigo

0210030015

0348140022

0408010004

0412010002

010120100102

010120100103

Parlida
Rendimiento

Godigo

019501010156

019601010310
019501010510
018501010715

019501010855
019501011120
019501011402
019501011608

Parlida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
01470500¢1
0147100001

0337009001
0348100024
0348130011

0401010108

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147100001

0337009001

Andélisis de preclos unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de interferenclas Estacién 05 Metro de Lima
001 EEPre; Liberacion de Interferencias Estacion 05 Metro de Lima
01.01.08 Sistema de Seguridad & higlene ccupacional E-05

glbiDiA MC. EQ.

Fecha

Coslo unitari dirscto por: gib

Pracio S/,

230.00

42,00

13,680.00

122.00

43,163.06

33,630.27

Costo unitario directo per :m2

Precio S/,

Hi7

795
54,29
3.4

1412
3.25
56.54
107.13

Costo uniltario directo por : m3

Precic S1.

2068
25,26
17.29

6.17
256.33
152,56

22.50

Costo unilaric directo por : m3

Bescripclon Recurso Untdad Cuadrilla Canfldad
Materiales
Ducha y lavado da ojos de emergencia und 1.0000
Eguipos
Ambulancia h 10.0000
Subcontratos
Elaboracion, Implementacion y Administracién del Plan de Seguridad y gb 1.0000
Salud en et Trabajo
Examen medico ocupacional und 18.0000
Subpariidas
Equipos da Proteccion individual para personal de la obra (Unfformes, alb 1.0000
botines, cascos, proteclores visuales y de oldo, guantes, ameses de
saguridad }
Equipes de proteccion colectiva para la obra {Sefializaclones, barandas, glb 1.0000
escaleras y olros)
02.01.01 Demolicién y reposicién de pavimento para sjecucién de portal DN 1700 mm E-05
m2iDIA MO, EQ.
Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Canfidad
Subpartidas
Corte y rotura pavimenlo mixlo: asfalio+ concrete de 6" (incl, perfilado m2 1.0000
bordes)
Excavaciones-cortes en terrano normal con tractor a nive! de sub rasante md 0.1500
Eliminacién de desmonte en terrenc normal R=10 km con macinaria m3 0.3500
Praparacin con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. {incluye m2 1.0000
escarilicado)
Sub base de malerial granular compactada a pulso de 15 om espasor m2 1.0000
Riego de figa asfalto iquido con empleo de camldn imprimador m2 1.0000
Carpela Wlsxible-asfallo caliente con pavimenlacora de 2" espesor m2 1.0000
Carpela frigida,concreto fe 210 kglom2 e=20¢m - 8(P-1) elcancreto pre- m2 1.0000
mezclado
02.01.02 Eliminacion de material provenlente de las demoliciones en portal DN 4700 E-05
m3DIA MO, EQ,
Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes soclales h 0.0290
MO: Operador de maguinaria-equipo pesade, incl, leyes sociales h 0.1720
MO: Peon incluye  leyes sociales h 0.0580
Equipos
Herramienlas Complementarias %MO 20000
Camion volguete 6x4 330 HP 10m3 h 0.1430
Cargador sob, llanta 80-95HP 1,6-1,75 Yd3 h (.0250
Subecentralos
Aulorizacidn de centro de acopio para disposicion final de residuos solidos m3 1.0000
{materiai dosmonte no peligroso)
02.01.03 Excavaciones para poriales DN 1700 mm E-05
m3DIA MO. 30,0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
MO; Capalaz Incivye leyes sociales h 0.1000 0.0267
MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 2.5687
Equipos
Herramientas Complementarias ALY 2.0000

Precio S,

28,68
17.28

46.88

340172022

93,319.33
Parclal 8/,

23000
230,00

420.00
420.00

13,680.00

2,196.00
15,876.00

43,163.08

13,630.27

76,793.33

245.74
Parcial S1,

41.37

1.19
19.00
3.14

1412
3.25
56,54
107.13

245.74

69,72
Parclal 8/,

0.83
4.34
1.00
517

012
36.51
442
41.0§

2250

22,50

47.82
Parcial 8/,

077
46.1
46,88

0.94
0.94

000049

3/31



510

Prasupuesto

Subprestpuesto

Partida
Rendimiento

Cadige

0147030001
0147050001
0147100001

023502010

0337009001
0349180007

Partida
Rendimiento

Cedigo

1147030001
0147160019
0147160021

4337009001

Partida
Rendimianto

Cédige

0277180108

0401010329

Partida
Rendimiento

Cédige

01470300C4
0147960001
0147100001

4337009001

019801200121

Partida
Rendimienio

Godigo

0147030001
0147080001
0147080001
0147100001

0337008001
(343690003

019801200110

Anélisis de precios unitarlos

2080455 EEPre: Liberacién de Interferencias Estaclén 05 Metro de Lima
001 EEPre: Liberacton de Interferenclas Estacion 05 Metro de Lima
02.04.04 Relleno de portales con materlal propio DN 4700 mim E-05
m3iDIA MO, 24.0000 EQ. 24,0000
Deseripeidn Recurso Unidad Guadillla
Mano de Obra
MC:; Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000
MO: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl. feyes sociales it 1.0000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000
Materiales
Agua, incluve transporle 2 ple de obra (Camidn cisterna y Molobomba) m3
Equipos
Herramientas Complementarias %MO
Compacladora vibral. de plancha 7 HP h 10000
02.01.05 Perforacion manual de {uner liner DN 1700 mm E-05
m3iCIA MO. 2.3000 EQ, 2.3000
Descripelon Recurso Unldad Cuadrilia
Mano de Obra
MO: Capatazincluye leyes soclales f 0.1000
MO: Operaric en Subterraneo h 1.0000
MO; Peon en Subterranao h 2.0000
Equipos
Herramientas Complementarias MO
02.01.06 Instalacion de tunerl liner BN 1700 mm E-05
miliA MO, EQ,
Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla
Maleriales
Tunel Liner Circular Multiplate DN=1.80 m, e=2.50mm {Inc. Accesorlos) m
Subcontratos
Puesto en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) kg
02.01.07 Base de concreto I'c# 210 kgfem2 para apoyo de fuberia DN 1700 mm E-05
ivEally MQ. 8.0000 EQ. 8.0000
Deseripeltn Recurse Unidad Cuadrilia
Mano de Obra
W0: Capataz incluye loyas socialas h 0.1000
MO: Operario incluye leyes scoiales h 1.0000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000
Equipos
Herramientas Complementarias %MO
Subpartidas
Conereto s 240 kglom?2 C:AP cimezelad. [esmenlo P} m3
02.01.08 Relienc de concratc pobre f's 400 kgfcm2 DN 1700 mm E-05
m3iDIA MO. 15.0000 EQ. 15,0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Peon inchiye  leyes sociales h 5.0000
Equipos
Herramienias Complementarias %MO
Vibrador de concrelo 4 HP {15 h 1.0000
Subparlidas
Concreto fig 100 kglem2 C:AP e/mezclad, (cemento PI) m3

Fecha

Casla unilario directo por : m3

Cantidad
0.0333

0.3333
1.0000

0.0500

2,0000
0.3333

Precio 81,
28.68

25,26
17.28

10.00

2667
15.65

Coslo unitario directo por :m3

Cantidad
0.3478

3.4783
6.9565

3.0000

Precio 8.
28,68

2079
15.88

192.81

Costo unitarto directo por : m

Cantldad

10500

187.0000

Precio Si.

2,196.80

0.50

Costo unitarlo directo por : m2

Cantldad

0.1000
1.0000
1.0000

2.0000

0.1000

Praclo 51,

28.68
24.22
729

44.38

302.68

Costo unilario directo por : m3

Gantidad

0.0533
05333
0.5333
26667

2.0000
0.5333

1.0000

Preclo 8/,

28,60
7422
18.43
17.29

70,76
8.59

248,53

000048

3ii0i2022

33.25
Parclal §/.

0.96
8.42
17.29
26.57

0.50
0.50

0.63
555
§.08

198.39
Parclal 81,

9.97
2.3
110.33
19261

578
578

2,399.30
Parcial 5/,

2,305.80
2,305.80

93.50
93.50

75,64
Parcial S

287
2422
17.28
44,38

0.89
0.89

30.27
30.27

325,29
Parciat 8/,

1.53
1292
10.20
46.11
70.76

142
4.68
6.00

248,53
248.53

4{31



510

Presupuasto
Subpresupueslo

Partida
Rendimianto

Godigo

0147030001
0147050001
0147080001
0147100001

0337009001
0349680003

Parlida

Rendimiente

Cadige

Parlida
Rendimienta

Codigo

0147030001
0147080001
0147080001
0147100001

0337009001
0348010001
0349690003

019801200121

Parfida
Rendimienlo

Codigo

147030001
0147080001
0147080001

0202030008
(202063000
0243270001

0337009001

019801560110

Partida
Rendimiento

Cédigo

0277180108

Analisis de precles unitarios

2060455 EEPre: Liberaclén de interferencias Eslacién 05 Metro de Lima

001 EEPre: Liberacitn de interferencias Estacion 05 Metro de Lima

02.01.09 Rellenc con mortero Reoplastico ['c 240 kglem2 e=0.25 m DN 1700 mm E-05
mIDiA MO. 15.0000 EQ. 45,0000

Descripcién Recursa Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

MO Gapataz incluys leyes sociales h 0.1000
MO: Operario incluye leyes saciales h 1.0000
MO: Oficial incluye leyes sociales h 1,0006
WQ: Paon incluye  loves socicles h 50000
Equipes
Herramientas Complementarias %MO
Vibrador de concrato 4 HP {1,5") f 1.6000
02.01.10 Sacos de suelo cemento para apoyo de Luberia DN 1700 mm E-05
midIA MO, EQ.
Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla
Maleriales
sacos de suelo cemento und
82.01.41 Muro de concrelo e=0.25m para portat de ingreso DN 1700 mm E-05
m3DIA MO, 42.0000 EQ. 120000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Manc de Qbra
MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Oficial incluye layes sociales h 1.6000
MO: Pecn incluye  leyes sociales h 9.0000
Equipos
Herramignlas Complementarias VMO
Andamio de metal ylo de madera {alquiler) h 1.0000
Vibrador de concreto 4 HP (1,67 h 1.0000
Subpartidas
Concrelo fic 210 kglem?2 C:AP e/mezclad, {temento Pl m3
024112 Encolfrade para portal de ingreso DN 4700 mm E-05
mDA MO. 10.0000 EQ. 40.0000
Descripcitn Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO Capalaz incluys leyes saciales h 0.1000
MO: Operario Incluye leyes sociales h 1.0080
MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000
Materiales
Alambre negro N° 8 kg
Clavo clcabeza para madera {promedic) kg
Madera para encofrade y carpinteria P2
Equipos
Herramienlas Complementarias Y%MO
Subpartidas
Desencofrado de muros m2
02.01.43 Sumnisro estructuras tunel liner circular multiplate 1700 mm E-05
m/DIA MO, EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadsilla
Materiales
Tunet Liner Circular Mulliplale DH=1.80 m, e=2.50mm {Inc. Accesorios) m

Fecha

Costo unitario direclo por 1 m3

Cantidad

0.0533
0.5333
056333
26667

2.0000
0.5333

Preclo 81,

28.68
2422
19.13
17.28

70.76
859

Costo upitario directo por : m

Canlidad

1.6000

Precio 81,

45.00

Coslo unitaric direslo por: m3

Cantidad

0.0867
0.6667
0.6667
6.0000

20000
0.6667
0.5667

1.0000

Fracio S,

28,68
24.22
18.13
1729

134.55
5.50
5.59

302.68

Costo unilario directo por :m?

Cantidad
0.0800

0.8000
0.8000

0.1200
0.2200
3.4900

20000

1.0000

Precio SI.
28.68

24,22
19.43

477
511
585

36.97

8.40

Goslo unilario diresto por:m

Cantidad

1.0500

Preclo §1.

2,198.00

000047

30112022

76,76
Parcial SI.

1.53
12.92
10.20
46.11
70,78

142
458
6.00

45,00

Parcial S/,

45.00
45.00

449,38
Parcial 81,

19
16,15
1275

103.74
134,55

2.69
4.33
6.73
12758

302,68
J02.68

78.72
Parcial 81,

229
19.38
15,30
3697

0.57
112
30.82
3261

074
0.74

§.40
540

2,399.30
Parcial 8/,

2,305.80
2,305.80
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510

Presupueslo
Subpresupuesto

0401010329

Partida
Rendimienlo

Cédlgo

0233010003

0275060171

Partida
Rendimignto

Cadigo

0147030001
0147060001
0147080001
(147100001

0337009001
0337420001
349310009

0405020122

019801800128
019801900128

Partida
Rendimienle

Cédigo

019501010156

019501010310
019501010610
019501010715

019501010855
019501011120
019501011402
019501011608

Partida
Rendimiente

Cadigo

0147030001
0147050001
(147080001
4147100001

0337008001
0349130050

Andlisis de preclos unltarios

2060455 EEPre: Liberacién de Interferencias Estacion 05 Metro de Lima

oot EEPre; Liberacion de interferencias Eslacién 05 Metro de Lima
Subconiratos

Puesto en obra de Tunel Liner {inc. accesorios) ke

02.02.01 Sumlnistro de luberia 710 mm HOPE PE 100 PN 15 [S0 4427-2008 E-05

miDIA MO, EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadritla

Materiales
Flele-transporte de uberta liviana no metalica (PVC, HOPE, GRP 6 similar) kg

Tuberia HDPE PE 100, PN 10 {SDR 17), BN 710 mm m

02.02.02 Instalacion de tuberia 740 mm HDPE PE 100 PN 10 1SO 4427-2008 E-05

miDIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcibn Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000

MO: Operario incluye leyes sociales h 10000

MO; Oficial incluye leyes sociales h 1.0000

MO: Peon incluye  leyes soclales h 20000

Equipos

Herramientas Complementarias %MO

Tetle tilfor-simil. Incl. cable-accesor. i 1.0000

Gria hidraulica aulo propulsada 9 lon h 1.0000
Subgontratos

Pega por lermafusion {soldadura) Tuberta HOPE DN 710mm {Incl. prusba  und
de verificacion soldadtra)

Subparlidas
Puasta a ple de zanja tuberfa de polietileno DN 700 m
Prueba hidraulica de tuberla agua polab. DN 700 m

Fecha

187.0000 0,50

Costo unitario directo por: m
Cantidad Precio S/,

855984 0.05

1.0200 1,6v3.00

Costo unilari direclo por i m

Cantidad Precio SI.
0.0167 28.68
(1657 24.22
0.1667 19.43
03333 17.28
2.0000 13.47
0.1667 260
0.1667 101.00
0.1687 448,00
1.0000 .93
1.0000 2293

02.02.03 Demoficién y reposicion de pavimento urbane 710 mm HOPE PE 100 PN 40 1SO 4427-2008 E-05

m2/DIA MO, EQ. Coste unitario directo por : m2

Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precie SI.
Subpartidas

Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+concrefe de 6" {Incl, perfilado m2 1.0000 4137

bordes,

Excava)ciones-coﬁes on terreno normal con lractor a nivel de sub rasante m3 0.1500 7.95

Eliminacian de desmonte an tarreno narmal R=10 km con maguinaria m3 0.3500 54,29

Preparacion con equipo de la sub rasante ds 15 cm prof, {incluye m2 1.0000 314

escarilicada)

Sub base ds malerial granular compactada a pulso de 15 cm espesor m2 1.6000 14,12

Riago de liga asfallo liquido con empleo de gamidn imprimador m2 1.0000 3.25

Carpeta tlexlbla-asfalto calienle con pavimenladora de 2° aspasor m2 1.0000 58,54

Carpeta Wlgida concrelo fo 210 kafem?2 e=20cm - B°{P-1).c/concreto pre- me 1.0000 107.13

mezclado

02.02.04 Excavacion de zanja 740 mm HDPE PE 100 PN 40 1SO 4427:2008 E-C5

miiA WO, 12,7600 £Q. 12,7600

Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

MO: Capatazincluye leyes socigles h 0.1000

MO: Operador de maquinaria-aquipa pesado, incl, feyes socleles f 1.0000

MO Oficialincluye leyes sociales h 1.0000

MO: Peonincluye  leyes suciales h 1.0000

Equipos
Herramientas Complementarias %O
Cargador retroexcava dor 0,6-0,75Yd3 62HP h 1.0000

Coslo unilario diresto por . m

Cantldad Pracio 5/,
0.0627 28,68
0.6270 25,28
0.6270 19.13
0.6270 17.29
2.0000 4047
0.6270 128.31

Hiotia02z

93.50
93.50

1,008.74
Parcial 8.

428

1,084.48
1,088.74

129.56
Parcial 81,

0.48
4.04
319
576
13.47

0.27
0.43
16.04
17.54

74.68

74.68

0.93
2293
23.86

245.74
Parclal S/,

.37

119
19.00
314

14.12
1.25
56.54
107.13

245,74

121.72
Parcial §1.

1.80
15.84
11.69
10.84
40.47

0.81
80,45
81,26

u00046
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Anélisis de precios unitaries

Presupussio 2080455 EEPre; Liberacitn de inlerferenclas Estaclén 05 Metro de Lima
Subpresupueslo  0¢1 EEPre:. Liberacion de interferencias Estacion 05 Metro de Lima Fecha 34i01/2022
Parlda 02.02.05 Carna de arena 740 mm HOPE PE 100 PN 10 150 4427:2008 £-05
Rendimiento m3DIA M. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unilario directo por : m3 78,16
Cédigo Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 81 Parcial 51,
Mano de Obra
147030001 MO Capataz incluye leves socialas A 0.1000 0.1333 28.68 382
0147 100001 M. Peonincluye  leves sociales h 1.0000 1.3333 17.29 23.05
26,87
Maleriales
0204020001 Arena grussa m3 1.1500 45,00 51.75
51.75
Equipos
0337009001 Herramienlas Complementarias YO 2.0000 26.87 0.54
0.54
Partida 02.02.08 Transporte a botadero de material excedente 740 mm HOPE PE 100 PN 10150 4427:2008
Rendimiento miiA MO, 127.0300 EQ. 127.030¢ Coslo unitario directa par :m 186.85
Cédigo Deseripcién Recurso Unidad Cuadriffa Ganlldad Preclo S/, Parclal 5L
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0083 28.68 0.18
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, Incl. leyes sociales h 7.0000 0.4408 2526 1113
0447100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 0.2519 17.29 4.36
15.67
Equipos
0237009001 Herramienlas Complementarias %MO 20000 15.67 0.21
(348100024 Camidn volguete 6x4 330 HP 10m3 h 6.0000 0.3779 255,33 96.49
0349130011 Cargador sob. llanta 80-85HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0630 152.56 9.61
106,41
Subcontratos
0401010108 Autorizacion de cantro de acopio para disposicion final de residuos solidos  m3 2.8340 22.50 §3.77
(material desmonte no peligraso)
63.77
Partida 02.02.07 Rellens de zanfa 710 mm HDPE PE 100 PN 10150 4427:2002 E-05
Rendimienlo miDIA MO. 8.6200 £, 8.6200 Costo unitario direclo por: m 228.38
Cadige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 8/,
Mano de Qbra
04147030001 MO: Capalaz incluys leyes sociales h 0.1000 0.0928 28.68 266
0147050001 MO: Cperador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.0000 0.0281 25.26 2344
0147160001 MO: Peon incluye  leyes soclales h 6.0000 48404 i7.29 80.23
106.33
Materiales
0239020010 Agua, incluye transporta a pie de obra (Camion cislerna y Motobemba} md 0.3070 10.00 3.07
3.07
Equipos
0337009001 Herramienlas Complementarias %MO 2.0000 105,33 213
(349180007 Compacladora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.9281 16,65 15.45
11.58
Subpartidas
(19801030108 Malerial de préstamo selecto "arena gruesa’ {provision y colocacién) m3 14940 67.87 10140
101.40
Parlida 02.02.08 Suministro de codo de acaro A-36 DN 700 mm progresiva 6+00 para empaime & tuberla existente empalme N° 02 E-05
Rendimianio undiDIA 0. EQ. Costo unitario directo por : und 11,807.71
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadriita Cantidad Precie SI. Parcial &/,
Materiales
0265020228 Codo acsro de 45° BB DN 700mm und 1.0000 11,807.71 11,807.71
11,807.71
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510

Andlisis de precios unltarios U 0 0 0 4 4.

Presupuesto 2060445 EEPre: Libaracion de Interferenclas Estacién 05 Metro de Lima
Subpresupuesto 001 EEPre; Liberacion de Interferencias Estacién 05 Metro de Lima Fecha 30112022
Parlida 02.02.09 Instalacion de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tuberia existenie empalme N° 02 E-05
Rendimiento undiDIA M0, 3.0000 EQ. 3.0000 Costo Unitario directo por ; und 9268.48
Codigo Deserdpeion Recurso Unidad Cuadrilla Canfidad Precio $/. Parclal 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h (.1000 0.2667 2868 7.65
0147050001 MO: Cperador de maguinaria-equipo pesade, incl, leyes sociafes h 0.5000 1.3332 25.28 33.68
014706001 MO: Operario incluye leyes saciales h 1.0000 26667 24,22 §4.59
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes socigles h 1.0000 26667 19.13 51.01
147100001 MO: Peon incluye  layes soclales h 3.0600 8.0000 17.29 138.32
29525
Materlales
0233010532 Fleie de accesorio melal-acero fo.galv, DN 700 mm - 800 mm und 1.0000 250.00 250.00
250.00
Eguipos
0337009001 Herramientas Complemenlarias %MO 20000 28525 591
0348310018 Griia hidraulica auto propulsada 18 fon h 0.5000 1.3333 283.00 377.32
383.23
Partida 02.02.10 Dado de anclaje para codo de acero progresiva 0+00 para empalme N° 02 E-05
Rendimiento undiDIA MO. 16.0000 £Q. 16,0000 Coslo unilario directs por @ und 194.26
Codigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalazincluye leyes sociales h 0.1425 0.0713 28,88 2.04
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 14275 0.7138 M 17.29
0147080001 MO Oficial incluve layes sociales h 14275 07138 1913 13.65
0147100001 MO Peon Incluve  leyes sociales h 14275 0.7138 1728 12.34
4532
Equipos
0337009001 Herrarmientas Complementarias %0 2.0000 45,32 091
094
Subpariidas
010401101101 Acero estruc. trabajado planclaje ref. {costo prom, incl. desperdicios) kg 10,4200 6.98 6231
(16301010595 Encofrads y desencofrado (incl. habilitacion de madera) planclajes vio dados m2 0.8400 58,52 4748
de accesor-lneas
019801250114 Concrelo fo 140 kglem?2 C:A:P e/mezelad, {cemento PY a HS) m3 01080 326,28 35.24
145.03
Partida 02.02.11 Suministro de Junta Mecénica 710 mm empalme N° 02 E.05
Rendimiento und/DiA MO, EQ. Costo unitario directo por : und 8,073.20
Cadlgo Deseripelon Recurse Unidad Cuadrilla Canlidad Precio i, Parciat SI.
Materiates
0230020237 Acople maxifit para tuberfa DN 700 mm  R=675/692 und 1.0000 5,073.20 6,073.20
6,073.20
Parlida 02.02.12 inslalacion de junta mecénica 710 mm empalme N° 02 E-05
Rendimiento undiDIA MO. 3.0000 EQ, 3.0000 Costo unilario directo por | und 172,75
Codigo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrllla Cantidad Precio 81 Parclal 8.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socialos h 0.1000 0.2667 28.68 7.85
0147060001 MO: Operardo incluys lsyes sociales h 1.0000 26667 24.22 64.59
147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 2.6667 19.13 51.01
0147100081 MO: Peon incluye  Teyes sociales h 1.0000 28667 17.28% 46.11
159.36
Equipos
03370090¢1 Herramientas Complementarfas %MQ 2.0000 169.36 3.38
1.3%
Partida 02,0213 Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+183.3 DN 700 mm E-05
Rendimiento undiDIA MO. EQ. Costo unltario direcio por : und 14,807.71
Ceodigo Descripcitn Recurso Unidad Guadrilla Cantidad Presle Si. Parcial 51,
Materiales
0265020228 Codo acern de 45° BB DN 700 mm ung 1.0000 11,807.71 11,807.71
1,307.71
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S10

Prasupuesto
Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Codige

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010532

0337005001
0349310018

Partida
Rendimienlo

Cédigo

47030001
0147080001
0147080001
0147100001

0337008601

010401101101
016301010595

019801250114

Parlida
Rendimianto

Cédigo

0265020228

Parfida
Rendimiento

Cadigo

(147030001
4147060001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010532

0337008001
0348310018

Andlisis de preclos unitarios

2060455 EFPre; Liberaclén de interferencias Estacion 05 Melro de Lima
o EEPre: Liberacién de interierenclas Eslacion 05 Melro de Lima
02,0214 Instalacién de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-0%
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO: Capataz inchiye leyes soclales h 0.1000
MO: Operador de magquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 4.6000
WMO: Operario Incluye leyes scclales h 1.0000
MC: Oflcial incluye lsyes sociales h 1.0000
MO: Peon Incluye  leyes saciales h 3.0000
Materiales
Flele de accesorio  metél-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm und
Equipos
Herramientas Complementarias %O
Griia hdraulica auto propulsada 18 ton h 0.5000
02.02.15 Dado de anclaje para code de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05
und/DIA MO. 16.0000 EQ. 46.0000
Dascripcion Recurso Unidad Cuadritfa
Mang de Obra
MC: Capataz incluye feyes soclales h C.1425
MQ: Cperario incluye leyes sociales h 14275
MO: Cliclat Incluye leyes saciales h 14275
MO: Peon incluye  leyes scclales h 14275
Equipos
Herramienlas Complementarias %Mo
Subpartidas
Acero estruc, rabajado pfanclaje ref. {costo prom. incl. desperdicios) kg
Encofrado y desencofrado (inci. habiltacién de madera) p/anclajes vio dados m2
de accesor-ineas
Concrelo 76 140 kglom2 G:AP eimezclad, (cemento PV o HS) m3
02,0216 Suministro de codo de acero A-36 progreslva 04224 DN 700 mm E-05
undiDiA MO, EG.
Deseripeitn Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
Codo acero de 45° BB DN 700 mm und
02,0217 Instatacion de codo de acero A-36 progresiva 04224 DN 700 mm E-05
undiDiA MO. 3.0000 £Q. 3.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilfa
Mang de Obra
MO: Capataz incluye leyes soclales h 01600
MC: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.5000
MO: Gperario Incluye layes socialas h 1.0000
MO Oficial Incluye leyes soclales h 1.0000
MO: Peon inchiye  leyes sosfales h 3.0000
Materiales
Flete de accesorio metal-acero,fo.galy, DN 700 ram - 800 mm und
Equipos
Herramienlas Complemenlarias %MO
Griia hidraulica aulo propulsada 18 ton h 0.5000

Fecha

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2667
1.3333
2.6667
2.6667
8.0000

1.0000

2.0000
1.3333

Precio S

20.68
26.26
422
19.13
17.29

250.00

295.25
283.00

Coslo unitario directo por: und

Cantldad

0.0713
07138
07138
0.7138

2,0000

10.4200
0.8400

0.1080

Precio S/,

28.68
24.22
19.13
17.29

45,32

5,98
56.52

326.28

Costo unitaria direclo por : und

Cantidad

1.0000

Precio 81,

11,867.71

Costo unitario direclo por 1 und

Cantidad

0.2667
1.3333
2.6667
26667
8.0000

1.0000

20000
13333

Precto 81,

28.68
25.26
24,22
19.13
17.29

260.00

295.25
283.00

311012022

928.48
Parclal 8/,

765
3368
64.59
51.01

138.32
205,25

250,00
250,00

6.41
377.32
383.23

191,26
Parclal SI.

2.04
17.28
13.65
12.34
45,12

091
091

62.31
47.48

35.24
145,03

14,807.71
Parcial 1.

180771
14,807.71

928,48
Parclal 81,

765
33.68
64.59
51,01

136,32
29525

250.00
250,00

591
3773z
383,23

400043
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510

Presupuesio
Subpresupussio

Parlida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

010401101101
016301010585

019801250114

Parlida
Rendimiento

Cédigo

0265020228

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100601

0233010832

0337009001
0349310018

Partida
Rendimiento

Cédigo

4147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

010401101101
016301010595

019501250114

Anéllsls de precios unitarlos

2060455 EEPte; Liberacitn de interferencias Estacion 05 Metro de Lima
001 EEPre: Lineracitn de inlerferencias Estacion 05 Metro de Lima
02.02,98 Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05
undiDlA MO, 16,0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mana de Cbra
MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1425
MO: Operario incluye leyes sociales h 14275
WO: Oficial Incluye leves sociales h 142785
MOQ: Paon incluye  leyas sociales h 1.4275
Equipos
Herramiantas Complementarias %O
Subpartidas
Acero estric. trabajado pfanclaje ref. (costo prom. Incl. desperdicios) kg
Encofrado y desencofrado {incl. habllitacion de madera) pfanclajes yio dados m2
ds accasor-ineas
Conerelo e 140 kglem? C:AF ¢imezclad. {cemento PY o HS) m3
02.02,19 Suministro de cede de acero A-38 progresiva 0+383 DN 700 mm E-03
und/DIA MO, EQ.
Descripcitn Recurse Unidad Cuadrilla
Materlales
Godo acera de 45° BB DN 700 mm und
02.02.20 Instatacién de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05
und/DiA MO, 3.0000 EC. 3.0000
Descripgian Recurso Unidad Cuadrila
Mano de Obra
MO: Capalaz incluys leyes sociales h 0.1000
MO Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. loyes sociales h 05000
MO: Operarie incluye leyas sociales h 1.0000
MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000
Materiales
Flele de accesoric metat-acero,fo.galv, DN 708 mm - 800 mm und
Equipos
Herramientas Complernantarias %MO
Gria hidraulica auto propu'sada 18 ton h 0.5000
02.02.21 Dados de anclajes para codo de acero A-36 prograsiva (+383 DN 700 mm £-05
und/DIA MO. 16.0000 £Q. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadritia
Mano de Obra
MQ; Capalaz Incluye teyes sociales h 0.1425
MO: Operario incluye leyss sociales h 14275
MO: Oficial incluye leyes soclales h 14219
MO: Peonincluys  laves soclalas h 14276
Equipos
Herramienlas Complementarias %MO
Subpartidas
Acero aslruc. rabajado planclaje ref, {costo prom. inc!. desperdicios) kg

£neofrado y desencofrado {incl, habililacion de madera) pfanclajes ylo dados m2
de accesor-lineas
Conereto e 146 kpfom2 C:AP cimezclad. (cemento PV o HE) m3d

Fecha

Costo unilario direclo por : und

Cantidad

0.0713
0.7138
0.7138
0.7138

20000

10.4200
0.8400

0.1080

Preclo 51,

28.68
24,22
19.13
17.28

45.32

5.98
56.52

326,28

Costo unilario direclo por ; und

Cantidad

1.0000

Precio S1.

11,807.71

Costo unitario directo por : und

Canildad

0.2667
1.3333
2.6667
2.6667
8.0000

1.0000

2.0000
13333

Pracio 81,

28,68
25.28
2422
19.13
17.29

250.00

785,26
263.00

Costo unitarlo directo por : und

Cantidad

00713
0.7138
0.7138
0.7138

2.0000

10.4200
0.8400

0.1080

Preclo 51,

26.68
24.22
19.13
17.28

45.32

598
66.52

326.28

400042

31/01/2022

191.26
Parcial S,

2.04
17.28
13.66
12,34
45,32

091
091

§2.31
47.48

35.24
145,03

11,807.71
Parcial 81,

11,807.71
11,807.71

928.48
Parcial 51,

7.65
33.68
654.59
51.01

138.32
29525

250.00
250.00

591
377.32
383.23

191.26
Parcial S1.

2.04
17.29
13.65
12.34
45.32

0.91
.91

62.31
47.48

36,24
145,03
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sio

Presupuesle
Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Cédigo

0255020228

Parlida
Rendimiente

Cédigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010632

0337008001
0349310018

Partida
Rendimianio

Cédigo

0147030001
0147060001
(147080001
6147100001

(337006001

010401101101
016301010585

(19801250114

Partida
Rendimiento

Cédigo

0229023838

Partida
Rendirmiento

Cédigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010732

0337008001
0349310018

Anatisis de precles unitarios

2060455 EEPre;: Liberacitn de interferencias Estacion 85 Metro de Lima
001 EEPre: Liberaclén de interferentlas Estacion 05 Metro de Lima Fecha
02,02.22 Suminisiro de codo KD DN 700 mm 45° E-05
und/DIA MO. EQ. Costo unitari diresto por  und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo 81,
Materlales
Codo acero de 45° BB DN 760 mm und 1.0000 11,807.71
62.02.23 Instatacion de code KD DN 700 mm 45° E-Q5
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 2.0000 Caslo unilario directo por : und
Descripoién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/,
Mano de Obra
MO: Capalazincluys lsyes sociales h 0.1000 0.2667 28.58
MO: Operador de maquinaria-equipo pasado, incl. leyes socialss h 0.5000 13333 25.26
MO Cperario incluye leyes sociales h 1.0000 2.6667 24.22
MO: Oficial incluye levas sociales h 1.0000 2.6667 19.13
MO: Peon inchuye  leyes sociales h 3.0000 8.0000 17.28
Maleriales
Flete de accesorio melal-acero,fo.galv, DN 700 mm - 800 mm und 1.0000 25000
Equipos
Herramientas Complementarias %MO 2,6000 295.26
Griia hidraulica auto propu'sada 18 ton h 0.5000 1.3333 283.00
02,0224 Dadaos de anclajes para codo HD DN 700 mm 45° E-05
ond/DIA MO. 16,0000 EQ. 16.0000 Coslo unitarlo directo por : und
Descripeién Recurso Unidad Cuadriila Canfldad Preclo 81,
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1425 0.0713 28,68
MO: Operario inchiye leyes sociales h 14278 0.7138 24,22
MQ: Oficial incluye leves sociales h 14275 0.7138 19.13
MO: Peon ingluye  leyes sociales h 14275 0.7138 17.28
Equipos
Herramienlas Complemeniarias %MO 20000 45.32
Subpartidas
Acero sstruc. irabajado pfanclaje rel. {costo prom. Incl. dasperdicios) kg 10.4200 5.98
£ncofrado y desancalrade {incl. habilitacion de madera) planclajes yio dados m2 0.8400 56.52
de accesor-lineas
Concreto I'c 140 kgiem2 C:A:P c/mezclad, {cemento PV o HS) m3 0.1080 326,28
02.02.25 Suministro de code de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalime a fuberia existente empaime N° 04 E-05
und/DIA MO. EQ, Costo unilario diresto por | und
Descripeien Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si.
. Materlales
Codo ho, docll 1/8 2 bridas PN 10 DN 700 mm und 1.0060 547497
02.02.26 Instalaclén de codo de acero A-36 DN 708 mm 45° para empalime a tubetia existente empalme N° 04 E-05
undiDiA MO, 4.86000 EQ, 4.0000 Costo unitario directo por : und
Descripelon Recurso Unidad Cuadrilia Canfidad Precio 8/,
Mano de Qbra
MO: Capalaz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.2000 28.58
MO: Operador de magquinaria-equipo pesads, ingl. leyes sotiales h 0.5000 1.0000 25.26
MO: Oparario incluye feyes sociales h 1.0000 2.0000 24.22
MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 2.0000 1843
MO Peon incliye  leyes soclales h 3.0000 6.0000 17.29
Maleriales
Flele de accesorio metdlico-ho, duciil DN 700 mm - 800 mm und 1.0000 7260
Equipos
Herramienles Complementarias %MO 20000 221.44
Grira hidraulica auto propulsada 18 lon h 0.5000 1.0000 283.00

000041

3110412022

14,807.71
Parciat 81,

11,807.71
11,807.71

928.48
Parclal S/,

7.65
J3.68
64,59
51,01

138.32
295.25

250,00
250,60

591
377,32
38323

191,26
Parcial 8/,

204
17.29
13.65
12.34
45,32

0.91
0.91

62,31
47 48

35.24
145.03

5,474.97
Parcial S/,

547497
5,474.97

5814.47
Parcial 81,

674
2526
48.44
38.26

103.74
221.44

72.60
T2.60

443

283.00
28743
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§10

Presupuesto
Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Cadigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337008001

(410401101101
016301010695

019801250114

Partida
Rendimiento

GCodigo

0230020237

Parlida
Rendimiante

Cédigo

0147030601
0147080001
(147080001
0147100001

0337009001

Parlida
Rendimiento

Cédigo
0147020001
0147060007

(147080001
0147100004

0235010016

0337008001

0414070001

Anélisis de preclos unilarios

2060455 EEPre: Liberacion de Interlerencias Estacldn 05 Metro de Lima
001 EEPre: Liberaclén de interferenclas Estacion 05 Metro de Lima Fecha
02,0227 Dado de anclaje para code de acero A-36 45° 700 mm cmpalme N° 04 E-05
undiDIA MO. 15,0000 EQ. 16.0000 Coslo snitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/,
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyas sociales h 0.1425 G0713 28.58
MO: Operario incluye leyes soclales h 1.4275 0.7138 2422
MO: Oficial incluye leyes sociales h 14276 07138 19,13
MO: Peonincluye  leyes sociales h 14275 07138 17.2%
Equipos
Herramientas Complemenlarias %MG 2.5000 4532
Subparlidas
Acero estruc. rabajado pfanclaje rel. {costo prom. incl. desperdicios) ky 10.4200 598
Encolrado y desencolrade {incl. habilitacién de madera) planclajes ylo dados m2 0.8400 56.52
de accesor-lineas
Congreto o 140 kglom? C:AP c/mezclad. (cemento PY o HS) m3 0.1080 32628
02,0228 Suministro de Junta Mecénica 710 mim empaime N° 04 E-05
undiDIA MO. EQ. Coste unilario directo por; und
Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Preclo S
Maleriales
Acople mexilit para tuberla ON 700 mm  R=675/692 und 1.0000 6,073.20
02.02.29 Instalacion de junta mecanica 710 mm empalme N° 04 E-05
und/iA MO, 3.0000 EQ, 3.0000 Costo unitario directo por : und
Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/,
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.2667 2868
MO: Operario inchuye: leyes socialss h 1.0000 2.6667 2422
MO: Oficial incluye leyes sociates h 1.0000 26667 19.13
MO: Peon incluye  leyss soclales h 1.0000 26667 17.29
Equipos
Harramientas Complementarias %MO 2.0000 169.36
02,02.30 Rellena con concrete f'e= 80 kglem2 de tuberia existente 710 mm fuera de serviclo £-05
mADIA MO, 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcidn Recurso Unidad Guadrilla Cantidad Pracic 5/,
Mano de Obra
MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0287 28.68
MC: Operaric incluye leyes soclales il 2.0000 0.5333 24.22
MC: Cficlal incluye leyes sacialas h 1.0060 0.2667 18.13
MQ: Peon incluye  leyes soclales n 40000 1.0667 1729
Materiales
Rellene fluido fe=10 kglom2 md 1.0000 213.00
Equipos
Herramienlas Complementarias TeMO 2.0000 37.23
Subcantralos
Servicio de Bombeo {Bomba} da Concrelo, incluye manga {costo por melro m3 1.0000 40.49

clibico)

000040

3012022

191,28
Parclal 8.

2.04
17.28
13.65
12.34
45,32

091
091

62.31
A7.48

35.24
145.03

6,073.20
Parclal 81,

6,073.20
8,073.20

172.78
Parcial 8/,

7.886
64.59
51.01
46,11

169.36

3.39
3.38

291.46
Parcial S,

X
1292
810
18.44
w3

213.00
213.00

074
0.74

4049

40.43
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510

Prasupuesto
Subpresupueslo

Parlida

Renpdimignta

Cédigo

Partida
Rendimiento

Cédige

0147030004
0147060001
0147080001
0147100001

235020010
0265050028

0337009001
337020001
0348270001
0348300001

Parlida
Rendimiento

Codigo

019601010156

018501010310
019501010610
019501010715

014501010855
019501011120
019501011402
019501011608

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
014705001
047100001

0337008001
0348100024
0348130011

0401010108

Andlisls de precios unltarlos

Fecha

Costo unitario direclo por ; und

Precio 8/,

300,00

Costo unitario directo por . m

2060455 EEPre: Liberacién de interferencias Estacién 05 Metro de Lima
004 EEPre: Liberacion de interferenclas Estacion 05 Metro de Lima
22.02.31 Ejecucion de ductos para colocacion de concreto fluido en tuberia fuera de servicia
miDIA MO, EQu
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Ganlidad
Materiales
Ducios para colocacion de concrelo fudde und 1.5000
02.02.32 Prueba hidraullca tuberia HDPE DN 710 mim E-05
miDIA MO, 89,0000 EQ. 88.0000
Deseripclén Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad
Mano de Obra
MO; Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0080
MO: Operario Incluye leyes soclales h 1.0000 0.0899
MO: Oficial incluye leyes soctales h 1.0000 0.0899
MO: Peoninclye  loyes soclales R 1.0000 00893
Materlales
Agua, incluye fransporie & pie de obra {Camldn cisterna y Motobomba) m3 0.4810
Tapén de acero DN 700 mm und 0.0020
Equipos
Herramientas Complamentarias %MO 2.0000
Balde para prueba hidrostalco incluye accasorios h 1.0000 0.0698
Equipo-bomba para prueba hidréulica luberla h 1.0000 0.0899
Molobomba 5 HP de 2" incluys manguera h 10000 0.0899

02.03.04 Demeolicién y reposicion de pavimento para ejecuctan d
m2/DIA MO. EQ

Descripcién Recurso Unidad
. Subpartldas

Corte y rolura pavimento mixte: asfalto+ concreto de 6* (incl, perfilado mZ
bordes}

Excavaciones-cortes en terreno normal con Yacter a nivel de sub rasante md
Eliminacian da desmonte en terrenc normal R=10 km con maguinaria m3
Preparacion con equipo de la sub rasants de 15 om prof, (incluye m2
escarificado)

Sub base de material granular compactada a puiso de 15 cm espesor m2
Riego de liga asfalto liquido con empleo de camidn imprimador m2
Carpeta Wexible-asfalio callsnte con pavimentadora de 2" espesor m2
Carpeta Urigida concreto f 210 kalom?2 e=20cm - 8'(P-I) elconcreto pre- n2

mezclado

02,03.02
mDIA MO, EQ,
Descripcién Recurso

Mano de Obra
MC: Capataz Incluye leyes soclales
MO: Cperador de maguinaria-equipo pesado, ingl, layes sociales
MO: Peonincluye  leyes sociales

Equipos
Herramienlas Complemanlarias
Camién volquete 6x4 330 HP 10m3
Cargador sob. llanta 80-95HP 1,6-1,75 Yd3

Subcontratos
Auterizacion de centro de acopio para disposicion final de residuos solidos
tmaterial desmaonta ne peligrosc)

Unidad

%MO

m3

e portal DN 2500 mm E-05

Cuadrilta

Eliminacién de material proveniente de las demoliciones en porlal DN 2500 E-05

Cuadrilla

Precio §f.

28,68
2422
19.13
17.28

10.00
5,214.86

571
7.50
665
6.65

Coslo unitario direclo por : m2

Cantidad

1.0000

0.1560
0.3500
1.6000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Precio 51,

41.37

7.85
54.29
314

14.42
3.25
56.54
107.13

Costo unitario direclo por: m3

Cantidad

0.0290
0.1720
0.0580

2.0000
0.1430
0,0290

1.0600

Precio 81,

28.68
25.26
17.29

617
255.33
152.58

22.50

U00039

3102022

300.00

Parcial 81,

300.00

300.00

22,93
Parcial 8/,

026
218
172
1.56
5.71

4.81
1043
15.24

01
0.67
0.60
0.60
1.98

245,74
Parclal 81,

.97

118
19.00
3.14

1412
3.25
56.54
10743

245,74

69.72
Parciat 8/,

0383
4.34
1.00
6.7

0.142
36.51
4.42
41,05

22.50

22.50
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510

Prasupuesie
Subpresupuasto

Partida
Rendimiento

Cédigo

(147030001
0147100001

4337009001

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147050001
0147100001

0239020810

0337608001
0349160007

Partida
Rendimianta

Cédigo

0147030001
(147160019
0147160021

0337009001

Partida
Rendimienio

Cédigo

0147030001
0147060001
0147100001

0337008601

(19801200121

Partida
Rendimiante

Cadigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001
0349650003

019801260110

Andlisis de precios unltarios

2060455 EEPre; Liberacién de inlerferencias Estacion 05 Metro de Lima
0 EEPre: Liberacién de Interterencias Estacién 05 Metro de Lima
02.83.03 Excavaciones para portales DN 2500 mm E-05
m3DIA MO. 30,0000 EQ. 36,0000
Descripcidn Recurss Unidad Cuadrilla
fano de Cbra
MO: Capalaz incluye leyes sociales h 01000
MO: Peon incluye  leves soclales h 10.0000
Equipos
Herramienlas Complementarias %O
02.03.04 Relizno de portales con material prapio DN 250C mm E-05
m3iDIA MO, 24.0000 £Q. 240000
Descripeitn Recurso Unidad Cuadrllla
Maneo de Obra
MO: Capataz incluye leyas sociales h 0.1060
MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000
MO: Paon incluye  leyes sociales h 3.0000
faterlales
Agua, inclaye transporte & pie de obra (Camion cisterna y Motobomba) mi
Equipos
Herramisnias Complementarias %O
Compagladora vibrat, da plancha 7 HP h 1.0000
02.03.05 Perforacion manual de tuneri #ner DN 2530 mm E-05
m3iBIA MO, 2.3000 £Q, 2.3000
Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye loyes sociales h 0.1000
MO: Operaric en Sublerranea h 1.0000
MO: Peon en Subterraneo 2.0000
Equipos
Herramientas Complementarias %MO
02.03.06 Base de concreto f'c= 210 kglem?2 para apoyo de tuberia ON 2500 mm E-05
m2{DIA MO, 8.0080 EQ. 8.0000
Descripelon Recurso Unidad Cuadrilta
Mano de Ohra
MO: Capatoz incluye leyes sociales h 0.1000
MO: Operario incluye [eyes sociales h 1.6000
MO: Paon incluye  leyes sociales h 1.0000
Equipos
Hasramisnlas Complementarias %0
Subpariidas
Concreto f'e 210 kgiem?2 C:AP ¢/imezclad. {camento Pl md
0203071 Relleno de concrefo pehra ' 100 kyfera2 DN 2500 mm E-05
m3fCIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO, Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Olicial incluye leves sociales h 1.0000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000
Equipos
Herrarmientas Complementartas %WMO
Vibrador de conerelo 4 HP (1,57 h 1.0000
Subparlidas
Conereto f¢ 100 kgiom2 C:A'P e/mezelad. {cemento Pl md

Fecha

Coslo unitario directo por : m3

Gantidad

0.0267
2.6667

20000

Precio S/,

2868
17.28

46.88

Coslo urdlario diraske por - m3

Cantidad
0.0333

0.3333
1.0000

0.0500

2.0000
0.3333

Preclo SI.
28.68

2526
17.29

10,00

26,87
16,65

Costo unilario diracto por - m3

Canlidad
0.3478

34783
6.9565

3.0000

Precio Si.
28.58

2078
15.86

19261

Costo unitaris direcle por : m2

Cantldad

0,1000
1.0000
1.000¢

2.0000

0.1008

Preclo S/,

28.68
2422
17.29

44,38

302.68

Coslo unitario direelo por : m3

Cantidad

0.0533
0.5333
0.5333
2.6667

2.0000
0.6333

1.0000

Precio SI.

28,68
24.22
18.13
17.29

70.78
8.58

248.53

000038

3110112022

47.82
Parclat 81,

a77
4611
46.88

0.94
0.94

33.25
Parglal 1,

0.96
§.42
17.28
26.67

0.50
0.50

0.53
5.56
6.08

198,39
Parctal 8/,

9.97
7231
110.33
192.61

578
578

75,64
Parclal 51,

287
24,22
17.29
44,38

0.89
0.88

30.27
30.27

325.29
Parcial S/,

1.53
12.92
10.20
46,11
70.78

142
4,58
5,00

248.53
248.53

14731



510

Prasupueslo
Subpresupuesle

Parlida
Rendimiente

Cédigo

0147030001
0147050001
0147080001
0147100001

0337008001
0349690003

Partida
Rendimiento

Codigo

Partida
Rendimienta

Codlgs

0147030001
0147060001
4147080001
(147100001

0337008001
0348010001
0348690003

019601200121

Partida
Rendimientc

Codigo

0147030001
0147060001
0147080001

0202030008
0202063000
0243270001

0337009001

014801500110

Partida
Rendimiento

Cadigo

Andlisis de precios unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de interferencias Estacién (5 Metro de Lima
001 EEPre: Liberaclon de fnterferencias Estacln 05 Metro de Lima
02.03.08 Relleno con mortero Reoplastico f'c 210 kgicm2 =0.25m DN 2500 mm E-05
m3{DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurse Unidad Cuadrilla
Mano de Qbra
MO: Capataz Incluye leyes sociales h 02,1000
MO: Qperario incluye leyss soclales h 1.0000
MC: Oficial incluye leyes saciales h 1.0000
MO: Peon incluye  Ioyes socisles h 5.0000
Equipos
Herramientas Complementarias %M
Vibrador de concrelo 4 HP (1,5} h 1.0000
02,03.09 Sacos da suslo cemento para apoyo de fuberla DN 2500 mm E-04
miDIA MO, EQ.
Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
sas0s te suelo cemsnto und
02,03.10 Mure de concreto 80,25 m para portal de Ingreso DN 2500 mm E-05
m3iDiA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mane de Obra
MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0,1000
MO; Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO Olicial incluye leyes sogiales h 1.0000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 8.0000
Equipos
Herramientas Complemeniarias %MQ
Andamic de metal yio de madera {alquiler) h 1.0000
Vibrador de concreto 4 HP (1,67 h 1.0000
Subpartidas
Concreto £¢ 210 kg/iom2 C:AP o/mezclad, (cemento Pl m3
02,03.91 Encofrado para perial de ingreso DN 2500 mm E-05
m2iDIA MO. 10,0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MO: Gapataz incluye leyes sociales h 0.1000
MO:; Operario incluye lsyes socialas h 1.0000
MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000
Materiales
Alambre negroN° 8 kg
Clavo clcaboza para fadera {promedio) kg
Madera para encofrado y carpinterla n2
Equipos
Herramienlas Complemenlartas MO
Subpartidas
Desencolrado de muros m2
02.03.12 Sumintstro estructuras tune! Iner circular multiplate 2500 mm E-05
miDIA MO, EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadriffa
Maleriales
Tunel Liner Glrcular Mulliplate DH=2.70 m, e=2.50mm {Inc. Accasorios) m

Fecha

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

00533
06333
0.5333
2.6667

2.0000
0.5333

Precic 8/,

28.68
24.22
18.13
1729

70,78
559

Casto unitario direclo por:m

Cantidad

10000

Precio 8/,

45.00

Costo unitario diregto por : m3

Captidlad

0.0667
0.6667
0.6667
6.0000

20000
06667
0.5667

1.0000

Precio 51,

28.68
24.22
18.13
17.29

134.55
6.50
859

302.68

Costo unitario directo por : m2

Canlidad
0.0800

0,8000
0.8000

0.1200
0.2200
3.4900

2.0000

1.0000

Pracie S5
28.68

24.22
18.13

477
.11
5.86

36.97

8.40

Coslo unitario directo por 1 m

Cantidad

1.0600

Pracio 8/,

2,861.51

400037

3i01/2022

76,78
Parcial S

1.53
12.32
10.20
48,11
70.76

142
4.58
6.00

45,00
Parcial 51,

45,00

45.00

449.98
Parclal 5/,

191
16.15
12.78

03,74
134.56

268
433
573
1275

302.68
302.68

78.72
Parclal 51,

228
19.38
15.30
36.97

0.57
112
30.92
3261

074
0.74

8.40
840

3,119.09

Parcial S/,

3,026.59
3,026.59
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510

Presupuesto
Subprasupussto

Parlida
Rendimianio

Cédigo

0229300001
0229400056
0233010012

Partida
Rendirienlo

Cedigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001
0337420001
0349310018

019801760156
019801900156

Parlida
Rendimiento

Cédigo

019501010166

019601010310
019601010810
019501010716

019501010855
019501011120
019501011402
019501011608

Partida
Rendimienio

Cédigo

0147030001
0147050001
0147080001
0147160001

0337008001
0348130050

Andallsls de precios unltarios

2060465 EEPre: Liberacién de interferenclas Estacién 05 Metro de Lima

001 EEPre: Liberacién de Interferencias Estacion 05 Metro de Lima Fecha
Subcontralos

Puesio en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) kg 187.0000 ° 0.50

02.04.01 Suministro de Tuberfa HD K-9 DN 1400 mm E-05

mfDIA MO. EQ Caslo unitario directe por ' m

Dascripcidn Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S1,

Materlales

Lubricante para ubo de ho, dictii{galon) und 0.0200 £5.50

Tubo ho. dircli K 9 slandard DN 1400 rm incluye anills m 1.0100 3,347.10

Flale-Iransporle de tuberla metalica  (Acero, Fo. Fdo. ¢ simllar) kg 694.0000 0.22

02.04,02 Instalacion de Tuberia HD K-9 DN 1400 mm E-05

miDIA MO, 132.3000 EQ, 1323000 Coslo unilaric direclo por i m

Deserlpcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1,
Mano de Obra

WO: Capalaz incluye Teyes socialas h 0.1000 0.0080 28.68

MO: Operario incluye leyes soofales h 1.0000 0.0805 24.22

MC: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0605 1813

MO: Peonincluye  leyes socisles h 2.0000 0.1208 17.29

Equipos

Herramientas Complementarias pAtlel 20000 4.89

Tecls tifor-simil. incl, cable-accesor, h 1.0000 0.0605 260

Grlia hidratica aulo propulsada 18 lon h 1.0000 0.0605 283,00
Subpartidas

Puesta a pie de zanja tuberfa de hlerro fundido dicti DN 1408 m 1.0000 420

Prueba hidréulica de luberla agua potab, DN 1400 m 1.0000 41,55

02,04.03 Demolisidn y reposicién de pavimento tipe urbanc DN 1400 min E-05

mz/DiA MO, EQ. Costo unilarlo directo por | m2

Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Canildad Preclo 81
Subpartidas

Corle y rotura pavimento mixto: asfalto+ conereto de 8 (incl, perfilado m2 1.0000 41.37

bordes)

Fxcavasiones-cortes en terrano normal con lractor a nivel de sub rasante m3 0.1500 7.95

Eliminacion de desmonte en terrenc normal R=10 km con maguinarta m3 0.3500 54.29

Preparacion con equlpo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye m?2 1.0000 31

escarificade)

Sub base de materiat granutar compaciada a pulso de 15 ¢m espesor m2 1.0000 14.12

Riego de liga asfalto liquido con emples de camion imprimadar m2 1.0000 325

Carpeta tlexible-asfao calienle con pavimentadara de 2" espesor m2 1.0000 56.54

Carpeta Urigida,concrelo fo 210 kglem2 e=20em - 8°(P-l) c/concrels pre- m2 1.0000 107.13

mezclado

02.04.04 Excavacion de zanja 1400 mm E-C5

miCIA MO, 8.6300 EQ. 8.6300 Costo unitario directa por 1 m

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S/,
Mano de Obra

MO: Capalaz incluye lsyes sociales h 0.1000 0.0927 2868

MO: Operador de maquinaria-squipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.9270 2525

MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.9279 19.13

WO: Peon Incluve  leyes sociales h 1.0000 0.9270 17.29

Eguipos
Herramientas Complementarias %MO 2.6000 59.84
Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.8270 128.1

100036

340112022

23.50
93.50

3,534,26
Parcial S/,

.14
3,380.57

15268
3,534.36

58.02
Parcial S1.

017
147
1.16
2.09
4,89

0.10
(.16
1712
17.38

4.20
41.55
4575

246,74
Pargial 8.

4137

1.19
18.00
314

14.12
3.26
56.54
107.43

245,74

179.98
Parcial 81,

2,68
2342
17.73
16.03
59.84

120

118.94
120.14
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510

Presupueslo
Subpresupuasto

Parlida
Rendimiento

Cadigo

4147030001
0147100001

0204020001

03370080¢1

Parlida
Rendimitento

Cadigo

(147030001
0147050001
0147100001

0337009001
0348100024
0349130011

0401010108

Partida
Rendimiento

Codige

(147030001
(147060001
0147100001

0238020010

0337009001
0349130011
0349180007
0343580008

019801030108

Partida
Rendimienlo
Cadigo

0265020266

Partida -
Rendimienta

Cédige

4147030001
(147050001
0147060004
0147080001
0147100001

Anélisis de preclos unitarios

2060455 EEPre: Liberacion de Interferencias Estaclén 05 Metro de Lima
04 EEPre: Liberacién de interferencias Estacion 05 Metro de Lima
02.04.05 Cama de arena 1400 mm E-05

m3DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Descripclon Recurso

Mano de Obra
MO: Capataz incluve leyes sociales
MO: Peon incluye  leyes sociales

Materiales
Arena gruesa

Equipos
Herramientas Complementarias

02,04.06
miDiA 0. 54.5500

Descripcion Recurso

EQ. 54.5500

Mana de Cbra
MC: Capalaz incluye leyes sociales

MO: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl, leyes sociales
MO: Peon incluys  leyes sociales

Equipos
Herramientas Complementarias
Camién volquete 5x4 330 HP 10m3
Cargador sob. llanla B0-95HP 1,6-1,76 Yd3

Subcontratos
Autorizacién de centro de acopio para disposicion fina de residuos solidos
{materiai desmonie no peligrose)

02.04.07 Ralleno de zanja 1400 mm E-05
milDIA MO, 63.7800

Description Recurso

EQ. §3.7800

Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes soclales

MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales
MO: Peon incluye  leyes soclales

Matsriales
Agua, incluys transporte a ple de obra {Camion cisterna y Molobomba)

Equipos
Herramienlas Cornplamentarias
Cargador sob. lanta 80-95HP 1,6-1,75 Yd3
Compactadora vibrat. da plancha ¥ HP
Rodilla lis vibrat, ,8-1,1 lon manual 6 de control remato

Subpartidas
Material de préslamo seleclo "arena gruesa” (provisidn ¥ colocacion)

02.04.08
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Materiales
Coda acero do 45° BE DN 1400 mm

02.04.09
undiDIA MO, 2.0000

Descripeién Recurso

EQ. 2.0000

Mane de Obra
MO Capataz incluye leyes sooiales

MO: Operador de maguinarla-equipo pesade, inc!, leyes sociales
MO: Operario Incluye leyes sociales

MO: Oficial incluye leves sociales

MO: Peonincluye  leyes sociales

Unidad

m3

%MO

Transporte a botadero de material excedente 1400 mm E-05

Unidad

m3

Unidad

m3

HMO

m3

Unidad

und

Unidad

o & o oI =

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
7.0000
4.0000

5.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
3.0000
3.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
1.6000
3.0000

Cantidad

0.1333

13333

1.1500

2.0000

Fecha

Caosto unitario direclo por : m3

Preclo SI.

28.68

17.29

45,00

76.87

Coslo unilario directo por: m

Cantidad

0.0147
1.0268
0.5866

2.0000
0.8799
0.1467

66000

Precio 8.

28.68
26.26
1728

3649
256.33
152.56

22.50

Costo unitario directo por:m

Cantldad

0.0125
0.3783
0.3763

0.3060

2.0000
0.1254
0.1254
0.1254

2.907¢

Cantidad

1.0000

Cantidad

0.4000
2.0000
4.0000
4,0000
12.0008

Precic S

28,68
25.26
17.29

10,00

16.38
152.56
16.65
20,16

67,87

Suministro de codo de acera A-36 DN 1400 mm prograsiva 0+00 para empalme a tubetia existente empalme N° 01 E-05
Costo unilario direclo por ; und

Precio 8.

45,562.40

Instalaclén de codo de acero A-35 DN 1400 mm pragresiva 0+00 para empalme a tuberia existente empaime N° 01 E-05
Coslo unitarfo directo por 1 und

Precio 51,

28.68
25,26
24,22
19,13
17.29

000035

312022

79.18
Parcial 51,

3,82
23.05
26.87

51,75
6175

0.54
0.54

432.76
Parclal 81,

0.42
25,93
10.14
36.49

073
22488
22.38
2411

148.50

148.50

244.72
Parcial S,

0.36
9.51
8.51
16,38

395
3.96

0.33
19.13
2,08
2.53
24.08

197.30
197.30

4556240

Parclal S1.

45,662.40
45,562.40

1,180,13
Parglal 51

1147
50.52
95.88
76.52
207.48
442,87
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510

Presupuesto
Submresipuesio

0233010556

0337008001
0348310018

Partida
Rendimiento

Caodige

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

010401101101
016301010585

019601250114

Partida
Rendimianio

Cédigo

0231280050

Partida
Rendimienlo

Codigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

Partida
Rendimiento

Cédigo

0265020256

Partida
Rendimiento

Codigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080401
0147100001

0233010556

0337008001
0349310018

Anallsis de precios unltarios

000034

2060455 EEPre: Liberacion de Interferencias Eslacion 05 Metro de Lima
0e1 EEPre; Liberacion de interfersncias Estacién 05 Metro de Lima Fecha 311012022
Materiales
Flete de accesorio meldl-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm und 1.0000 162.40 162.40
162.40
Equipos
Herramiantas Complementarias %M 26000 44287 8.86
Grita hidrauliza auto propulsada 18 ton h 0.5000 2.0000 283.00 566.00
574.85
02.04.10 Dato de anciaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 empalme N° 01 E-05
und/DIA MO, 12,0000 EQ. 12.0000 Coslo unitario direclo por : und 206,67
Descripeién Recurso Unidad Guadrilia Cantidad Praclo 1. Parcial 81,
Mano de Obra
WMO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1425 0.0850 28.68 272
MG: Operario Incluye leyes sociales h 14275 0.9517 24.22 23.05
MC: Cficial incluye leyes saciales h 1.4275 0.9517 1913 18.21
MO Peon incluye  lsyes sociales h 14275 0.9517 1728 16.45
60.43
Equipos
Herramientas Complementarias %MO 20000 60.43 1.21
121
Subpartidas
Acero estruc. frabajado pfanclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) kg 10,4200 5.88 62.31
Encofrado y desencofrade (incl. habilitacion de madera) planclajes ylo dados m2 0.8400 56.62 47.48
de accesor-lIneas :
Conerele fo 140 kg/cm2 C:AF ofmezclad, (cemento PY o HS) m3 0.1080 326.28 35.24
145,03
02.04.11 Suminlstre de Junta Mecénica 1400 mm smpalme N° 01 E-05
und/DIA MO, EQ. Costo unitario directo por : und 49,650.24
Desgeripcion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Pargial S1.
Maleriales
Union flexf.dresser smith blalr 6 silar DN 1400 mm und 1.0000 19,650.24 16,650.24
14,650.24
02.04.12 instalaclén de junta mecénica 1400 mm empalme N° 01 E-05
undiblA MO, 1.0000 EQ, 1.0000 Costo unitario dirscto por : und 518.22
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 81, Parcial 1.
Mano de Obra
M0O: Capalaz Incluye leyes socigles h 0,1000 0.8000 28.58 2294
MO:; Qperario incluye leyes sociales h 1.0000 8.0000 2422 193.76
MO: Oficiial incluye: leyes sociales h 1.0000 8.0000 19,13 153.04
MO: Peon incluye  leyes soclales h 1.0000 8.0000 17.29 138.32
508.06
Equipos
Herramienlas Cornplementarias %O 2.0000 508,08 10.16
1015
02,0443 Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E.05
undiDiA MO. EQ. Costo unilario directo por ; und 45,562.40
Descripzién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 51,
Materiates
Codo acero de 45° B8 DN 1400 mm und 1.0000 45552.40 45,562.40
45,562.40
02.04.14 Instalacién de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05
undiDiA MO. 20000 EQ. 2,0000 Costo unitarie directo por : und 1,480.43
Descripcion Recurso Unidag Cuadrilta Cantidad Precia Si. Parcial 8/
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.4000 2858 1147
MO: Cperador de maguinaria-equipo pasade, Ingl, leyes soclales h 0.5000 20000 25.28 50.52
MO: Operaric incluye lsyes sociales h 1.0000 4.0000 2422 95.88
MO: Olicial incluye: leyes sociales h 1.0000 4,0000 19,13 7652
MO: Peon incluye  leyes soclales h 3.0000 12.0000 17.29 207.48
442.87
Materiales
Flete da accesorio metél-acero, fo.galv. DN 1300 mmi - 1400 mm und 1.0000 16240 16240
162,40
Equlpos
Herramianias Complementarias %MO 2.0000 442.87 8.86
Griia hidraulica auto propulsada 18 ten h 0.5000 2.0000 283.00 566.00
574.86
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510

Presupuesto
Subpresupuesto

Parlida
Rendimiento
Cadige

(147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

010401101101
016301010585

019801260114

Partida
Rendimiento

Cédigo

0265020256

Partida
Rendimientc

Cédige

0147030001
01470500¢1
0147060001
0147080001
0147400001

0233010556

0337009001
0349310018

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0337009001

010401161101
016301010595

013801250114

Partida
Rendimienio

Codigo

0265020256

Anélisis de preclos unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de intarferencias Estaclon 05 Metro de Lima
001 EEPre: Liberactén de interferenclas Estacion 05 Metro de Lima
02.04.15 Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 04218 E-05
und/DIA MO, 12,0000 EQ, 12,0000
Descripeitn Recurse Unidad Guadritia
Mano de Obra
MO: Capalaz incluys layes sociales h 01425
MQ: Qperario incluye leyas sociales h 14275
MO: Oficial incluye leyes soclales h 14275
MO: Peonincluye  leves sociales h 14275
Equipos
Herramientas Complementarias Y%MO
Subpartidas
Acero estruc. [rabajado pfanciaje ref, (coslo prom. incl. desperdicios) kg

Fnoefrado y desencofrado (incl. habilitacion de madera) pfanclajes yio dados m2
de accesor-lingas

Congreto feo 140 kgiom?2 C:AP cimezalad. (cemento PY o HS) ma

02.04.18 Suministro de codo de acerc A-35 DN 1400 mm progresiva 0+234.5E-05

und/DIA MO, EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilia
Materlales

Codo acero de 45° BB DN 1400 mm und

02,0447 Instalacién de codo de acero A-36 DIV 1400 rm progresiva 0+234.5 E-05
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
MC: Capalaz incluye leves sociales h 01600
MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, Incl. leyes sociales h 0.5000
MO Operario incluye leyes sociales I 1.0000
MO: Ofiial incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000
Materiales
Flete de accesorio metal-acers,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm und
Equipos
Herramienlas Complementarias %MO
Gria hidrauliza aulo propulsada 18 ton h 5000

02.04.18 Dado de anclaja para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 04234.5 E-05
undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12,0000
Descripeion Recurso Unldad Cuadrilla
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1425
#0: Operario Incluya leyes sociales h 14275
MO: Oficlal incluye leyes sociales h 14275
MO: Peon ingluye  leyes sociales h 14275
Equipos
Herramisnlas Complementarfas %MO
Subpartidas
Acero esirug, rabajado planclaje ref. {costo prom. incl. desperdicios) kg

Encofrado y desencafrado (incl, hablitacién de madera) p/anclajes yio dados m2
de actesor-lingas

Coneralo fe 140 koisn? CAR cimezcizd. fcamento PY o HS) m3

02.04.13 Suministre de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05

undfDiA MOC. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Guadrilla
Maleriales

Codo acero de 45° BB DN 1400 mm und

v00033

Fecha 3110112022

Casto unilario directo por  und 206.67

Cantidag Precic 8/, Parclal 81

0.0950 2868 272

0.0517 24.22 23.08

09517 19.13 8.1

0.9517 17.28 16.45

60.43

2.0000 50.43 121

1.21

10.4200 598 6231

0.8400 56452 4748

0.1680 32628 35.24

145,03

Costo unitarto direclo por : und 48,562.40

Cantidad Precio 8/, Parcial 8.

1.0000 45,562.40 4556240

45,562.40

Coslo unitario dirscto por : und 1,180.13

Cantidad Precio 5. Parcial 8/,

0.4000 28.68 1.47

2.0000 25.26 50.52

40000 24,22 96.88

4.0000 1313 76.52

12,0060 17.20 207 48

442,87

1.0000 162,40 162.40

162.40

20000 44287 1,86

2.0000 283.00 566.00

574.86

Coslo unitario direclo por : und 206.67

Cantidad Precio 5/, Parcial Si.

0.0460 28.68 272

0.9517 24,22 23.08

0.9517 19.13 18.21

0.9517 17.29 1545
80.43 )

20000 60.43 1.21

1.21

104200 5.98 62.31

0.8400 56.52 4748

0.1080 326.28 524

145.03

Costo unitario directo por : und 45,662.40

Cantidad Pracio SI. Parcial S/,

1.0000 4556240 45,562.40

45,562.40
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510

Presupueslo
Subpresupuesto

Partida
Rendimienio

Cédigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010656

0337009001
0349310018

Partida
Rendimiante

Cédigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100801

0337009001

410401101101
016301010595

019801250114

Partida
Rendimiente

Cédigo

0229024066

Partida
Rendimiento

Codigo

4147030001
0147050001
014706001
0147080001
0147100001

0233010756

0337008001
0348310018

Parlida
Rendimiento

Codigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

Analisis de precios unltarios

2060455 EEPre: Liberacién de Interferencias Estacién 05 Metro de Lima
001 EEPr2; Liberacion de interferencias Estacién 05 Metro de Lima
02.04.20 Ingtalactan de codo de acera A-36 DN 1400 mm progresiva 0+426,7.5 E-05
undiDIA MO, 2.0000 EQ. 2.6000
Descripclén Recurse Unidad Cuadrifla
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000
MO: Operador de maguinarla-aquipo pesado, incl. leyes sociales h .5000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Oficial incluye leves sociales h 1.0000
W0: Pecn incluye  leves sociales h 3.0000
Materiales
Flale da accesorio melal-acero,fo.galv, DN 1300 mm - 1400 mm und
Equipos
Herramienlas Complemenlarias %MO
Griia hidraulica auto propulsada 18 ton h 0.5000
82.04.41 Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 04429.7.5 E-05
undiDIA MO, 42.0080 EQ. 12.0000
Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla
Marto de Obra
W0: Capataz incluye leyes sociales h 01425
MO: Operario incluye leyes sociales h 14275
MO: Oficlal Incluye leves sociales h 14278
WO; Peon incluye  laves socialas h 14275
Equipos
Merramienlas Complementarias %MO
Subpartidas
Acero estruc. rabajado pfanclaje ref. {costo prom. incl, desperdicios) kg
Encofrado y desencofrado {incl. habilitacion de maders) planclajes ylo dados m?2
de accesor-lineas
Conereto f 146 kglem2 C:A:P cimezclad. (cemente PV o HS) m3
02.04.22 Suministro de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05
undiDIA MO. EQ.
Paescripeion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
Codo he, dictit 178 2 bridas PN 16 DN 1400 mm und
02.04.23 Instalacion de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05
undiDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripeidn Recurso Unldad Cuadrilla
Manc de Obra
MO Capalaz incluye leyes sociales h 01000
MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, Incl, leyes sociales h 0.5000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Oficlat incluye leyes soclales h 10000
MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000
Materiates
Flete de accesoric metalico-ho. dictl DN 1300 mm - 1400 mm kg
Equipos
Herramientas Complemenlarias %MO
Grua hidraulica auk propulsada 18 lon h 0.6000
02.04.24 Dado de anclaje para code HD 45° K12 DN 1400 mm E.05
undiDIA MO, 42,0000 EQ. 12,0000
Descripeitn Recurse Unidad Cuatriila
Mane de Obra
MO:; Capataz incluye leyes sociales h 0.1425
MO: Operaric incluye layes sociales h 14276
MO: Oficial incluye leves sociales h 14275
MO: Peon Incluye  leves sociales h 14275

Fesha

Costo unilario directo por ; und

Cantidad

0.4000
20600
4,000
4.0000
12.6000

1.0000

20000
20000

Pracio S1,

28.68
25.26
2422
19,13
17.28

162.40

442 87
283.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0950
09817
0.9517
0.8517

2.0000

10.4200
0.8400

0.1680

Presio S/,

28.68
24.22
19,13
17.29

60,43

5.98
56.52

326.28

Costo unitario directo por @ und

Cantidad

1.0000

Pracio 8/,

41,9615

Coslo unilario directo per : und

Cantidad

0.4000
2.0000
4.0000
4.5000
12.0000

1.0000

20000
2.0000

Precio SI.

28,68
25.28
24.22
1843
17.28

164,80

442,87
283.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0850
0.9517
0.8517
0.9517

Precio 51,

2068
24.22
18.13
17.29

31/01/2022

1,180,13
Parcial S1.

147
50.52
96.88
76.52
207 48
442 87

162.40
182.40

8.86
556.80
574,86

206.67
Parcial 8.

272
23,05
i8.21
1645
60.43

1.21
1.21

62,31
47.48

35,24
145,03

41,959,156
Parcial 51,

41,959.15
4195945

1,182,863
Parclal 8/,

1147
50,62
96.88
76.52
207.48
442,87

164.80
164.80

8.86
566.00
574,86

206.67
Parcial 81,

272
23.05
18.21
16.46
60.43

000032

20431



510

Presupuesio
Subpresupuesto

0337009001

010401101104
(16301010585

018801250114

Partida
Rendimienlo

Codigo

0265020266

Parlida
Rendimiento

Cédigo

0147030001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0233010666

0337008001
0349310016

Partida
Rendimiento

Codigo

0147030001
(147080001
0147080001
0147100001

0337009001

010401161101
018301010595

019801250114

Parlida
Rendimiento

Codigo

0231280050

Partida
Rendimiento

Gaodige

01470300¢H
0147080001
0147080001
0147100001

0337008001

Andlists de preclos unitarios

2080455 EEPre: iberacitn da interlerencias Estaclon 05 Metro de Lima
001 EEPre: Libaracitn de Interferancias Esaclon 05 Melro de Lima

Equipos
Harramientas Complementarias YO

Subparildas
Acero eslruc, rabajado planclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) ke
Encolrado y desencofrade (incl, habililacién de madera) planclajes y/o dados m2
de actesor-lineas

Concrelo f'e 140 kg/em?2 C:AP e/mezclad. {cemento PV o HS) md
02.04.25 Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalma N° 03 E-0§
und/DiA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrliia
Materlales
Codo acero de 45° BB DN 1400 mm und
02.04.28 instalacién de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Bescripelon Recurso Unidad Guadrilla
Mane de Obra
MO: Capatazincliye leyes soclales h 0.1000
MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.5000
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.000G
MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Peon Incluye  leyes sociales h 3.0000
Materiales
Flele de accesario metal-acero fo.galv. DM 1300 mm- 1400 mm ung
Equipos
Herramientas Complemenlarias %MO
Griia hidraulica auto propulsada 18 lon h 0.5000
02.04.27 Dado de anclale para codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05
undiDIA MO, 12,0000 EQ. 12,0000
Descripeitn Recurso Unidad Cuadrilia
Mano de Obra
MO: Capataz Incluye leyss sociales h 0.1425
MO: Operario incluye leyes sociales h 14215
W0: Oficlal incluye leyes sociales h 14275
MO: Pean incluye  leyes sociales h 1.4275
Equipos
Harramientas Complementarias %MO
Subpartidas
Acero estruc. frabajade planclaje rel. {costo prom, incl, desperdicios) kg
Encolrado y desencofrado (incl. hablfitacién de madera) pfanclajes yo dados m2
de accesor-lineas
Concrelo fe 140 kglem? C:AP eimezelad. {cemento PV o HS) m3
02.04.28 Sumninistro de Junta Mecanica 1400 mm empalme N° 03 E.05
undiDiA MO, EQ.
Deseripcion Recurse Unidad Cuadrilla
Materiales
Union flexib.dresser smith blalr & sitar DN 1400 mm und
02.04.29 Instalacién de junta mecanica 1400 mm empalme N° 03 E-05
undilA #0. 1.6000 EQ. 1.0000
Bescripelén Recurso Unidad Cuadritia
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes socialas h 0.1000
MO: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000
MO: Oficial incluye leyes socialas h 1.0000
MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000
Equipes
Herramientas Complamentarias %MO

20000

10.4200
0.8400

0.1080

Fecha

§0.43

5,98
56.52

32628

Costo unitarts directo por: und

Cantidad

1.0000

Preclo 81,

45,662.40

Costo unitario diresto por : und

Cantldad

04000
20000
4.0000
4,0000
12.0000

1.0000

20000
2.0000

Praclo 81,

28.68
25,28
2422
19.13
17.28

162.40

442 87
283,00

Costo unilario direclo por : und

Cantidad

0.0950
0.9517
09517
09517

2.0000

10.4200
0.8400

0.1089

freclo 8/,

28.68
24.22
1813
17,29

60.43

5.98

56.52

326,28

Costo unitario diratto por : und

Cantidad

1.0000

Procle 8/

19,650.24

Costo unilario direcle por : und

Cantldad

0.8000
8.0000
8.0000
8.0000

2,0000

Precio S1.

28.68
2422
19.13
17,29

508,06

Jyuu031

1.21
1.24

§2.31
47.48

36.24
145.03

45,662,40
Parcial S,

46,562.40
45,562.40

1,480.13
Parcial 81,

1147
50.52
96.88
76.52
207.48
442,87

162.40
162.40

8.86
566.00
574.36

206,87
Parcial 81,

272
23.06
18.21
16,46
60.43

1.24
124

62.31
47 48

35.24
145,03

19,650.24
Parcial 81,

10,650.24
19,650.24

518.22
Parcia} &/,

22.94
18376
153.04
138.32
508,06

10,18
10.16

21431
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Presupuesie
Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Codigo

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0235010018

0337009001

0414470004

Partlda
Rendimiento

Cédigo

Parfida
Rendimiente

Cédige

0147030001
0147060001
0147080001
0147100001

0239020010
0265050056

0337020001
0348270001
0348300001

Partida
Rendimienlo

GCédigo

Parlida
Rendimisnto

Gédigo

0230100020
02330100023

0272120010
0273602510

Andélisis de preclos unitarlos

2060455 EEPre: Liberaclén de interferenclas Estacion 05 Metro de Lima
001 EFPre; Liberacién de interferencias Estacion 05 Melro de Lima Fecha
02.04.30 Rellena con concrata f'c= 80 kglcm? de tuberia existente 1400 mm fuera de servicio E-05
mdyDiA MO. 30,0000 . EQL 30.0000 Coslo unilarlo direclo por : m3
Bescripcién Recurso Untdad Cuadrilla Canlidag Pracio §/,
Mano de Obra
MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0267 2868
MO: Operaria incluye leyes sociales h 2.0000 05333 24.22
MC: Clicial incluye leyes sociales h 10000 0.2667 19.13
MO: Peon incluye  layes saciales h 40000 1.0667 17.28
Materiales
Rallano fuido Pe=10 kglom2 m3 1.0000 213.00
Equlpos
Herramienlas Complementarias %MO 2.0000 37.23
Subcentrates
Servlcic de Bombao (Bomba) de Congrelo, incluye manga {costo pormelo m3 1.0000 40.4%
clbioo)
02.04.31 Ejecucitn de ductos para colocacion de concreto fluido en tuberia fuera de servicio
undDIA MO, EQ. Costo unilario directo por : und
Descripcitn Recurso Unidad Guadrilia Cantidad Preclo S1.
Malerlales
Duclos para colocacion de concreto fluldo und 1.0000 250.00
02,0422 Prueba hidrautica tuberia HD DN 4400 E-05
miDIA WO, 85,0000 EQ. 66.0000 Costo unitario direclo por: m
Descripcién Recurso Unidad CGuadilla Canlidad Precio 5.
Mano de Obra
M0: Capalaz incloye feyes sociales h 0.1000 00121 2868
MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 01212 24,22
MO: Oficial incluye leyes sociales i 1.0000 0.1212 18.13
MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 01212 17.28
Materiales
Agua, inchuye fransporte a pie de obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 19237 10.00
Tapén de acero DN 1400 mm und 0.0020 6,026.00
Equipos
Balde para prueba hidrostatico incluye accesorios h 1.0000 01212 7.50
Equipo-bomba para prueba hidraulica uberia h 1.0000 01212 5.65
Molobomba & HP de 2" incluye manguera h 1.0000 01212 6.65
02.04.33 Gonlingencia para empalmes finales de tuberias pimarias HD 1400 mm E-05
undiDIA MO. EQ. Coslo unilaria directo por : und
Descrlpeién Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precio &1,
Subcentrate
Contingencia para empalmes finales Tub primartas HD 140C mm und 1.0000 20,0060.00
£3.01.04 Tubetfa PYC-U UF NTP 1S0 4435 SN 2 DN 258 Incl. anillo + 2% desperdicios
miRIA MO. EQ. Coslo unilario direclo por: m
Desedpeién Recurse Unidad Cuadrillz Cantidad Precio 8,
Materiales
Anillo jsbe pituber. PYG UF DN 250 mm und 0.4700 10.50
Flete-fransporte de tuberfa liviana no  metaliza (PVC, HDPE, GRP 0 similar) kg 55030 0.05
Lstricants para tuberia de unlon flexible; {(galdn) und 0.0020 28.05
Tubo de PYC UF norma IS0 4435 SN 2DN 250 mm m 1.0200 59.94

i

y00030

Jieiz022

291.46
Parcial 5/,

077
12.92
5.10
18.44
.

21300
21300

0.74
0.74

4049

40,49

250.00

Parcial S/,

250.00
250,00

41.65
Parcial 81,

035
2.94
232
210
7

19.24
1207
i

(=1
081
0.81
2.53

20,000,00
Parcial 81,

20,000.00

20,000.00

63.27
Parcial 51,

1.79
0.28

0.06
6114
§3.27
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Anélisis de precios unltarios

Presupuesto 2080455 EEPre: Liberacton de interferencias Estaclon 05 Metro de Lima
Subpresupuasio 001 EEPre: Liberacion de Interfarencias Estacion 05 Metro de Lima Fetha 311012022
Partida 03.04.02 {nstalaclon de tuberia de PYC pidesaglie DN 250 incluye prusba hidraulica
Rendimienlo miDiA MO, 411.0000 EQ. 411.0000 Costo upitario directo por:m 6.62
Cédigo Descripsin Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 - 0.0018 28,68 0.05
0147060001 MC: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 00195 2422 A7
0147080001 MO: Ofictal incluye leyes sociales h 10000 0.0195 19,13 0.37
0147160001 MO: Feon incluye  leves sociales h 1.0000 0.0185 17.28 0.34
1.23
Equipes
0337008001 Herramientas Complemenlarias %MO 2.0000 123 002
0.02
Subpartidas
019801850110 Puesta a pie dg zanja de uberfa PVC/HDPE DN 250 m 1.0000 0.52 0.62
019801800210 Prueba hidraulica de fuberla pidesague DN 250 m 1.0000 476 475
837
Partida 03.01.03 Demelicién y reposicién de pavimento fipo urbano DN 250 mm E-08
Rendimignte m2{DIA MO. EQ. Costo unitarie directo por : m2 248,74
Codliga Descripoién Recurse Unidad Cuadillla Cantldad Precio SI. Parcial 8.
Subpartidas
019501010156 Corte v rolura pavimante mixio: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado mz 1,0000 41,37 41,37
bordas;
019501010310 Excava)ciones-cortes en ferreng normal con traclor a nivel de sub rasante m3 0.1500 7.95 118
019501010610 Eliminacién de dasmonta en lerreno normal R=10 km con maquinaria m3 0.3500 54,29 19.00
019501010745 Preparacién con equipo de la sub rasante da 16 cm prof. (inciuye m?2 1.0000 344 3.14
sscarificado}
019501010855 Sub base de malerial granular compaciada a puise de 15 cm espesor m2 1.0000 14.12 14,12
019501011120 Riego de figa asfallo liquido con empleo de camién imprimadar m2 1.0000 3.28 325
019501011402 Carpela Wllexible-aslaito caliente con pavimentadora de 2" espesor m2 1.0000 £6.54 £6.54
019501011608 Carpela Urigida,concrele fo 210 kglem? e=20cm - 8'{P-1},c/conereto pre- m2 1.0008 10713 10713
mezclado
245,74
Partida 03.04.04 Excavacion de zanja DN 250 mm
Rendimiente miDIA MO, 37.2800 EQ, 37.2800 Costo unitario directo por:m 41,68
Codigo Descripeion Recurso Unidad GCuadqilla Cantidad Precio 8/, Parcial S
) Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00216 2868 0.62
0147050001 MO: Operador da maguinariz-equipo pesado, inc). leyes sociales h 1.0000 0.2146 25.28 5.42
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes soclales h 1.0000 0.2146 19,13 41
0147100001 MO: Paon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.2146 17.28 371
13.88
Equipos
0337005001 Herramisnlas Complementarias %MO 2.0000 1386 0.28
0349130050 Cargador retroaxcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1,0000 0.2146 128.31 27.54
27.82
Pariida 03.01.05 Gama @o arena DN 250 mm E-05
Rendimiento mIDiA MO, 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: m3 79.16
Cadigo Descripelén Recurso Unidad Guadilla Cantidad Precio S/, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalazincluye leyes sociales h 0.1000 0.1333 28.68 3.82
147100004 WO: Paop incluye  Teyes sociales ' h 1.0000 1.3333 17.29 23.05
26,87
Materiales
0204020004 Arena gruesa m3 1.1500 45.00 6175
5175
Equipos
0537009001 Herramlentas Complementarias %MO 2.0000 25.87 0.54
0,54
Partida 03.01.06 Transporte a hotadero de malerlal excedente 25¢ mm E-05
Rendimienlo miDIA MO. 574.1600 £Q. 574.1600 Costo unitarie directo por i m 41.11
Cadige Descripeitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51, Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO; Capalaz incluye leyas sociales i 0.1000 00014 23.58 0.04
0147050001 MO: Operador de maguinariz-equipe pesado, inc!. layes sociales h ©7.0000 0.0975 25.26 2.46
01471000 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 0.0557 17.28 0.95
346
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Prasupuesto
Subpresupuesto

0337008001
0348100024
0349130011

0401010108

Partida
Rendimiento

Cadigo

4147030001
147050001
0147100601

0239020010

0337009001
0349130011
0349180007
0349580008

(19801030108

Partida
Rendimienio

Cadigo
010302011010

010303011020
010304011010

010308011020
010401065078
010401086001

010401100177
010401101001
010501045082

010501046001
010501066087
010501066005
010501105084
010601105590
010501106001

(10501106501

010501107001
011201100161
011601180202

Andlisls de precios unitarics

2060455 EEPre: Liberacion de interferencias Estacion 05 Metro de Lima
001 EEPre: Liberaclén de interferenclas Estacion 05 Metro de Lima
Equipos
Harramisntas Complementarias MO
Camian volquels Bxd 330 HP 10m3 h
Cargador sob, flanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h
Subcontratos

Autorizacitn de centro de acopio para disposicion final de residuos solides — m3
{malerial desmonte no peligrosc)

03.01.07 Releno de zanja 250 mm E-05

miDIA MO, 422.7800 EQ. 422.7800

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

MC: Capataz Incluye leyes sociales h

MO: Operador de maguinaria-equipo pesade, inc!, leyes sociales h

MO: Peon incluye  leves sociales

Materialas
Agua, Incluye transporle 2 pie de obra (Camién cisterna y Molohomba) m3

Equipos
Herramientas Complementarias %MO
Gargader sob, llanla 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h
Compactadora vibral. da plancha 7 HP h
Rodillo liso vibrat. 6,8-1,1 ton manual 6 de control renmolo h
Subpartidas
Malerial de préstamo selecto “arana gruasa” {pravision y colocacitn) mi
03,0108 Buzones tipo | para H<3.00 m E-05
und{DIA O, EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Excavaciones en terrenc normal con cargader relrosxcavader 0,50-0,75 yd3  m3
Refing, nivatacién y compactacion en terreno normal a puise m2
Rellenc compactado en lereno normal (zarandeado ylo escogido) con ml
magquinaria

Efiminacion de desmonte en terrena normal, con maguinaria {incluye pago m3
por dispasicion finai)

Concreto ¢ 280 kg/om? para canaletas de buzones,cimaras,cajas md
{Cemento P-V 0 HS)

Encafrado {ingl. habililacion de madera) para canalelas de m2
buzonss,camaras,cajas

Conarato fo-175 kglem? para anclajes yio dados {Cemento P-V o HS) m3
Encefrada (incl, habiflacitn de madera) para ancljes yio dados m2
Congrele fs 280 kg/em? flosa fondo-base de buzones camaras,cajas mi
{Cemento P-V o HS}

Encofrado (thabillacion de madera) pf losas de fondo-base ds m2

buzdn,camara,caja

Concreto o 280 kafcm? para muros de buzones,camaras cajas (Cemenle P- m3
Vo HS)

Encolrada metafico (incl. habilitacion de madera) para muro de buzones o m2
similar

Concreto f 280 kglom? phosa removible de buzones,cmaras,cajas (C-PY)  md

Concreto o 280 kgiem?2 plcolocacion de marco y tapa {cemento PV o HE)  m3
Encofrado (ifhabilitacién de madera) pf [osas removibles de m2

buzones,camaras,caja
Acaro estruc, frabajado pflosas removib. de buzones gaimaras,cajas{costo kg

prom.ld)

Colocacion de losa removible de buzén, camara o simiter und
Acabado pulldo de piso con mertero 12 % 1,5 cm de espeser m?
Marco de fo. {do. de diamalro 0,60 m con tapa de concrelo ammado und
(ifinstalacion)

$.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
3.0000
3.0000

1.0000
1.0000
1.0600

Cuadrilta

2.0000
0.0835
0.0138

0.6270

Fecha

346
255.33
152.56

22.50

Caslo unitaric directo por : m

Cantidad

3.0019
0.0568
0.0568

0.0580

2.0000
0.0189
00189
0.0188

0.4160

Precio Sl

28,68
.25
17.29

10.00

248
152.56
16.65
20,18

67.587

Costa unitaric direslo por : und

Canlidad

11.4000

3.8000
54700

59300
0.2300
0.9000

0.1800
15000
0.4000

1.0000
2.1600
21.5500
03500
0.0500
3.2000
19.0000

1.0000
17000
1.0000

Preclo S/,

10.43

208
8.5¢

7537
59283
54.55

422.04
56,52
495,40

54.55
476.26
4165
555.96
55596
44.38
813

17.77
2447
301.61

000028

3101/2022

0.07
21.35
242
23.54

14.11

4141

34.89
Parcial 8/,

0.05
143
0.98
2.46

0.58
0.58

0.05
2.88
0.31
0.38
3.62

2823
28.23

3,988.37
Parctal 8/,

118.80

7.94
46,99

446.94
136.30
49.10

75.97
84,78
169,36

54.55
1.028.72
897 58
184.59
27.80
142,02
116.47

17.77
41.60
301.1

3,988.37
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Anéllsis de preclos unitarios

Presupugsio 2060455 EEPre: Liberacion de Interferencias Estacion 05 Melro de Lima
Subpresupuesto 001 EEPre; Liberacién de Interferencias Estaclén 05 Melro de Lima Fecha 31i04/2022
Partida 03.01.09 Buzones lipo Il para H>=3.00 m E-05
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Coslo unitario directo por : und 11,448.69
Gédigo Descripclion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81, Parclal 51,
Subpartidas ‘
010302011016 Excavaciones en fereno normal con cargador relroexcavador 0,75-1,60ydd m3 45.3300 541 245.24
010363011020 Rafine, nivelaclon y compactacion en ferreno nommal a pulso m2 122500 2.08 25.60
010304011010 Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) con m3 30.6600 8.59 262.51
maguinaria
010306011010 Eiirginacmn de desmonte en larreno normal R=10 km con maquinaria m3 15.5700 53.90 984.92
010401055078 Conereto fe 786 kgfem? para canaletas  de buzones,camaras cajas m3 1.5000 592.63 88895
{Cemento PV o HS)
010401066001 Encofrado (ingl. habllitaclon de madera) para canaletas de w2 4.5000 54.55 245.48
buzones,camaras cajes
010401100177 Concreto ['c 175 kgfem? para anclajes y/o dados {Cementa PV o HS) m3 0.8000 422,04 337.63
010464101001 Encofrado {incl. hablitacion de madera) para anslajes y/o dados m2 3.7000 56,52 20042
010501045082 Cancreto fo 280 kgfem? flosa fondo-base de buzones,cémaras cajas m3 6.3700 498.40 317481
{Cemento P-V o HS)
010601046001 Encolrado {fhabiltacton de madera) p/ losas de fondo-base de m2 14,9600 54,56 81770
buzdn,cdmara,caja
010501046501 Acaro estruc.lraba),plosa de fondo-base de buzon.cémara cajalcosto ka 120.0000 595 714.00
prom.ifdesp.)
010501085087 Concrelo e 280 kgiom?2 para muros de buzenes,camaras,cajes (Camenlo P- m3 1.9800 476,26 942.89
VoHs
010501066005 Encofrzzdo metélico (incl. habililacién de  madera) para mura de buzones o m2 19.7600 41.65 823.00
similar
010501105084 Gongreto fc 280 kglem? pllosa removible de buzones,camarascejas (C-PV) m3 0.5200 555.96 285,10
010601106590 Concrelo fo 280 kglem? pfealocacion de maico 'y tapa {cemento PV o HS8)  m3 {.0500 556.96 27.80
010501106001 Encofrado {fhabilitacién de madera) pf losas removibles de m2 4.2000 44,38 186.40
buzones,cémaras.caja
010501106501 Acero estrus, trabajado plosas removib. de buzones,cémaras cajasieosto kg 39.0000 6.13 230.07
rom ifd
010501107001 Eolacao?ﬁn de losa removible de buzén, cémara o similar und 1.0000 17.77 1777
011201100151 Acabado pulido de piso con merters 1:2 % 1,5 cm de espesor m2 55000 24.47 134.59
011801180220 Marco y tapa de hierro doetl D1=0,50 m con mecanisma de seguridad segin  und 1.0000 §72.01 872,01
sspacificacion
11,448.69
Partida 03.01.10 Empalme a buzdn existerte E-05
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 607,58
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo 51, Parcial S,
Mano de Obra
0147030001 MO Capalaz incluye leyes sociales h 0.1500 28.68 430
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pasada, Incl, leyes sociales h 2.5000 26.26 63,16
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.5000 2422 36.33
0147080001 MO: Oficlal incluye teyes sociales h 15000 19.13 28.70
(147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 16.0000 17.29 276.64
408.12
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.0380 4500 1.71
0205100020 Piedra partda-grava de 1/2" - 34" m3 0.0660 53.50 353
0221010102 Cemento porfland | sector pitblico; en bolsa und 06310 20,03 10.64
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.2070 10.00 2,07
17.85
Eguipos
(337009001 Herramientas Complementarias %MO 2.0000 408,12 8.18
0348100022 Camidn volquele 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.5000 189,68 94.83
0349180001 Compresora newmalica 76 HP 125 - 175 pem, h 1.0000 56.80 56.80
(3459340002 Martllo neumético 25 - 28 kg h 1.0000 8.10 8.10
13483900565 Cince! de corte-demolicidn para martiflo neumético und 1.0000 12.60 12.60
180.51
Parlida 03.01.11 Gaja de registro de Desague E-05
Rendimiento und/DiA MO. 2.0000 EQ. 20000 Costo unitario diresto por : und 301.71
Chdigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preslo SI. Parclal 51
Mano de Qbra
0147030001 MC: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 .4000 28.68 11.47
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 4.0000 24.22 96,88
1147100010 MO: Racurso peon incl leyes sociales h 1.0000 4.0000 16.78 67.12
17547

25/31



510

Presupuesio
Subpresupussto

4203010001
0204010001
(204020001
0204070011
0205100020
4217670510
0221010102

0337008004

Partida
Rendimiento

Cadige

0147020100
0147030001
0147040010
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0202063000
0204010001
0204020001
0205100020
0221010162
0230470101
0232020110

0232070105
0233010202
0238020010
0243270001
0254080006
0273029006
0273802006

0337008001
0348100022
0348140001
0349130011
0349180004

Partida
Rendimienlo

Cédigo

0147060001
014708011C

0204020001
0221010102
0230430101
0231540010

0337009001
0339220007
0348140004

Andllsls de precios unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de interferencias Estacion 05 Metro de Lima
001 EEPra; Liberacion de interferenctas Estaclon 05 Melro de Lima
Materlales
Fo, constriceidn : (coslo promadio) kg
Arena lina md
Arena gruesa m3
Horemigon md
Piedra partida-grava de 172" - 34" m3
Ladriflo de arcila king kong(a maguina) und
Cemento portland | seclor plblico; en bolsa und
Equipes
Herramigntas manualss MO
03.041.12 Reposiscitn de conexiones domiciliarias mediante tuberia de PVC-U SN2 E-05
und/DiA MO. EQ.
Dascripcibn Recurse Unidad Cuadrilta
Mano de Obra
MO: Teenico incluye leyes sociales h
WO: Capataz incluye lsyes sociales h
MO: Dibizjante Incl. layes sociales h
MQ: Operador da maguinaria-equipe pesads, inc!. layes sociales h
MC: Operario incliye leyes sociales h
MO Oficial incluye leyes sociales 4
MO: Peoninchiys  leyes sosigles h
Materiales
Clave cicabeza para madera (promedio) kg
Arana fina m3
Arena gruesa m3
Piedra partida-grava de 172" - 34" m3
Cemenio porland | sector plblico; en bolsa und
Ploteo de planos mz
Cajadeconcralo 0,30 mx §,60 m para desaglle (base, intermedio y und
marco)
Tapa concrelo armado caja para desague de 0,30 mx 0,8 m und
Flete accescrio liv. {PYC,HDPE,GRP 6 sim) DN 15 mm - 40 mm und
Agua, incluye transporte a pie 0 obra (Camién cistema y Motobomba) md
Madera para encofrado y carpinterla p2
Pinlura esmalte sintético, envase por galén - und
Cachimba de PV para conexion domicifiaria UF DN 450 ram incl. code und
‘Tubo de PVC UF norma IS0 4435 SN 4 DN 150 mm m
Equipos
Herramientas Complementarias %MO
Camidn volquete 4x2 140- 210HP 6m3 h
Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg S0 HP h
Cargador sob. llanta 80-96HP 1,5-1,75 Yd3 h
Compactadora vibrat. de plancha 4 HP h
03.01.13 Obturacion con dado de concreto los extremas de la red secundaria E-05
undiDA MO. 11.0000 EQ. 11.0000
Descripoién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

MO; Operario incluye teyes sociales
MO; Operario incliye leyes soclales+bon, altura 40,01 - 45m

Materlales
Arena gruesa

Cemento portiand | sector piiblico; en bolsa
Cinta plastica para sefial de sequridad da obra
Yeso (bolsa)

Equipos
Herramientas Complementarias
Flemento oblurador (Probela ds Concreto)
Camlonela pick-up 4 x 2 db.cab. 750 kg 80 HP

h 1.6000
0.1000

m3
und

und

%MO

und
h 1.0000

14,0000
0.0200
0.0200
0.0100
0.0100

45.0000
1.7000

3.0000

Fecha

3.67
40.00
45.00
45.80
63,50

0.73
20,03

17547

Goslo unilario diracto por  und

Cantidad

0.0800
0.4800
0.0800
0.4800
3.2800
1.2000
24,5200

0.0359
0.0038
0.5426
0.0688
0.5556
0.5000
1.0000

1.0000
736.6567
1.9628
1.0600
0.0160
1.0000
1.2128

2.0000
0.3200
0.0334
0.0215
0.1600

Precic S,

23.21
28.68
2187
25,28
24.22
19.13
17.28

511
40.00
45.00
53.50
20.03

4.35
36.00

19.00

0.04
10.00

8.86
50.0¢
58.35
3128

503.98
189.68
51.27

152.56-

981

Costo unitario directe por : und

Cantidad

0.7273
o.o727

4.1000
0.1500
20.6000
0.5000

30000
1,0000
07273

Pracio 8/,

2422
3279

46,00
20.03
0,42
7.50

2000
1200
59.32

v00026

31j0112022

£1.38
0.80
0.90
0.46
0.54
32.85
34.05
120.98

5.26
526

1,010.79
Parcial 8/

1.86
18,77
1.75
1212
79.44
2296
37208
503.98

0.18
0.18
24.42
369
1113
218
36.00

19.00
29.47
983
8.86
.80
58.35
225,62
429,48

10.08
60.69
1.7
3.28
1.57
71.33

88,39
Parclal S

17.62
2.38
20,00

4,50
3.00
240
3.75
13.65

0.60
12,00
43.14
55.74
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510

Presupuesto
Subpresupuesto

Partida
Rendimienio

Cédigo

0205090010

010120043097
010302011020
010308011020

010306201063
010501010512

016508020162

Partida
Rendimiento

Cédigo

023100020
0233010003

0272120010
0273602508

Parlida
Rendimiento

Codigo

0147030001
0147060001
0147080001
¢147100001

0265010008

0337009001

010401100117
019801850108
019801800208

Partida
Rendimiento

Codigo

019501010156

(19501010310
019501010610
019501010715

019601010855
019501011120
016601011402
019501011608

Andlisls de precios unitarios

2060455 EEPre: Liberacion de interferencias Estacién 05 Metre de Lima
004 EEPre: Liberacién de Interferencias Estaclon 05 Metro de Lima Fecha
02.01.14 Abandono de buzones en red de 250 mm E-08
undiDIA MO. EQ Coslo unitario directo por : und
Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/
Materales
Piedra base-grande md 2.3570 5200
Subpartidas
Demolician de losa de lecho de concrelo armado md 07100 179.83
Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 1,00 m profundidad m3 0.7220 35.85
Elminacion de desmenla en lerreno normal, con maquinaria (ncluye page M3 0.722¢ 75.37
por disposicion final)
Eliminacion de desmonte provenienls de |a demoliclon de congreto con md 0,7100 68.58
maguinaria R=30 Km
Concrelo pre-mezclado ¢ 100 kglem2 p/ sellado de buzones (Cemanto P-l) - m3 3.8670 241.30
Retiro de marco v tapa de fo fdo. und 1.0000 8.73
04.01.04 Tubaria PYC-UF NTP IS0 4435 SN 2, DN 200 Incl, anillo + 2% desperdich;s
miDIA MO, EQ Goste unilario directo por s m
Descripzitn Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precic 8/,
Materiales
Anillo jebe pituber, PYC UF DN 260 mm und 0.1700 10.50
Flete-Iransporte de uberla liviana no metélica (PYC, HDPE, GRP 6 similar) kg 3.5220 (.08
Lubricante para luberia de union llexible; (gatén) upd 00010 28.05
Tubo de PVC UF notma IS0 4435 5M 2 DN 200 mm m 1.0200 38.36
04.01.02 Instataclén de tuberia de PVC pidesagiie DN 200 Inciuye prusha hidriulica - Adosada clanclaje
m/DIA MO. 450.0000 EQ. 4800000 Costo unitario directo por:m
Descripcién Recurso Unidad Cuadritia Cantidad Precio Si.
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0017 28.68
MO Oparario incluys leyes sociales h 1.0000 0.0167 24.22
MO: Oficial incluye leyes socialas h 1.0000 0.0167 19.13
MO: Pecn incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0167 17.29
Maleriales
Abrazadera de acero DN 200 mm, incl. roscas Ui 0.7000 60.24
Equipos
Herramlenlas Cemplementarias %MO 2.0000 1.06
Subpartidas
Concrelo Fo 175 kglem?2 para anclajes yio dados (Cemento P-I) m3 0.0250 365,54
Puesta a ple de zanja da tuberla PVC DN 200 m 1.0000 0.32
Prueba hidraulica de luberia p/desague DN 200 m 1.0000 405
04,0103 Demolicién y reposiclon de pavimento tipo urbano DN 200 mm E-05
m2iDIA MO, EQ. Costo unitario direclo por 1 m2
Descripelén Recurso Unidad Cuadiila Cantidad Precio 5/,
Subpartidas
Corte y rotura pavimento mixto; asfalto+ concreto de 8" {incl. perflado m2 1.0000 4137
bordes)
Excavaciones-corles en lerreno normal ¢on Yrastor a nivel de sub rasante m3 0.1500 795
Eliminacion de desmonte en terreno normal R=10 km con magiinaria m3 0.3500 54.29
Praparacion con equipo de |a sub rasante de 15 cm prof, (incluye mz 1.0000 314
escarificade)
Sub base de matertal granular compactada a pulso ds 15 cm espesor m2 1.0000 14.12
Riege de liga asfallo liquide con empleo de camion imprimador m2 1.0000 3.25
Carpela tilexible-asfalto callente con pavimentadora de 2" espesor m2 1.0600 56.54
Carpeta trigida,concreto f¢ 210 kgfem2 e=20cm - B"(P-l),clconcreto pre- m2 1.0000 107,43
mezctado

y00025

310172022

1,272.81
Parcial 81,

122.56
122.56

127.68
25.88
54.42

48.6%
084.85

873
1,150.25

44.43
Parcial &/,

179
018

0.03
39.13
443

56,76
Parcial 81,

0.05
0.40
032
0.28
4.06

4247
4247

0.02
0.02

9.4
0.32
4.05
1341

245.74
Parclal Si.

M7

.19
19.00
3.14

14.12
3.26
58.54
107.13

24574
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s10

Presupueslo
Subpresupueslo

Partida
Rendimiento

Gédigo

0147030001
0147050001
(147080001
0147100001

04337008001
0348130050

Partida
Rendimiento

Codigo

0147030001
0147050001
0147100001

0238020010

0337008001
0349130011
0349180007
0349580008

019801030108

Partida
Rendimienlo

Gédigo

0147030001
0147100001

0204020001

0337008001

Partida
Rendimiante

Codigo

0147030001
0147050001
0147100001

0337009001
0348100024
0349130011

0401010108

Andlisls de precios unitarlos

2060455 EEPre: Liberacion de interferenclas Eslacion 05 Metro de Lima
001 EEPre: Liberacion de interferencias Estactdn 08 Metro de Lima
04.04.04 Excavacltn de zanja DN 200 mm
DA MO. 37.2800 EQ. 37.2800
Bescripcidn Recurso Unidat
Mano de Obra
MO: Capataz incluys layes sociales h
MO: Operador de maquinaria-equips pesado, inel. leyes sociales h
MO: Oficia! incluye leyes sociales h
MO: Pecn incluye  leyes sociales h
Equipos
Herramianlas Complementarias %MO
Cargador relroexcava dor 0,5-0,75Y¢3 62HP h
04,0105 Reffeno de zarja DN 200 mim E-05
miDIA MO, 4227808 EQ. 422.7500
Descripcién Rectirso Unidad
Mano de Obra
MO: Capataz Incluye leyes socialos h
MO: Operador de maguinaria-squipo pesado, incl, leyes soclales h
MO: Peon incluye  leyes sociales h
Materiales
Agua, incluiye transporte a pie de obra (Camidn cisterna y Molobamba) ma
Equipos
Herramientas Complemenlarias MO
Cargadar sob. llanta 80-85HP 1,5-1,76 Yd3 h
Compactadora vibrat. da plancha 7 HP h
Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual & de control remoto h
Subpartidas
Material de préstamo selecto “arena gruesa” [provisién ¥ colosacion) md
04.01.06 Provisién y colocacion de cama de arena gruesa
m3iDIA MO, 6.0000 EQ. 6.0000
Bescripelon Recurso Unidad
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes sociales h
MO: Peon incluye  leyes sociales h
Materlales
Arana gruesa m3
Equipos
Herramientas Complemeniarias %MO
04.01.07 Transporte a botadero de material excedente DN 206 mm E-05
miDIA WO, 574.1600 EQ. 574.1600
Descripcidn Recurso Unidad
Mana de Chra
MO: Capalaz incliye leyes sociales h
MO: Oparador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales i
MO: Peon incluye  leyes sociales h
Equipos
Herramientas Complementarias MO
Camidn volquele x4 330 HP 10m3 h
Cargador gob. llanla 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h
Subcontratos
Autorizacion de centro de acoplo para disposicion final de residuos sofidos  m3

{material desmonte no peligroso)

Cuadriiia

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
3.0000
3.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadiilla

0.100
1.0000

Cuadrilla

0.1000
7.0000
4.0000

§.0000
1.0000

Facha

Costo unitaria direslo por : m

Cantidag

0.0215
0.2148
0.2148
0.2148

2.0000
0.2146

Precio 81,

28.68
25,26
1943
17.29

13.88
128.31

Coslo unitario direcle por: m

Cantidad

0.0019
0.0568
0.0568

0.0580

20000
0.0189
00189
0.0189

0.4160

Precio S/,

28.68
2528
i7.28

10.00

2.46
152.56
16.65
018

67.87

Costo unitario directo por: m3

Canildad

0.1333

1.3333

1.1600

20000

Precio S/,

28.68

17.20

45.00

25,87

Costo unitario directo por :m

Cantidad

0.0014
0.0875
0.0557

20000
00836
0.0139

0.6270

Precio 8/,

75.68
25.26
17.28

3.46
255,33
152,55

22.50

400024

Hoi022

44,68
Parcial S1.

0.62
542
4.11
37
13.88

0.28
27,64
27.82

34.89
Parclal 81,

0.08
143
0.95
245

0.58
0.58

0.5
2.80
0.31
0.38
3.62

28.23
5.23

79146
Parciat S/,

382
23,05
26.87

5175
51.75

0.54
0.54

41.41
Parcial 81,

0.04
2486
0.6
3.46

0.07
21,35
212
23.54

14141

14141
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510

Presupuesto
Subpresupuesio

Parlda
Rendimiento

Chdigo

010302011010

010303011020
010304011010

010306011020
010401065078
010401056001

010401100177
010401101001
010501045082

410501048001
010501065087
010501066005
010501105084
010501105590
010501106001
010501108501

040501107001
011201100151
011801180202

Partida
Rendimiento

Cédigo

0147630001
0147050001
0147060001
0147080001
0147100001

0204020001
0205100020
6221010102
0231160001

0337009001
0348100022
0349190001
0348390002
0349390055

Partida
Rendimiento

Céodigo

0147060001
0147060110

Andllsls de preclos unitarios

2060455 EEPre: Liberacién de inferferenclas Estacion 05 Metro de Lima

o EEPre: Liboracion de Interferencias Estaclon 05 Metro de Lima

04,01.08 Buzenes tipe | para H<3.00 m E-05

und/DIA MO, EQ

Dascripeion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Excavaclones en lerreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3 'm3

Refing, nivelacion y compaclacion en terreno narmal a pulso m2

Rellena sompasiado en lerreno normal (zarandeado ylo escogido) con ml

maguinaria

Fliminacton de desmonle en terreno normal, con maquinaria (incluye page  m3

por dlsposicion final)

Concreto fe 280 kglem?2 para canaletas  de buzones,cmaras cajes m3

{Cemento P-¥ o HS}

Encofrado (incl. habililacién de madera) para canaletas de m2

buzones,camaras,cajas

Conerelo ¢ 175 kgfom? para anclajes yio dados {Cemenlo -V o HS) m3

Encotrada (incl. habilitacltn de madera) para anclajes yio dados m2

Conereto ¢ 280 kglom? flosa londo-base de buzonss,cémaras,cajas m3

{Cemento PV o B3}

Encofrado {ihabililacitn de madera) pf losas de fondo-base de m2

buzdn,camara,cafa

Concreto f'c 280 kgfem2 para muros de buzones,camaras,cajas {Cemento P- m3

Vo HS)

Encofrado maldlico {inc), habilitacion de  madera) para murc de buzonaso  m2
simiter
Concesto 'c 280 kylom? prlosa remavible de buzones cémaras,cajas (C-PY} m3

Conerelo fo 280 kgfem? pleolocacion de marco y tapa (cemento PV o HS)  m3
Encofrada (ihabilitacién de madera) pf losas removibles de m2

buzones,camaras,caja
Acert eslrug, Irabajado pflosas removib. de buzones,cémarascaiasicoslo kg

prom.lid)
Colocacion de losa removible de buzén, cémara o similar und
hoabado pulido de piso con morters 1:2 % 1,5 om de espasor m2
Marco da fo. fdo, da dismetro 0,60 m con tapa de conerelo armado und
{ifinstalaciin)
04.04.08 Empaime a huzén axistente E-05
undfDiA MO. EQ.
Descripcldn Recurso Unidad Cuadriila
Mano de Obra
MO Capalaz incluye leyes soclales h
MO Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h
MO: Operario incluye lsyes sociales h
MO: Olicial inchuye leyes socialas h
MO: Peon incluye  leyes sociales h
Materiales
Arena grussa m3
FPiedra partida-grava de 12" - 3" m3
Cemento porland | sector publico; en bolsa und
Agua, incluye ransporte a ple de obra (Camién clsterna y Molobomba) ml
Equlpos
Harramientas Camplementarias YO
Camion voluete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h
Compresora netmatica 76 HP 126 - 175 pem, h
Marlilo neumatico 25- 29 kg h
Cincel de corte-demolicion para martillo neumatico und
04,01.10 Obturacion ¢an dado de concreto los extremes de la red secundaria E-05
undiDiA MO, 11.0000 EQ. 11.0000
Descripcldn Recurso Unidarl Cuadrilla
Mano de Qbra
MO; Operari incluye leyes socigles h 1.0000
MO: Operario incluye leyes soclales+bon. altura 40,01 - 45m h 0.1000

Fecha

Costo unitario directo por ; und

Cantidad

114000

3.8000
54700

5.9300
10,2300
0.9000

0.1800
1.5000
0.4000

1.0000
2.1600
21.5500
0.3500
0.0500
3.2000
19,0000

1.0000
1.7000
1.0600

Precio 8/.

1043

209
§.59

7537
592,63
54.55

422.04
5652
438,40

54.55
476.26
41,66
555.06
555.96
44,38
6.13

17.77
2447
301.01

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
25000
1.5000
1.5000
16.6000

0.0380
0.0660
0.5310
0.2070

2.0000
0.5000
1.6000
1.0000
1.0000

Pracio 8/,

28,68
2526
2422
1913
17.28

45,00
63,50
2003
10.00

409,12
189.66
56.80
8.10
1260

Coslo unilarie directo por: und

Cantidad

0.7273
0.8v27

Precic 51,

24,22
3278

000023

JHdr022

3,988.37
Parcial S1,

118.90

794
46.89

445.94
136.30
4910

75.97
84.78
199.38

54,66
1,028.72
897.58
164 59
27.80
142,02
16.47

1.7
4160
01

3,988.37

B07.58

“Parcial .

430
§3.15
36.33
28.70

276.64
40812

1.71
3.53
10.64
207
47,95

5.18
94.83
56.80

810
12,60

180.51

89.39
Parcial 5/,
i7.52

2.38
20.00
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510

Prasupussto
Subpresupuesio

0204020001
0221010102
4230430101
0231540010

0337009001
0339220007
0348140004

Partida
Rendimiento

Codige
01470306001
147050001

0147080001
0147150001

0235010016

0337008001

0414070001

Partida
Rendimiento

Codigo

Parlida
Rendimiente

Cédigo

Partida

Rendimiento

Cédigo

Andlisis de preclos unltarlos

2060455 EEPre: Liberacién de interferencias Estacion 05 Mefre de Lima
001 EEPra: Liberacién de interferenclas Estacién 05 Mefro de Lima Fecha 34i01j2022
Maleriales
Arena gruesa m3 0.1600 45.00 4.50
Cemento poriland | seclor piblico; en bolsa und 01500 20.03 3.00
Cinta plésticapara sefial de saguridad  de obra m 20,0000 0.12 240
Yeso (bolsa) und 0.5000 7.50 375
13.65
Equipos
Harramigntas Complementarias ’ %O 3.0000 20.00 0.60
Elemento oblurador {Probata de Concreto) und 1.0000 i2.00 12,00
Camionela pick-up 4 x 2 db.cab, 760 kg $0 HP h 1.0000 0.7273 59.32 43,14
55.74
04.01.11 Refleno con concreto {'c= 80 kglem2 de tuberia existente 200 mm {uera de servicio £-05
m3iDIA MO, 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directs por : md 281.46
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo 51, Parcial 81,
Mano de Obra
MO: Capataz incluye leyes saclales h 0.1000 0.0267 28.68 0.77
MO: Operario incluye leyes sociales h 2,0000 0.5333 24.22 1292
MO: Oficial incluye laves sociales h 1.0000 0.2657 1913 510
MO: Paon incluye  leves soclales h 4.0000 10867 17.29 18.44
37.23
Materiales
Relleno fuido fe=10 kglem2 m3 1.0000 213.00 213,00
213.00
Equipos
Herramientas Complemenlarias %0 2.0000 3723 074
0.74
Subcontratos
Serviclo de Bombeo (Bomba) de Congreto, incluye manga (coslo pormetro. m3 1.0000 40.49 4049
cibico)
4049
05.01 ELABORAGION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL, TRABAJO
glb/DIA MO. EQ. Cogto unilario directo por : glb 8,277.68
Descripcion Recurso Unidad Cuadillla Cantidad Precio 8/, Parclal S/,
Subcentrato
Elab de Plan de Vigilancla COVID-19 glb 1.0000 8,277.68 8,277.68
8,277.68
05,02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
gib/DiA MO, EQ. Costo unilario directo por : glb 35,539.44
Descripcidn Recurso Unidad Cuadriffa Cantidad Preclo 8/, Parclal 51,
Subcontrate
Limpieza y desinfeccion de centros de frabajo glb 1.0000 35,536.44 35,539.44
35,539.44
05.03 SINTOMATOLOGIA COVID-19 DEL TRABAJADOR, PREVIO AL INGRESO, REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE
TRABAJQ
gihDIA MO, EQ. Costo unitario direclo por ! glb 5,340.38
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pragic 8. Parcial 8/,
Subcontrato
Sinlomatologia COVIN-19 del frabajador glb 1.0000 5,340.38 5,340.38
5,340.38
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Andlisis de preclos unitarios

Prasupuesto 2060455 EEPre: Liberacion de interferencias Estacion 05 Metro de Lima
Subpresupuesto 001 EEPTe: Liberacion de Interferencias Estacton 05 Metro de Lima Facha Jiotiz022
Parlida 05.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANCS OBLIGATORIO
Rendimianle gIb/DIA MO, EQ. Coslo unitario direclo por : gib 17,619.06
Codlgo Descripcién Recursa Unidad Cuadrilia Cantidad Preclo S Parctal 81,
Subcontrato
Lavada y desinfeceion de manos glb 1.0000 17519.05 17,519.08
17,519.08
Partida 05,05 SENSIBILIZACICN DE 1.A PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Rendimienlo gl/DtA MO. EQ Costo unitario directo por : glb 3,824,22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Caniidad Precio 8/, Parclat 81,
Subcontrale
Sensibilizacidn de la prevencion del conlragio en el centro de trabajo glb 1.0000 362422 3,824.22
3,624,22
Partida 05.06 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
Rendimiento gib/DIA MO, EQ, Casto unitario directo por : gib 58,482.12
Codige Descripeitn Recurso Unidad Cuadrillz Canlidad Preclo S/, Parcial S/,
Subcontrato
Madidas preventivas de aplicacion cotectiva gb 1.0000 56,482.12 58,482,12
56,482.12
Parfida 05.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSCNAL
Rendimientc giDIA WO, EQ. Coslo unitario direclo por @ glb £8,653.32
Codigo Descripeitn Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Pracio 81, Parcial 51,
Subcontrate
Madidas prevenlivas de aplicacion parsenal glb 1.6000 -69,663.32 9,653,232
69,653.32
Partida 05.08 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-18
Rendimiento glbiDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 43,672.10
Codigo Dascripcion Recurso Un¥dad Cuadrilia Canifidad Precio S), Parcal 81,
Subcontrato
Vigilancia permanente de comorbilidades en el contexlo COVID-19 glb 1.0000 43,672.10 43,672.10
43,67210
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