030035

PRESUPUESTO




000036

Valor Referencial




VALOR REFERENCIAL
CAMBIC DE REDES DE ALCANTARILLADO - C.H. PALOMINO - DISTRITO CERCADO DE LIMA

420037

HOJA RESUMEN
31/12/2022
ltem Descripcién Sub Totales (S/)
| OBRA: SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS)
A EJECUCION DE LA OBRA
01 OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA 404,302.85
02 |REDES DE ALCANTARILLADO 6,830,645.37
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 2,415,092.52
04 |PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 117,669.17
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 9,767,709.91
GASTOS GENERALES FUIOS 0.986% 96,309.62
GASTOS GENERALES VARIABLES 11.220% 1,095,937.05
[G’ASTOS GENERALES - TOTAL 12206%] 1,192,246 .67
|UTILJDAD {8%) 8.000% 781,416.79
SUB TOTAL COSTO L. OBRA {A: CD+GGU) 11,741,373.37
|H. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: (SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA)
B INTERVENCION SOCIAL {incluye GGU) 104,693.25
C PLAN Y EJECUCION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (incluye GGU) 38,325.28
[D PLAN IMPLEMENTACION Y EIECUCION DE DESVIOS DE TRANSITO (Incluye GGU) 91,207.94
E PLAN, IMPLEMENTACION Y MONITOREQ ARQUEOLIGICO {Incluye GGU) 47.812.88
F MITIGACION AMBIENTAL (incluye GGU) 22,374.93
SUB TOTAL COSTO I. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (B+C+D+E+F) 304,414.28
|G SUB TOTAL COSTO DE OBRA {I) Mis 12,045,787.65
Illl. PAGOS A INSTITUCIONES O EMPRESAS A NOMBRE DE SEDAPAL (a):
H COSTO POR AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EJECUCION, 1,813.20
CONTROL Y CONFORMIDAD DE OBRA
SUB TOTAL COSTO lil. PAGOS A NOMBRE DE SEDAPAL {H) 1,813.20
ST (#ii+lll)  SUB TOTAL COSTO DE OBRAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 12,047,600.85
MAS iGV 18% 2,168,568.15
STHGV SUB TOTAL + IGV 14,216,169.00 .. floceses
Julio Pacheco Ramas
F-12549
CONTRIBUCION AL SENCICO {2/00 de G) 24,091.58
COSTO TOTAL - VALOR REFERENCIAL 14,240,260.58
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