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2.2.3 SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS 50

2.2.3.1 Sellado de buzon a anular, de 1.01 a 1.25 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
2.2.3.2 Seliado de buzon a anular, de 1.26 g 1.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de lgsa)
2.2.3.3 Sellado de buzon a anular, de 1.51 a 1.75 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
2.2.3.4 Sellado de buzon a anular, de 1.76 a 2.00 m de profundidad {inc. demolicion y eliminacion de losa)
2.2.3.5 Sellado de buzon a anular, de 2.01 a 2.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa) ..
2.2.3.6 Sellado de buzon a anular, de 2.51 a 3.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)..
2.2.3.7 Sellado de buzon a anular, de 3.01 a 3.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)..
2.2.3.8 Sellado de buzon a anular, de 3.51 a 4.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa) ..
2.2.3.9 Sellado de buzon a anular, de 4.01 a 5.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
2.2.3.10 Sellado de tuberfa existente CSN DN 200mm
2.2.3.11 Sellado de tuberfa existente CSN DN 250mm
2.2.3.12 Sellado de tuberifa existente CSN DN 306mm
2.2.313 Sellado de tuberfa existente CSN DN 350mm

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS........cocouiniene EEENeEee e Ne s ARt s bR atenr R semaR AR aaan ehn SRS—. Y |
2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EQUIPO. 51
. 2.3.1.1 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof. 51
2.3.1.2 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. 53
2.3.1.3 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 ma 1,75 m prof. 53
2.3.1.4 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 54
2.3.1.5 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,061 m a 2,50 m prof 54
2.3.1.6 Excavac. zanja (mdq.) p/tub, terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 54
2.3.1.7 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 54
2.3.1.8 Excavac. zanja (mdq.} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof. 54
2.3.1.9 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m prof. 54
2.3.1.10 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,25 m a 1,50 m prof. 54
2.3.1.11 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 ma 1,75 m prof. 54
2.3.1.12 Excavac. zanja {mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. 54
2.3.1.13 Excavac. zanja {mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,51 m a 3,00 m prof. 54
2.3.1.14 Excavac. zanja (mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof. 54
2.3.1.15 Excavac. zanja {mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,51 m a 4,00 m prof. 54
2.3.1.16 Excavac. zanja {mdq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 4,01 m a 5,00 m prof. 54

2.3.1.17 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro}. 54

2.3.1.18 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. {Incl Instalacién,
mantenimiento y retirg). 58

2.3.1.19 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (incl. Instalacidn,
. mantenimiento y retiro). 58

2.3.1.20 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de prof. {Incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro). 58

2.3.1.21 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén {Box), de zanjas de 3.51 a 4.00 m de prof. (Incl Instalacién,
mantenimiento. 58

2.3.1.22 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 4.01 a 5.00 m de prof. (Incl. Instalacion,
mantenimiento y retiro). 59

2.3.1.23 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 5.01 a 6.00 m de prof. (Incl. Instalacién,

mantenimiento

2.3.1.24 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund.
2.3.1.25 Refiney nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund,
2.3.1.26 Relleno comp.zanjafpulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 ma 1,25 m prof.
2.3.1.27 Relleno comp.zanja{pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof.
2.3.1.28 Relleno comp.zanja(puiso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof.
2.3.1.29 Relleno comp.zanjafpulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof.
2.3.1.30 Relleno comp.zanja(pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof.
2.3.1.31 Relleno comp.zanja(pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof.
2.3.1.32 Relleno comp.zanja{pulso] p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof.
2.3.1.33 Relleno comp.zanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof.
2.3.1.34 Relleno comp.zanfa{pulsa} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m prof.
2.3.1.35 Relleno comp.zanjafpulse} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,25 m a 1,50 m prof~
2.3.1.36 Relleno compezanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 ma 1,75 m pref.}
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2.3.1.37 Relleno comp.zanja(pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 ma 2,50 m prof. 61
2.3.1.38 Relleno comp.zanja{pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,51 m a 3,00 m prof. 61
2.3.1.39 Relleno comp.zanja{pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof. 61
2.3.1.40 Relleno comp.zanjafpulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,51 m a 4,00 m prof. 61
2.3.1.41 Relleno comp.zanja(pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 4,01 m a 5,00 m prof. 61
2.3.1.42 Elimin, desmonte({carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. 61
2.3.1.43 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 para toda prof. 61
2.3.1.44 Desmontafey retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm 62
2.3.1.45 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 300 - 350 mm 62
2.3.1.46 Eliminacidon de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de CSN ¢c/maq (incl disposicion
final - material no peligroso) 63
2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS A PULSO 63
2.3.2.1 Excav. zanja {pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof. 63
2.3.2.2 Excav. zanja (pulsc} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. 65
2.3.2.3 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof, 65
2.3.2.4 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 65
2.3.2.5 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. 65
2.3.2.6 Excav. zanja {pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 ma 3,00 m prof. 65
2.3.2.7 Excav. zanja (pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 ma 3,50 m prof. 65
2.3.2.8 Excav. zanja {pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 ma 3,50 m prof. 65
2.3.2.9 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. {Incl, Instalacién,
mantenimiento y retiro). 65
2.3.2.10 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. (incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro). 65
2.3.2.11 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (Incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro). 66
2.3.2.12 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de prof. {Incl. Instalacion,
mantenimiento y retiro) 66
2.3.2.13 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub, DN 200 - 250 para toda profund, 66
2.3.2.14 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub, DN 300 - 350 para toda profund, 66
2.3.2.15 Relleno comp.zanja {(pulsa} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof 66
2.3.2.16 Relleno comp.zanja (pulse} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. 66
2.3.2.17 Relleno comp.zanja {puiso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. 66
2.3.2.18 Relleno comp.zanja {pulso) p/tub. terr-normal DN 200- 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 66
2.3.2.19 Relleno comp.zanja {pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. 66
2.3.2.20 Relleno comp.zanja {puiso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 66
2.3.2.21 Relleno comp.zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 66
2.3.2.22 Relleno comp.zanja (puiso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof 66
2.3.2.23 Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 200 - 250 mm t normal en zona aledaiia. 66
2.3.2.24 Acarreo de desmonte {pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm t normal en zona aledaiia. 66
2.3.2.25 Elimin. desmonte{carg+v) t-normal D=20km p/tub, DN 200 - 250 para toda prof. 67
2.3.2.26 Elimin. desmonte{carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 paro toda prof. 67
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS........cunmmmmnnnnnnnnnussanossssanmng 07
2.4,1 Tuberfa PVC-U UF NTP 1SO 4435 SN 2 DN 200 inci. anillo + 2% desperdicios 67
2.4.2 Tuberfa PVC-U UF NTP IS0 4435 SN 2 DN 250 inci. anillo + 2% desperdicios 69
2.4.3 Tuberfa PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 300 incl. anillo + 2% desperdicios 69
2.4.4 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 350 incl. anillo + 2% desperdicios 70
2.4.5 Tuberia PVC-U UF NTP [SO 4435 SN 4 DN 200 inc). anillo + 2% desperdicios 70
2.4.6 Tuberfa PVC-U UF NTP [SO 4435 SN 4 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios 70
2.47 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 300 incl. anillo + 2% desperdicios 70
2.4.8 Tuberia PVC-U UF NTP IS0 4435 SN 4 DN 350 incl. anillo + 2% desperdicios 70
2.49 Instalacién de tuberfa de PVC p/desaglie DN 200 incluye prueba hidréulica 70
2.4.10 Instalacién de tuberfa de PVC p/desaglie DN 250 incluye prueba hidraulica £
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2.4.11 Instalacién de tuberfa de PVC p/desagiie DN 300 incluye prueba hidraulica 71
2.4.12 Instalacién de tuber(a de PVC p/desagiie DN 350 incluye prueba hidraulica . 71
2.5 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA ........cocvutniinreavecneseemsosesssersemssssassessssses BT 71
2.5.1 Prueba hidrdulica de tuberfa p/desaglie DN 200 71
2.5.2 Prueba hidraulica de tuberfa p/desague DN 250 74
2.5.3 Prueba hidraulica de tuberfa p/desague DN 300 74
2.5.4 Prueba hidrdulica de tuberfa p/desaglie DN 350 74
2.5.5 Prueba de calidad del concreto {(prueba a la compresién) 74

2.5.6 Pruebade compactacién de suelos (proctor modificado y de control de compactacién - densidad de campo)......74

2.6 BUZONES.......... e T T s AR 75

2.6.1 Reconstruccién de buzén I t-normal, a pulso, de 1,01 a 1,25 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....75
2.6.2 Reconstruccidn de buzén I t-normal, a pulso, de 1,26 a 1,50 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....80
2.6.3 Reconstruccién de buzén I t-normal, a pulso, de 1,51 a 1,75 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....80
2.6.4 Reconstruccién de buzén 1 t-normal, a pulso, de 1,76 a 2,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....80
2.6.5 Reconstruccién de buzén | t-normal, a pulso, de 2,01 a 2,50 m profundidad (encof. exterior ¢ interior) C-PV.......80
2.6.6 Reconstruccién de buzén I t-normal, a pulso, de 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....80
2.6.7 Reconstruccién de buzén | t-normal, a pulso, de 3,01 a 3,50 m profundidad (encef. exterior e interior) C-PV......80
2.6.8 Reconstruccidn de buzén | t-normal, a pulso, de 3,51 a 4,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....80
2.6.9 Reconstruccidn de buzén 1 t-normal, a pulso, de 4,01 2 5,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....81
2.6.10 Reconstruccién de buzén 1 t-normal, a pulso, de 5,01 a 6,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV.....81

2.6.11 Reconstruccién de buzén | t-normal, a pulso, de 6,01 a 7,00 m profundidad (encof. exterior e interior) C-PV......81

2.6.12 Buzén I t. normal a maq. 1,01 a 1,25 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.13 Buz6n | t normal a maq. 1,26 a 1,50 m profundidad (encof. exter e inter) C-P\f 81
2.6.14 Buzén | t. normal a mdq. 1,51 a 1,75 m profundidad {encof. exter e inter) C-PV , 81
2.6.15 Buzén | t normal a maq. 1,76 a 2,00 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.16 Buzén I t. normal a méq. 2,01a2,50m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.17 Buzén | t. normal a maq. 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.18 Buzén [ £ normal a mag. 3,00 a 3,50 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.19 Buzén I t. normat a maq. 3,51 a 4,00 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV 81
2.6.20 Empalmes de tuberfas DN 200 a 250 buzén existente en servicio : 81
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.................. ISR : ¥ .
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES.........ccoiiuiiaes sereebEsebeseeNeRN NN s SRS s SRR R R s SRS SRRt SR HR R RR R SRR 018 - .82
3.1.1 Trazoy replanteo inicial para conexién domiciliaria 82,
3.1.2 Replanteo final de la obra para conexién domiciliaria 82
3.1.3 Cinta plastica seiializadora para limite de seguridad de obra-SEDAPAL 82

3.1.4 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacién -polvo (con autorizacién de u [} {2 OSSR
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3.2 DEMOLICIONES......mimiisismimnemmmmsesesesesssessssssassssass eeeresas s Eae PR eI SRR RSN RR AR R AR R AR RR RS e 83
3.2.1 Demolicién de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. desague (incl. acomodo del desmonte para su
eliminacién} 83
3.2.2 Eliminacién de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria 83
3.2.3 Desmontaje y retiro de tuberia de concreto p/conexiion domiciliaria 83
3.2.4 Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e=2" 84
3.2.5 Rotura, ED y reposicién de vereda rigida Fc 175 kg/cm2 de 10 cm espesor 85
3.2.6 Rotura, ED y reposicién de Piso de concreto 85
3.2.7 Rotura, ED y reposicién de adoquin de concreto 85
3.2.8 Rotura, ED y reposicién de Piso pulido 86
3.2.9 Rotura, ED y reposicién de Piso de ceramico de 0,30 x 0,30 m 86
3.2.10 Rotura, ED y reposicién de Piso de losetas de 0,20 x 0,20 m 86
3.2.11 Rotura, ED y reposicién de Piso de mayolicas de 0,20 x 0,20 m 86
3.2.12 Reposicién de jardines 86
3.2.13 Sellado de tuberia existente CSN DN 100-150 mm con concreto fluide fc=100kg/cm2 86
3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ccovcciiinninnne EEErererereRaseRaRIRRSN NSRS PRSeRASE R SR PRSP RSP RS SRR AR AR RS 86
3.3.1 Excav. Zanja (pulso) p/tub. Terr-normal DN 100 - 150 de 0,60 m a 1,00 m prof. 86
3.3.2 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. 86
3.3.3 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. 86
3.3.4 Excav.zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 ma 1,75 m prof. 86
3.3.5 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. 86
3.3.6 Excav.zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. 86
3.3.7 Entibado metilico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro) 87
3.3.8 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. (Incl. Instalacién,
mantenimiento y retiro) 87
3.3.9 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. 87
3.3.10 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 0,60 m a 1,00 m prof. 87
3.3.11 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,01 ma 1,25 m prof. 87
3.3.12 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100- 150 de 1,26 ma 1,50 m prof, 87
3.3.13 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100- 150 de 1,51 ma 1,75 m prof. 87
3.3.14 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. 87
3.3.15 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 2,01 ma 2,50 m prof. 87
3.3.16 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. 87
3.3.17 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm 87
3.3.1B Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de CSN ¢/maq (incl disposicion final -
material no peligroso) 87
3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA CONEXION DOMICILIARIA.......... 87
3.4.1 TUBERIAS /)
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3.4.1.1 Tuberfa PVC-U UF NTP ISQ 4435 SN 2 DN 150 (DNE 160} incl. anilio + 2% desperdicios 87
3.4.1.2 instalacién de tuberfa de PVC p/desagiie DN 150 (DNE 160) incluye prueba hidrdulica 88
3.4.1.3 Suministro de elemento de empotramiento de tuberia de PVC-U DN 150 a 200 88
3.4.1.4 Instalacidn de elemento de empotramiento de tuberia PVC-U DN 150 a 200 89
3.4.2 CAJAS 89
3.4.2.1 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m, cajas a rehabilitar................ 89
3.4.2.2 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof. cajas a rehabilitar (incl. caja
mds 2 cuerpos adic. de 0,30m} g9
3.4.2.3 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof. cajas a rehabilitar {incl. caja
mds 3 cuerpos adic. de 0,30m} 89
3.4.2.4 Sumin. caja concreto s. y tapa c.ar. 0,30x0,60m; de 1,51-1,75m prof. cajas a rehabilitar (incl caja mds 4
cuerpos adic: 3x 0,30m y 1x0,25m) 89
3.4.2.5 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m, cafas a rehubicar ............89
3.4.2.6 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof. cajas a rehubicar {incl. cajo
mds 2 cuerpos adic. de 0,30m} 89
3.4.2.7 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof. cajas a rehubicar (incl caja
mds 3 cuerpos adic. de 0,30m]) 89
3.4.2.8 Instalacidn de caja y tapa de registro de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas a rehabilit@r...eeeeoeee... 90
3.4.2.9 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-normal (incl. instalacién de
cuerpos adic) cajas a rehabilitar 90
3.4.2.10 Instalacion caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.26-1,50m prof. en t-normal {incl. instalacién de
cuerpos adic} cajas a rehabilitar 90
34.2.11 Instalacién cajay tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.51-1,75m prof. en t-normal (incl. instalacidn de
cuerpos adic) cajas a rehabilitar ' 90
3.4.2.12 Instalacién de caja y tapa de registro de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas a rehubicar.......eeeceee...... 90
3.4.2.13 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-normal {incl, instalacidn de
cuerpos adic} cajos a rehubicar a0
3.4.2.14 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.26-1,50m prof. en t-normal (incl, instalacién de
cuerpos adic) cajas a reubicar 90
3.4.3 PRUEBAS a1
3.4.3.1 Prueba hidrdulica a zanjo tapada, de tuberia p/desagiie DN 150 91
3.4.3.2 Prueba de compactacion de suelos (proctor modif densidad campo) 91
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1 OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA

1.1 Campamento provisional para la obra

Descripcion

Estas obras seran de caracter transitorio, y se refiere a la construccidén de Oficinas para la
atencién del Inspector, Residente del Contratista, Administracién, Almacenes de Materiales,
Deposito de Herramientas, Caseta de Guardiania, Control, Servicios Higiénicos y Vestuarios
para el personal.

Estos ambientes estaran ubicados dentro de la zona en la que se ejecutara la construccién, de
tal forma que la distancia a recorrer tanto del personal como de los materiales, sean los mas
cortos posibles y no interfieran con el normal desarrollo de los trabajos.

Los materiales empleados en las construcciones provisionales no podran ser empleados en la
ejecucion de la obra. Culminada la obra estas construcciones deberan ser retiradas por el
contratista, sin dejar restos de ningun tipo.

Medicion y forma de Pago
La unidad de medida y la forma de pago es por unidad (und).

1.2 Cartel de identificacién de laobrade 7,20 m x 3,60 m

Descripcion

Para la elaboracion se emplearan paneles de triplay y pintado con pintura esmalte, de
preferencia con compresora. De modo tal que se muestre resistente ante las eventuales lluvias.

Se colocara en zonas estratégicas, de modo tal que sea lo mas visible que se pueda y de canto
a la direccion del viento para que esta no cause posibles danos a dicho cartel, de modo tal que
se garantice su duracion hasta la culminacién de la Obra,

La ubicacion del cartel sera de acuerdo a indicaciones de la Supervision.,

Medicion y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por unidad {und)

1.3 Movilizacion de campamentos, maquinarias, herramientas para la obra

Descripcion

El Contratista debera trasladar a la Obra el equipo y las herramientas necesarias para la
correcta y técnica ejecucion de las obras.

Al concluir la obra el constructor retirara todas las herramientas, el equipo utilizado y las obras
provisionales, dejando toda el drea utilizada, para almacenar los equipos y en general para
todas las construcciones provisionales, limpia y en perfectas condiciones.

. El Contratista retirara y reemplazara en el trabajo, todo el equipo que de acuerdo con el control
de la Supervisién no sea eficiente en la ejecucion de la obra.

Al término de la obra, el Contratista eliminara y alejara del sitio todo el equipo de construccién,
maquinaria, etc., dejando el area utilizada de maniobra, tolalmente limpia y nivelada a
satisfaccion de la Supervisién.

Medicion y forma de pago:

El pago para la movilizacion y desmovilizacion de maquinarias equipos y herramientas sera
realizada a un precio establecido y su unidad de medida serd la unidad (und), para esta partida
se pagara el 50% al inicio de las obras y el otro 50% al final de las obras.

1.4 Servicio de bano portatil (inodoro y lavadero)

Descripcion
Para el uso del personal de la obra, el Constructor deberd mantener sefticios higiénicos
construidos o prefabricgadgs o alquilados permanentemente las 24 horas del gdigd. Estos deberan
ALBERTO MONTES vALENZUELA
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garantizar la existencia de Agua para todos los campamentos, asi como la permanencia de los
Servicios de Saneamiento durante el tiempo que dure la Obra. Terminada Ia obra se debera
retirar toda obra provisional, dejando el area libre de filtraciones de agua, de malos olores vy
totalmente limpia.

El area de ubicacién de estos servicios estard prevista dentro del plano de obras provisionales,
que debe ser aprobado por el supervisor.

Forma de Mediciéon y Pago
La forma de medicién y forma de pago de estas partidas serd mensual (mes). El pago se
efectuara de acuerdo a lo establecido en el precio unitario del presupuesto.

1.5 Limpieza permanente de la obra

Descripcion

La Contratista estara obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depositos,
etc.) y la obra en construccion, en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza. Las areas
de sus campamentos deberan estar permanentemente limpias y desinfectadas, debiendo
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones cumpliendo con
los requisitos y reglamentos vigentes de sanidad publica y proteccion del medio ambiente.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados, limitandose su
ocupacién con escombros y materiales desechables o basuras, al liempo estrictamente
necesario, o al que fije la Supervisiéon, para ello los escombros se deben estar retirando
permanentemente de |la obra. Al iniciar los trabajos, la Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacién de las areas afectadas por las obras. La Supervision estara facultada para exigir, si
lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas, asimismo el retiro y transporte
de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serdn por cuenta y cargo exclusiva de la
Contratista.

La contratista deberd mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo,
instalaciones y accesos a la obra, y debera destinar un sitio exclusivo para acumular los
escombros y basura que deben ser retirada inmediatamente le solicite la Supervision.

Los tableros, andamios y formaletas mientras no estén en uso deben permanecer junto al
almacén de la obra, en un sitio de depdsito debidamente organizado, solamente podran ser
llevados al sitio de colocacién cuando se vayan a utilizar inmediatamente y si un elemento esta
mas de un dia sin utilizacién la Interventora dara la orden de llevar al depdsito.

Los equipos y herramientas se utilizaran en la obra y una vez cumplida su funcién se llevaran al
almacen para su almacenaje.

Al finalizar los trabajos, la Coniratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacidn, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio v
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién. Los residuos producidos por la
limpieza y/o trabajos, seran retirados del predio de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Medicién y forma de Pago
La forma de medicién y forma de pago de estas partidas serd mensual (mes). El pago se
efectuard de acuerdo a lo establecido en el precio unitario del presupuesto.

1.6 Cinta Plastica Seinalizadora Para Limite De Seguridad De Obra
Descripcion:

Esta partida corresponde a los elementos mdlspensables para controlar el pasp de los pealones
principalmente. La cinta senalizadora ira sujeta a dos parantes (dado de coflcieto + parante de
rollizo de 2” de 1 m.) y seran colocadas alrededor de las zanjas abiertas.
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Forma de Medicion:
La forma de medicién de estas partidas sera por metros lineales (m).

Forma de Pago:

El pago sera bajo el concepto de monto por metros lineates {m), cuyo precio y pago constituye
compensacion completa por mano de obra, equipo y herramientas necesarias, asi como los
imprevistos necesarios para completar la partida.

1.7  Cerco De Malla HDPE de 1 M Altura Para Limite de Seguridad de Obra

Descripcion:

Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocacion y retiro cerco de mallas HDP para la
prevencion de accidentes, para el corte o restriccion del transito peatonal y vehicular, tanto de
dia como de noche, segin Especificaciones Técnicas y cartilla de Sefalizacion de SEDAPAL.

Medicién y forma de pago:
El pago Se efectuara por metros lineales (m) de cerco suministrada e instalado.

1.8 Cono Fibra Vidrio Fosforescente P/Desvio De Transito S/D (Prov. Durante Obra)
Descripcidon

Esta partida se refiere a la colocacion de conos de fibra de vidrio de cotor Naranja Fluorescente
para desviar el transito de 75 cm de allura, peso 1.0 Kg, el material es de plastico flexible
inyectado. Debe tener adicional cinta adhesiva reftectiva.

Medicion y forma de pago
La forma de medicién de esta partida es por unidad y el pago de acuerdo a [o establecido en el
precio unitario del presupuesto.

1.9 Tranquera Tipo Caballete De 2,40 X 1,20m P/SeAalaliz-Protec. (Prov. Durante Obra)
Descripcion

Estas partidas corresponden a los elementos indispensables para controlar el paso de los
peatones principalmente.

Son elementos de caracter preventivo, consistente en barras de madera de disefio especial que
se colocan cuando se desea cerrar o desviar el transito en un framo de la via. Estan compuestos
por madera tornillo, con sujecién de clavos en sus armazones correspondientes.

El contratista usara tranqueras segun el disefio que presente la entidad y se instalaran en los
lugares que lo requieran segun indicacion del supervisor,

Cuando el personal haya terminado su jornada de trabajo, las tranqueras seran retiradas de las
zonas de trabajo durante las noches, a fin de evitar que sean robadas, dejando en su reemplazo
los mecheros que sean necesarios ademas de sefales preventivas: Hombres Trabajando.

En los trabajos que invalucren grandes extensiones y que presenten peligro inminente y sea
necesario utilizar las tranqueras, se considerara la factibilidad de que permanezca personal para
su vigilancia durante la noche y no haya trabajadores laborando.

Forma de Medicién y Pago
La forma de medicién de estas partidas seré por unidad. El pago se efectuara de acuerdo a lo
establecido en el precio unitario del presupuesto.

1.10 Letrero Metalico 0,60 X 0,60 M S/Poste P/Desvio Transito (Prov. Durante Obra).
Descripcion

El constructor efectuara su trabajo de tal manera que el transito vehicular sufra las minimas
interrupciones, evitando causar molestias al publico y los vecinos, limitando la obra a la longitud
minima necesaria de su ejecucién.

Este trabajo se hara con las respectivas tranqueras y sefalizaciones diurnas y nocturnas;
también durante toda la ejecucidn de la obra se dispondra obligatorjgmente de cintas de
seguridad, de letreros, de tranqueras o de barreras, de luces de peligro echeros, de puentes
para pases peaton'e@y vehiculares sobre las zanjas.
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Se clasifican en 3 tipos de sefalizacidn obligatoria;

- Senalizacion horizontal con cintas a todo lo largo

- Senalizacion vertical con letreros de desviacion del transito

- Sefalizacion vertical con tranqueras y mecheros al inicio y fin de cada tramo.

El constructor debera obtener los permisos necesarios de la Direccion de transito Urbano del
Municipio.

Forma de Mediciéon y Pago
La forma de medicién de estas partidas sera GBL. El pago se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el precio unitario del presupuesto.

1.11 Puente de Madera P/Pase Peatonal Sobre Zanja S/D (Dur. Obra)

1.12 Puente de Madera P/Pase Vehicular Sobre Zanja S/D {Dur. Obra)

Descripcién

La sub partida se refiere a la instalacion de puentes de madera adecuados estructuralmente que
sirvan como pase vehicular o peatonal provisional en los lugares donde la excavacion de las
zanjas impida e! transito de Vehiculo y/o Peatones y se requiera necesariamente el acceso.

Procedimiento Constructivo

La fabricacion de los puentes vehiculares debera ser tal que soporie e! peso de los vehiculos, vy
asimismo los Unicamente Peatonales, para el peso de Peatones, para ello el uso de rieles y
maderas grandes, asegurados y apoyados adecuadamente en ambos extremos sin que
perjudique un posible desmoronamiento de las paredes de las zanjas.

Asi mismo y complementando la ubicacion del puente vehicular, el Coniratista debera coordinar
con el Supervisor las acciones y el programa previsto para disminuir al minimo posible las
molestias a los usuarios de las vias, considerando que la totalidad de los trabajos contratados
deberan efectuarse en el plazo establecido.

El plan de trabajo y la correspondiente sefializacion provisional podran ser modificados por el
Contratista, previa coordinacion con el Supervisor si se demuestra que la modificacion
introducida permite reducir las molestias e inconvenientes al transito vehicular o el peatonal.

El Contratista coordinara con la Municipalidad y con la autoridad policial respectiva, cualquier
modificacién del transito peatonal o vehicular que signifique una variacién sustancial del sistema
actual, haciendo uso en estos casos de las respectivas sefales, avisos, tranqueras y ademas
dispositivos de control necesarios, tanto diurnos como noclurnos, en concordancia con los
dispositivos vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior y donde lo indigue el Supervisor, el Contratista debera ubicar
vigilantes, tranqueras, a fin de que puedan arientar el movimiento vehicular a través del area en
trabajos, teniendo en cuenta en todo moemento la obligacién de proporcionar a conductores y
vigilantes una adecuada seguridad personal y de sus bienes, asi como la comodidad para su
circulacion.

Forma de medicion y de pago
La forma de medicion de esta sub partida sera por unidad. El pago se efectuara de acuerdo al
precio unitario sefalado en el presupuesto aprobado.

1.13 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacion -polvo {con autorizacion de
uso de grifo)

Descripcion

Cuando las maquinarias pesadas circulen dentro del predio, se regara la superficie transitada u

ocupada con agua para evitar la generacion de polve. Esta medida serd de obligatorio

cumplimiento especialmente en las proximidades a lugares poblados.

En las vias sin pavimentar que sean utilizadas por el contratista, la velocidad de las volquetas y
equipo rodante deberd cumplir con la velocidad establecida por el Supervisbr para disminuir la
emision de polvos a la vez que disminuye el riesgo de accidentes y de atgopellos a personas o
animales.
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Los vehiculos destinados al transporte de arena, ripio, tierra, cascajo o materiales de
construccion seran protegidos con una lona de manera que la carga no se derrame sobre la via
y deberan llevar dos banderas de color rojo de 30 x 50 centimetros colocadas en un lugar visible
en la parte delantera y en .la parte trasera del vehiculo. Durante la noche llevaran una luz roja
indicativa de peligro. Los operadores deberan estar capacitados en el manejo de equipos y en
medidas de seguridad industrial.

Medicién y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran en metro lineal (ml).

1.14 Seguridad y Salud en la obra
Comprende las siguientes subpartidas

Equipos de proteccidon individual y colectiva para personal de la obra

Descripcién

Los Equipos de Proteccién Personal, Son disposilivos, materiales e indumentaria personal
destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y
que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y
complementaria a las medidas preventivas de caracter colectivo.

Los EPP no proporcionan una seguridad total al trabajador, es necesario aplicar primero
soluciones técnicas que controlen los riesgos, eliminandolos si es posible. Como dltima solucion
se debe proteger al individuo.

Criterios para el uso de EPP

s Se debera suministrar todo el equipo de proteccion personal requerido, asi como prever
los elementos para su correcta utilizacion (arnés de seguridad y puntos de enganche
efectivos).

* El personal que trabaje en excavaciones debera usar el equipo de proteccidn personal
minimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evatuados por el prevencionista.

» Todo equipo de proteccion personal contra riesgo de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que se utilice en la Empresa , ya sean ellos de procedencia
nacional o extranjera, deberan cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan
a tales articulos, segln su naturaleza. El contratista de obra solo proveera de EPP, que
cumplan con las especificaciones de Seguridad y salud en el trabajo y cuenten con los
respectivos certificados de calidad alcanzados por el proveedor. De preferencia se
exigiran certificados de Calidad de la Norma ANSI, NIOSH o Normas Europeas de la
serie EN. Ver Anexo 01: Listado de Equipos de Proteccion Personal,

» La distribucién de los EPP es realizada por el area de logistica 0 administracién de la
obra. Siendo responsabilidad del Jefe de Seguridad, las gestiones destinadas a la
reposicion de EPP, y que se mantenga el stock de EPP, para cubrir cuaiquier demanda
adicional de EPP, en caso de ingreso de nuevos trabajadores.

Criterios de reposicion de equipos de proteccion personal

Los equipos de proteccidn personal deberan ser repuestos o sustituidos de acuerdo los criterios
de reposicién establecidos por los fabricantes, en caso de comprobarse deterioro o nivel de
desgaste mayor, el tiempo de reposicidon puede ser menor, a criterio del especialista de
seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad por el cumplimiento de esta actividad es del
Ing. De seguridad de la obra.

En el siguiente cuadro se detallan los tiempos de reposicién recomendados por la mayoria de
fabricantes y servira de referencia para proyectar costos de adquisicion o reemplazo:

Medicién y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran en forma Global {glb).

Servicio de examen mé@: pre ocupacional y de retiro para personal
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Finalidad
Proteger y promover |la seguridad y salud de los trabajadores asi como generar ambientes de
trabajo saludables; y servicios de salud ocupacional adecuados para los trabajadores.

Objetivo

Establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar, y
controlar los riesgos ocupacionales en el trabajador, proporcionando informacién probatoria para
fundamentar las medidas de prevencién y control en los ambientes de trabajo.

Aplicacion.

e Evaluacion Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluacién médica que se
realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo
determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo.

» Evaluacién Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso: Evaluacién médica realizada al
trabajador respecto de su estado y condicidén de salud dias previos al cese laboral,
tendran validez los exdmenes ocupacionales realizados con una antigliedad no mayor
de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al
trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Examenes médicos obligatorios por actividad

Existen factores de riesgo y dafios a la salud en los trabajadores propios de cada sector de
implicancia en la salud publica, en donde los exdmenes médico ocupacionales ademas de
criterio técnico del Médico Qcupacional, se deberd realizar exdmenes complementarios
especificos, de forma obligatoria y deben de realizarse de acuerdo a las Guias Técnicas

aprobadas por la Autoridad Nacional en Salud, teniendo como referencia el siguiente cuadro

detallado:
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. Exdmenes
Eﬁﬁ:\g:\?:a Daios para la Salud Fo;::;;;:‘e Complementarios
Especificos

« Sector Salud, Infecciones VIH, VHB, | Examen serolégico

« Segregadores y recicladores de | Relocionados al | VHC, T8 para VHB, VHC, VIH,
residucs solidos Trabajo 8K en esputo,

» Centros Penitenciarios Rodiogrofia de térox
éntero posteriory
loterat

« Seclor Solud incluyende o | Asma Qcupacional y | Alérgenos Hemograma
industda farmocéulica, Sindrome de | de elevado | completo,

« Indusiro alimeniarg, de | Disiuncién  reactiva | peso Medicion serdlada de
especios, incluyendo la indusiria | de las Vigs Aéreas molecular y | 1o hiperactividad
cervecerq, de bajo | bronquial

s Agiicullura, Incluyendo industria peso inespecifica,
del caié, té, flodstas, molecuiar rRadlograiia de térox

+ Indusida textil, peleteria antero posieriory

¢ Industda de colorantes, pintores, loteral,

« Peluguerias, Espirometria bosal

e Industio de la madera,

* Soldadura.

« Agriculiurq, incluyendo indusiric | Alecciones Polvo, Pruebas de
del café, té, Hodslas, Oftalmolégicas humo, sensibilidad mucosa

¢ Industia textil, peletera {conjuntivilis gases, Exémenes

+ Industida de lo madera, quimicas, nebling, oftalmolodgicos

+ Soldodura. queraloconjuntivitis, rocio,

¢ Construccion catarata,  blelaiitis, | radiaciones,

+ Minena neuwrilis éplica) bacterias vy

« Servicios {financieras, virus
instituciones de otencién al
clienle, supermercados,
instituciones educativas, rabajo
de eslibq, incluidas tas que usan
pantallas de visualizacién)

« Mineria, Neumoconiosis Polvo de | Radiogrofio de térox

« Constryccion, frabajos en Stice antero posterior y
conteros, Fibra de lateral {segun lo

+ Industda del vidrio y porcelana, Amianto metodologia de

« Fabricacién en choro de grena lecturo de placas de
y esmeril, la Organizacion

« Fabricacién de refractanos Internacionol del

+ Fabricacién de papel Trabajo-OIT)

+ Industda del Amianio Espirometiria basal
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. Exdmenes
E:::\::'l?:d Daros para la Salud Fa:i:osr;::le Complementarios
Especilicos
s actividades donde se ponga en | Dematitis sustancias Pruebas de
contacto con la piel susiancias | Ocupacionales, de bojo | sensibiidad muco-
de bajo peso molecular, y de {demotosis de | peso cutanec
alto peso molecular contacto, wvrlicana | Molecular Luz de Wood
de contacto, | por debgjo | Maniobra de
cambios de los 1000 | Nikolsky
esclerodermiformes, | Dalton y por | Exomen directo de
folodermatosis, encima del | demotofitos
céncer cutdneo, | os 1000 | Hemogramao
despigmentacién, e | Dallon
infecciones}
s Fobricacion  y empleo de | Neoploso  Maligno | Aminas Pruebos de
Amings aromalicas de Vejigo Aromaticas | ecografios
fronspubica en
generol
Determinacién de lo
metahemoglobina
ensangre ydelo p-
aminofenol en oring
« Fobfcacién, exiraccién, y Leucemios Benceno Hemograma
manipulacion de Benceno completo
Recuento de
ploquetas
Deierminacion de
Fenol enla ofina
» Fabricacion de Cloruro de Vinilo | Neoplasio  Maligna | Clonwro  de | Ecografia hepatica
Mondmero de Higado y | Vinilo en general
Conductos  Biliores Hepalogroma
Intrahepaticos Completo
+ Fobricocion de pigmentos, Carcinoma de | Hidrocarbur | Pruebos de
+ Deshoiinado de chimeneas, Céllas Escamosas o$ sensibiided muco-
Pavimentocion de careteras, aromaticos | cuténea,y
+ Fabiicacion de cobles Policiclicos exdmenes de piel en
eléctrcos, fobricacion en los general
que se uiiice polvo de carbdn vz de Wood
¢ Conduciores de vehiculos Manicbro de
avtomdéviles, mecénicos Nikolsky
s Trabajos en
combustidn|calderas),
o Trabajos de impresion de ortes
groficos,
+ Produccién de Aluminio
» Trabajos expuestos o accidon de | Leucemios Radiocién Hemogromao
Rayos X, o de sustancias lorizonte completo
rodioactivos naturcles o
criificicles, o cualquier fuente de
emision corpuscular
» Extraccién, tratamiento, | Intoxicacién por Mercurio Determinacion de
preparacién, empleo y | Mercuric MEeICuno en onng
manipulocion de Mercurico de Determinacién de
sus amaigomos de  sus mercurio en
combinociones entrociios y en el

plasmao
Examen nzuroldgico
esgecializado
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L Exdmenes
Adw.'dc.'d Danos para la Salud Fac.iores de Complementarios
Economica Riesgos
Especilicos
e Extroccién, tratomiento, | Intoxicacién por Plomo Delerminacion de
preparacion, empleo y | Plomo plomo en sangre
manipulacion de Plomo, sus Determinccion de
mineroles, sus cleaciones, sus protoporfiring en
combinaciones, y de todos los entrocitos, y acido
producios que lo contengan delta omino
levulinico en oning
« Fabricacion, frosporte y uso de | Intoxicacién por Orgono Determinacién de lo
productos  ploguicidas que | Plaguicidos Fosforados y | aclividad de la
contiene  drgano  clorados, Carbomoios | colinesteroso
fosforados y  carbomatios Organo eritrocitano,
incluyendo el sector ogricuttura Clorados Deierminecion del
compuesto drgano-
fosforado yde
érgano clorados o
de sus melabolitos
en los matenales
biolégicos (oning,
sangre).
« Trabgjos que exponen o rvido | Hipoacusia Ruido Oloscopia
por encima de los 80 decibeles Acuometrias
durante 8 horos diarias, 40 horas Audiometria

semanales, incluyendo iodo el
sector de lo industnal y del
sector texfil.

hidrocarburos

s Trabgjos que exponen @ | Afecciones Misculo | Factores de | Evoluacion Musculo
repetitividad, sobrecargo, | esqueléticos Riesgos gsquelética
levantamiento de cargo vy Disergonomi | Evaluacion
posturas forzadaos, cos Neuroldgico

s Sector de semicios {financieras,

"insfituciones de atencion «al
cliente, supermercados,
instifuciones educactivos, frabagjo
de esfiba, incluidas los que usan
computadorg)

« Sector Pesca, Intoxicacionss por bidxido de Glicemia

« Trabojos de reciclodores, Gases Toxicos carbono, Concentracion

« Trobgjos en espacios AMONIACo, plasmaética de
confinados, sulfuro de carboxi-

« Trabgjos en silos hidrégeno hemoglobinc

y monoxdo | Hemograma
de carbono | comipleio

+ Conduciores de vehiculos Accidentes de Somnolenci | Test de faliga,
aulomdviles, y el sector Transito o, fafiga. somnolencio y de
trasporte monotonia, | esirés

estrés

« Construccion Accidentes frabojo en Test psicologicos

» Servicios incluyendo sector Altura para fobigs y de
electrcidad. Espacios estrés
telecomunicaciones, e Confinados

Medicion y forma de Pago

Las mediciones y forma de pazo se efectuaran en forma Globa! {glb).
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2 REDES DE ALCANTARILLADO

21 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para lineas-redes con estacién total
Descripcion:

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno, en determinacién precisa, las medidas y
ubicacién de todos los elementos que existan en los planos, sus niveles y alineamientos, asi
como definir sus linderos y establecer marcas y sefales fijas de referencia.

Proceso Constructivo;

El Contratista procedera al replanteo general del proyecto, para lo cual utilizara equipos
topograficos y personal especializado. Los ejes deben ser fijados en el terreno en forma
permanente, mediante estacas, balizas o tarjetas. Los niveles deberdn ser fijados en el terreno
también en forma permanente, mediante hitos de concreto.

Medicién y forma de pago:

La medicion y pago se hara por kilémetro (km), el costo unitario incluye el pago por materiales,
mano de obra, equipo, herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecucién
completa de la partida.

2.1.2 Replanteo final de la obra, para lineas redes con estacién total

Descripcién:

Esta partida consiste en llevar a los planos de replanteo los niveles, cotas, alturas, dimensiones,
etc., del terreno donde se encuentran todos los trabajos de agua ejecutados, de acuerdo como
ha sido indicado en los planos y especificaciones u ordenados en forma escrita por el
supervisor.

Proceso Constructivo:

El contratista deberda de realizar el trazo, nivelacién y Reptanteo final de obra mediante el equipo
necesario para ubicar los ejes y lineas respectivas de la red de agua; con tal de obtener las
dimensiones de referencia y ubicacion de accesorios, redes, etc. y ser colocados para su
verificacion, mediante puntos inamovibles para su verificacion.

El trazo, los alineamientos, distancias y otros datos, deberan ajustarse a la previa revision de la
nivelacion de las calles y verificacién.

Los planos de replanteo deberan ser previamente verificados y aprobados por el ing. Supervisor,

Medicién y Forma de Pago:

La medicién y pago se hard por kildmetro (km}, de acuerdo a los metrados y presupuesto de
proyecto.

El pago de esta partida se efectuara de acuerdo al avance respectivo de partida que lo
constituirdn los planos de replanteo de obra elaborados por la contratista y aprobados por el
supervisor de obra los cuales estan referidos al andlisis de costos unitarios del presupuesto de
proyecto el cual cubre gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales,
materiales, y demas necesarios.

2.1.3 Desvio de aguas servidas incl. Bombeo y alquiler de tubo p/mantenim.
servicio DN 200-250 mm

Descripcion

Con el fin de desviar las Aguas Servidas en un tramo que se encuentre cerrado por Obras, serd
necesario desviar las aguas que llegan al Buzén Inicic a manera de by-pass y trasladarlas hasta
el buzon de llegada y se evite de esta forma su represamiento. Para realizar esta operacion sera
necesario contar con una Bomba para Desagiies y una cantidad necesaria de Tuberia de
polietileno en funcion a la distancia del Tramos.

Medicién y Forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por metro lineal (m).
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2.1.4 Proteccién de postes para alumbrado - teléfono

2.1.5 Proteccion de postes para media tensién

Descripcién

En la presente partida se trata de proteger los postes de alumbrado publico y de telefonia que se
encuentren en la zona de trabajo al momento de intervenir en obra.

Procedimiento Constructivo

Si de acuerdo a los planos es necesario el tendido de las redes colectoras muy cerca a la
ubicacion de los postes, se evitara remover la base del poste para lo cual implicara el
incremento de cajas de inspeccién para el cambio de direccién y sé evite la interferencia, y si ha
de ser necesario el apuntalamiento a fin de reforzar las bases de los postes, seran ejecutados.

Forma de medicién
La forma de medicién de esta sub partida sera por unidad.

Forma de Pago
El pago de esta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto
aprobado.

2.1.6 Proteccion de ductos de cables de telefonia existente
2.1.7 Proteccion de cable eléctrico de baja tension
2.1.8 Ubicacién y proteccién de tuberias de Gas

Descripcion
En la presente partida se trata de proteger las tuberias de telefonia. Electricidad y de gas que se
encuentren en la zona de trabajo al momento de intervenir en obra.

Procedimiento Constructivo
Las tuberias que se en cuenten al momento de realizar la excavacion de la zanja debe de ser el
apuntalamiento a fin de reforzar las tuberias y no se rompan o quiebren.

Forma de medicién
La forma de medicion de esta sub partida sera por unidad.

Forma de Pago
El pago de ésta partida se efectuard de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto
aprobado.

2.1.9 Rotura y reposicién muro de ladrillo de soga de jardin para pase de
Tuberia (incluye cimiento y sobrecimiento).

Descripcion.

Esta partida consiste en proteger el muro y pasar el tubo por el cimiento del muro que se

encuentra en su paso.

Forma de mediciéon
La forma de medicién de esta sub partida seré por metro cuadrado (m2)

Forma de Pago
El pago de ésta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto
aprobado.

2.1.10 Corte, eliminacién y reposicion de arboles.
Descripcion @ m \,
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Los arboles se repondran con iguales o mejores condiciones en que se encontraron. Se incluye
el material de relleno (tierra de cultivo), arboles, etc. asi como el riego necesario que permita
gue los arboles muestren su aceptacion en el terreno.

Forma de medicién.
La forma de medicion de esta sub partida sera por unidad.

Forma de Pago.
El pago de ésta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefalado en el presupuesto
aprobado.

2.1.11 Proteccién de redes existentes de DN 100 a 150
2.1.12 Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250

Descripcién

La partida se refiere precisamente a la proteccién que se realizard a las redes existentes
principales que se encontraran en la zona de la obra y que tendran que ser descubiertas a fin de
realizar trabajos de corte, empalme u otro.

El constructor previamente al inicio de la obra, coordinara directamente con las Entidades
pertinentes a fin de verificar, ubicar y descubrir las redes existentes que el contratista tenga
como planos de redes existentes, el constructor serd responsable durante el transcurso de la
obra de los dafios que ocasionan a las mismas.

Procedimiento Constructivo

En los puntos de cruce de tuberias de alcantarilado con tuberias de agua potable
preferentemente se buscara el pase de estas Ultimas por encima de aquellos con una distancia
minima de 0.25 m medida entre los planos horizontales tangentes respectivos, coincidiendo el
cruce con el centro del tubo de agua.

Para la proteccion de la tuberia se realizara un apuntalamiento de las redes existentes mediante
elementos de madera, para evitar su caida o desequilibrio de sus puntos originales de
ubicacion al realizarse los trabajos establecidos.

Forma de medicién
La forma de medicién de esta sub partida sera por unidad.

Forma de Pago
El pago de ésta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto
aprobado. .

2.1.13 Proteccidon de cimentacion del lote 130 de la Manzana G2 por medio de
calzadura.

Se realizara segun las siguientes subpartida

Excavacion

Descripcién

Comprende la ejecucion de trabajos de corte, que se realizan en las areas del terreno,

realizadas a mano donde se construiran las calzaduras para sostener a los muros de la vivienda.

Encofrado y desencofrado para calzaduras.

Descripcion

Se ejecutaran con madera sin cepillar y con un espesor minimo de 1 %", el encofrado llevara
puntales y tornapunias convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deben
de guardar |a verticalidad, alineamiento y ancho constante.

El encofrado a usarse deberd estar en dptimas condiciones garantizdndose con éstos,
alineamiento, idénticas secciones, economia, etc.

Concreto f'c 140 kg/em2 a calzaduras (Cemento P-l)
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Descripcion.

El concreto sera de la calidad indicada, pudiendo agregarse piedra mediana con una dimensién
maxima de 6" y en una proporcién no mayor de 30% del volumen del cimiento, debiéndose
lograr un concreto de una resistencia minima fc = 100 Kg/cm2 ; |la piedra tiene que quedar
completamente recubierta con concreto, no debiendo tener ninglin punto de contacto entre las
piedras. El cemento a utilizarse sera Portland tipo |.

Método de Medicidon
La Unidad de medicién es por unidad {und).

Condicién de Pago

La cantidad determinada segun la unidad de medicion, serd pagada al precio unitario del
contrato, y dicho pago constituira compensacion total por el costo de materlal equipo, mano
de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. -

2.1.14 Retiro de cajas porta medidores de agua por interferencia con la
excavacion de las redes de alcantarillado.

Descripcién.

Esta partida consiste en los trabajos que se realizaran en las su partidas que se describen a

continuacién,

Forma de medicién.
La forma de medicién de esta sub partida sera por unidad (und).

Forma de Pago.
El pago de ésta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto
aprobado.

Subpartidas

» Demolicion de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. agua (incl. acomodo del
desmonte para su eliminacion)
Descripcion
La demolicion de Cajas y Tapas existentes se indica en los planos, el contratista
escogera el metodo ¢ procedimiento de demolicién el cual deberd ser aprobado por el
supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental.
Las Cajas y Tapas existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberan
ser protegidas de dafos, cualquier parte de dicha instalacién que sea daiada por el
contratista debera ser restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista,
Todos los desechos y residuos del material resultante de la demolicion deberan ser
removidos de la zona y eliminado por el contratista, remitirse a! item “Eliminacién de
Desmonte”

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicion de cajas y tapas es la unidad {(und). Se
pagard de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye
la mano de obra, herramientas y tode lo necesaric para la buena ejecucion de la
actividad.

> Acarreo de desmonte producto de la demolicion
Descripcion
Todos materiales provenientes de las demoliciones deberan ser acarreados hasta
lugares fuera de los pasajes donde hallan espacios y poderlos acumular hasta las zonas
donde puedan ingresas los camiones para su respectiva eliminacién,

Medicion y forma de Pago
Las mediciones rma de pago se efectuaran por cantidad de cajas defrjolidas {(m3).
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> Eliminacién de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria
Descripcién
Todos materiales excedentes de las demoliciones deberan ser eliminados fuera de los
limites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades
municipales.
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las demoliciones,
excavaciones, rellenos, etc., incluyen ademas la inmunidad de equipos y herramientas
utllizada. La obra debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e
inmunidad.
Previa a la recepcion de las obras la Empresa debera realizar una buena inmunidad
general.

Medicion y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por cantidad de cajas demolidas (m3).

» Corte+rotura, ED y réposicién de vereda rigida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor
[dem a la partida 02.02.01.02.

> Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 15- 40 de 0,60 m a 1,00 m prof.
[dem a la Partida 02.03.02.01

» Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 15- 40 para toda profund.
[dem a la Partida 02.03.02.013

» Relleno comp.zanja{pulso) p/tub t-normal DN 15- 40 de 0,60 m a 1,00 m prof.
[dem a la Partida 02.03.02.15

» Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 15- 40 paratoda prof:
[dem a la Partida 02.03.02.025.

2.1.15 Reposicion de cajas porta medidores de agua por interferencia con la
excavacién de las redes de alcantarillado.

Descripcion.

Esta partida consiste en los trabajos que se realizaran en las subpartidas que se describen a

continuacién.

Forma de medicion. .
La forma de medicidn de esta sub partida sera por unidad (und).

Forma de Pago.

El pago de ésta partida se efectuara de acuerdo al precio unitario sefialado en el presupuesto

aprobado.

Subpartidas

» Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 15 incl. elemento unidn + 2% desperdicios

Descripcion
Bajo esta partida se considera el suministro de las tuberias que seran poli cloruro de
vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP 399.166: 2008y cuya clase debe ser
C-10 que aguanta hasta 100 mca. Los diametros de la tuberia a instalar estan indicados
en planos.

Bajo ningln concepto proponer material 0 equipo que no cumpla, con las Normas.
La Supervisién debera verificar la calidad de las tuberias, requiriendo al contratista las
pruebas y certificados de calidad necesarios antes de usc asi comg,.los catélogos y
recomendaciones del Fabricante.
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Las tuberias asi como los anillos de jebe deberan contar con los certificados de calidad
emitidos por laboratorios acreditados por INDECOPI.

Todos los trabajos especificados deben corresponder a una coordinacion con la Entidad
administradora.

Medicién y Forma de Pago
Se realizara de acuerdo al metrado venﬁcado en obra por el Supervisor y se medird por
el total en metros lineales {m).El pago se efectuard al precio unitario de contrato.

> Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 15 - 20 incluye prueba hidraulica
Instalacion
Considera el acarreo y la bajada a zanja, tendido, ensamblaje, de la tuberia que servira
de proteccion (forro) de la tuberia de conduccién

Medicién y forma de Pago

La medicién de esta partida es por metro lineal {(m). El trabajo sera pagado con el precio
unitario del presupuesto, de acuerdo al avance ejecutado y contando con la autorizacion
del Ingeniero Supervisor.

» Prueba hidraulica de tuberia agua para potable (incl. desinfeccion) DN 15- 20
Descripcion
La presién de prueba a zanja con relleno compacto sera la misma presién nominal de la
tuberia, medida en el punto mas bajo del conjunio de circuito o tramos que se esta
probando.
No se autorizara realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si prewamente la
linea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueha a zanja abierta.

El tiempo minimo de duracién de la prueba a zanja con relleno compactado sera de 1
hora, debiendo la linea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presion de
prueba,

Todas las lineas de agua antes de ser puestas en servicio seran completamente
desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se indica en la presente
especificacién y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan sefialar los
Ministerios de Salud y Vivienda.

El dosaje de cloro aplicado para la desinfeccién sera de 50 ppm.

El tiempo minimo del contacto del cloro con la tuberia sera de 24 horas, procediéndose
a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm. de cloro.
Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente eliminada de la tuberia e
inyectandose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro.

Se podrd utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuacién, en orden de
preferencia;

. Cloro Liquido.

. Compuesto de Cloro Disuelto con Agua.

Para la desinfeccidon con cloro liquido se aplicara una solucion de este, por medio de un
aparato clorinador de solucién, o cloro directamente de un cilindro con aparatos
adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusién efectiva del cloro
en toda linea. En la desinfeccién de la tuberia por compuestos de cloro disuelto, se
podra usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo
contenido de cloro utilizable sea conocido.

Para la adicion de estos productos, se usarén una proporcién de 5% de agua.
Determinandose las cantidades a utilizar mediante la siguiente férmula:

De donde:
g=0G de hipoclorito.
AL, *IONTES v M
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C = ppm o miligramos por litro deseado.
L = Litros de Agua.

Reparacién de Fugas

Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la linea de agua, seran de inmediato
reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de nuevo la prueba
hidraulica del circuito y la desinfeccidn de la misma, hasta que se consigue resultado
satisfactorio y sea recepcionada por el Ing. Supervisor.

Calidad de Material;
El material a utilizar es de acuerdo a las caracteristicas de las especificaciones y de
acuerdo a las exigencias del Ing. Supervisor.

Medicién y Forma de Pago:

El método de medicién de esta partida es por unidad de medida de metro lineales {m),
de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto.

El pago de esta partida se efectuara por precio unitario de acuerdo al avance respectivo
de partida y aprobado por el supervisor de obra los cuales estan referidos al analisis de
costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual satisface los gastos de
herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, materiales

» Tuberia de PYVC-SAP DN 75mm + 2% desperdicios
Descripcion
Bajo esta partida se considera el suministro de las tuberias que seran poli cloruro de
vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP 399.166:2008 cuya clase debe ser
C-10 que aguanta hasta 100 mca. Los diametros de la tuberia a instalar estan indicados
en planos.

Bajo ningtin concepto proponer material 0 equipo que no cumpla, con las Normas.

La Supervision debera verificar la calidad de las tuberias, requiriendo al contratista las
pruebas y certificados de calidad necesarios antes de usoa si como los catélogos y
recomendaciones del Fabricante.

Las tuberias, asi como los anillos de jebe deberan contar con los certificados de calidad
emitidos por laboratorios acreditados por INDECCPI.

Todos los trabajos especificados deben corresponder a una coordinacion con la Entidad
administradora.

Medicion y Forma de Pago

Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medira por
el total en metros lineales {m).El pago se efectuara al precio unitario de contrato,

En esta partida esta considerado todo lo necesario para el suministro de las Tuberias y
los anillos de Jebe.

> Instalacion de tuberia PVC-SAP para forro de conexién de agua potable
Descripcion
Se colocara dicho forro en ef cruce de pavimentos para permitir la extraccion y
reparacion de tuberia de conduccion.

Instalacion
Considera el acarreo y la bajada a zanja, tendido, ensamblaje, de la tuberia que servira
de proteccion (forro) de la tuberia de conduccibn

Medicién y forma de Pago
La medicion de esta partida es por metro lineal {m). El trabajo sera pagagg con el precio
unitario del presupuesto, de acuerdo al avance ejecutado y contando co autorizacién

del Ingeniero Supezsor. , m\
/ (/Jv * ‘_‘
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Instalacion elementos de contrel para conexién agua DN 15 - 24

Descripcion.

Considera el ensamblaje y colocacion de la bateria de elementos de control, que son los
siguientes:

2 valvulas de paso de uso multiple.

1 medidor.

Conectores.

Medicién y forma de Pago

La medicién de estas partidas sera por unidad {und). El trabajo serd pagado con el
precio unitario del presupuesio, de acuerdo al avance ejecutado y contando con la
autorizacion del Ingeniero Supervisor.

> Suministro de caja, marco y tapa termoplastica con seguro (CTPS-E-004:2005 6 su
actualizacion), para medidor DN 15-20 mm
Descripcién.
Es el suministro de una caja de material termoplastico de dimensiones definidas en la
Norma Interna de SEDAPAL. (CTPS-E-004:2005 © su actualizacién)

Medicion y forma de Pago

La medicién de estas partidas serad por unidad (und). El trabajo sera pagado con el
precio unitario del presupuesto, de acuerdo al avance ejecutado y contando con la
autorizacion del Ingeniero Supervisor.

> Instalacién de caja y tapa para medidor DN 15 a 20 en terreno normal
Descripcién.
Esta partida esta referida a la instalacién de la caja termoplastica, la cual se coloca
sobre una losa de concreto.

Medicion y forma de Pago

La medicién de estas partidas sera por unidad {und). El trabajo serd pagado con el
precio unitario del presupuesto, de acuerdo al avance ejecutado y contando con la
autorizacion del Ingeniero Supervisor.

2.1.16 Provision de material de préstamo seleccionado para reemplazo de
material de relleno.

Descripcion

Esta partida consiste en el suministro de material de préstamo seleccionado y puesto en obra

que se utilizara para el relleno de zanjas donde el material proveniente de la excavacion se

encuentre contaminado.

Medicion y forma de Pago

El pago de estos trabajos se harad por metro cubico {(m3), cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. ElI Supervisor velara porque esta partida se ejecute durante el
desarrollo de |la obra.

2.1.17 Eliminacién de material contaminado en terreno normal R=20 km con
maquinaria (Incl. disposicion final material desmonte)

Descripcién

Bajo esta partida se considera la mano de obra que incluye los beneficios sociales, materiales y

equipo necesarios para la eliminacion del material proveniente de la excavacién de zanjas y se

encuentre contaminado y no pueda usarcé para relleno.. En este se incluye las herramientas y

el medio de transporte del material sobrante hasta su descarga en el lugar autorizado.

Medicion y forma de Pago

El pago de estos trabajos se hara por metro cibico (m?3), cuyos precios unitariog se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velard porque esta partida se ejgécute durante el
desarrollo de la obra.
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2.2 PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS
2,21 PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES

2.21.1 Cortetrotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2"

2.21.2 Corte+rotura, ED y reposicién de vereda rigida f'¢ 175 kg/icm2 de 10 cm espesor

2.21.3 Corte+rotura, ED y reposiciéon de piso de concreto fc 175 kg/cm2 para piso
simple

2.21.4 Reposicién de jardines

2.21.5 Corte Rotura E.D. y reposicion de adoquines de concreto E=8cm

221.6 Cortetrotura, ED y reposicién de escalera de concreto ciclopeo f¢ 175 kgicm2
para gradas y/piso simple

De las partidas anteriormente indicadas se realiza las especificaciones técnicas de
corte, rotura y reposicion de pavimentos, veredas, sardineles y jardines.
1.0 GENERALIDADES
El Contratista de Obra esta en la obligacién de consultar, revisar, coordinar y aplicar todos los
aspeclos relacionados a Procedimientos, Normas, Cartillas, Reglamentos, Especificaciones
Técnicas y cualquier otra Disposicion referente a los Procesos Constructivos de Pavimentos,
Veredas, Sardineles y Jardines asi como de! Transito y Medidas de Seguridad aplicables en las
Obras que Sedapal ejecuta.

La presente Especificaciéon Técnica tipifica y amplia las exigencias para Sedapal, las
especificaciones comprendidas en la Norma Técnica Nacional Obligatoria ITINTEC 339.116
“Rehabilitacion de Pavimentos Urbanos” de Octubre-1983, el Reglamento para la Ejecucion de
Obras en las Areas de Dominio Publico segin Ordenanza N° 203 del 21/12/1998, la
Reglamentacién de Interferencia de vias publicas que impliquen la alteracion de transito de
vehiculos en la provincia de Lima segin Ordenanza N° 059 del 30/03/1894 y el Manual de
Dispositivos de Control de Transito automotor para Calles y Carreteras segin Resolucion
Ministerial N* 210-MTC/15.02, asi como también es de aplicacién en las obras fuera del casco
urbano las denominadas Especificaciones Técnicas para Construccion de Carreteras (EG-2000) -
RD N° 1146-2000-MTC/15.17 del 27-12-2000.

El Contratista ejecutara las obras disponiendo adecuadamente los materiales y equipos a emplear,
de manera que permitan la libre circulacion y el transito dentro de aceptables condiciones de
seguridad, para ello debera tomar conocimiento y aplicar las indicaciones que establece la Cartilla
de Sefalizacién de Transito y Medidas de Seguridad en las Obras que realiza SEDAPAL - Version
Enero de 1999,

El Contratista debera tomar como primera referencia los Estudios de Trafico de los Proyectos,
los que consideran aspectos relacionados con;

« Andlisis sobre intensidad del trafico,

* Recomendaciones a observar durante la ejecucién de las obras.

« Impaclo vial por cada distrito invotucrado, considerando las caracteristicas del trafico de
fa zona asi como las exigencias de los Municipios.

« Disposiciones que debe cumplir el Contratista antes de dar inicio a los trabajos, durante

la ejecucién y luego de culminados éstos.

Disposiciones sobre trabajos simultaneos.

Restricciones del horario en trabajos especificos.

Disposiciones especificas.

Planos de Tréfico.

El Contratista de Obra, previa coordinacidén con la Supervision de SEDAPAL, esta en la
obligacidn de comunicar por escrito a los Municipios los lugares en donde se,desarrollaran los
trabajos y la fecha probable de inicio.

}
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Previamente al inicio de las obras, el Contratista debe efectuar el replanteo del Proyecto, cuyas
indicaciones en cuanto al trazo, zonas por afectar, ubicacidn de estructuras y otros, deben ser
presentadas a SEDAPAL, y con la aprobacion de la Supervision, a la Direccién de Desarrollo Urbano
de cada Municipio.

Respecto a las estructuras existentes (redes, conexiones, cables, canalizaciones, cdmaras y otros),
las ubicaciones y croquis mostrados en los planos del proyecto son referenciales, debiendo el
Contratista coordinar con las Empresas prestadoras de Servicios, a fin de que les sea
proporcionado dicha informacion para verificarla en situ y actualizarla. Una vez ubicada con
exactitud las mencionadas estructuras, el Contratista es responsable, durante el transcurso de la
obra, por los dafios que se ocasionen a las mismas, siendo responsable también por su
conservacion. Los costos que demanden la actualizacién de dicha informacién seran asumidas por
el Contratista en sus Gastos Generales.

En caso de incumplimiento de éstas Disposiciones, se sancionara al Contratista de acuerdo a lo
establecido por los Organismos pertinentes de SEDAPAL.

Abreviaturas de Organos Normativos relacionados a las Especificaciones Técnicas para
Pavimentos.-

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials o Asociacién
Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte.

ACI American Concrete Institute o Instituto Americano del Concreto.

Al The Asphalt Institute o Instituto del Asfalto.

ASTM American Society for Testing and Materials 6 Sociedad Americana para Ensayos
y Materiales.

INC Instituto Nacional de Cultura del Peru.

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del Peru.

ISSA International  Slurry Surfacing Association o Asociacion Internacional de
Superficies con lechadas asfalticas.-

MTC Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccion del Pera.

PCA Portland Cement Association o Asociacién del Cemento Portland.

S Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).

SLUMP Sistema Legal de Unidades de Medida del Per( (el Sl en el Peru).
Respecto a las Unidades de Metrado. -

Las presentes Especificaciones Técnicas consideran las actividades adecuadas que permitirdn
el corte y rotura, retiro y eliminacion de material excedente de los diferentes tipos de
pavimentos, veredas, sardineles, jardines y otros (empedrados, adoguinados, etc.), asi como la
reposicién de los mismos, que se ubican dentro del trazo de las obras que SEDAPAL ejecuta.

En cuanto a las unidades de medida y forma de pago de las partidas de obra, éstas son:
m2 (metro cuadrado), para pavimentos, veredas y jardines.

M {metro lineal), para sardineles.

und (unidad), para pruebas de compactacion y de calidad del concreto.

2.0 ESPECIFICACIONES PARA EL CORTE — ROTURA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES

2.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES

El corte del pavimento y vereda se efectuarad con sierra diamantina 0 equipo especial, que
obtenga resultados similares de corte hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de
proceder posteriormente a romper dicho perimetro en pequenos trozos con marjilos neumaticos
¢ taladros. No se permitira efectuarlo con elementos de percusion. Para el corfe/de las veredas

debera considerarse p@completos siguiendo las lineas de las brunas.

ALBER 1O MONES VALENZUELA
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Se cuidard que los bordes aserrados de! pavimento existente, presenten caras rectas y
normales a la superficie de la base.

La rotura del pavimento, deberd realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas
geométricas regulares, con angulos rectos y evitando formar angulos agudos. Los bordes deben
ser perpendiculares a la superficie. La parte resultante del pavimento debajo de! aserrado debe
quedar irregular y aspero pero siempre en un plano vertical, de manera de obtener la adherencia
entre el material de reparacion y el pavimento existente,

El desmonte y los cascotes provenientes de la rotura de los pavimentos, veredas y/o sardineles,
deberan ser retirados de la zona de trabajo por seguridad y limpieza de la misma, debiendo
efectuarlos antes de continuar con las reposiciones.

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.21 EXCAVACION HASTA NIVEL DE SUBRASANTE

Consiste en el corte y extraccion en todo lo ancho que corresponde a las explanaciones
proyectadas. Incluira el volumen de elementos sueltos o dispersos, que hubieran o que fuera
necesario recoger dentro de los limites de la via.

El corte se efectuara hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de subrasante, de tal
manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nive! de subrasante.

Se tendra especial cuidado en no dadar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las
instalaciones de servicios piblicos, tales como redes de agua potable y alcantarillado, cables,
canales, etc. en caso de producirse dafos, el Contratista debera realizar las reparaciones por su
cuenta y de acuerdo con las Entidades propietarias o administradoras de los servicios en
referencia. Los trabajos de reparacion que sean necesarios efectuar, se realizaran en el mas
breve lapso posible.

2.22 RELLENO HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE

Consiste en la colocacion de los materiales procedentes de cortes o prestamos para formar
terraplenes o rellenos, los mismos que al término de la labor debe reunir las condiciones
especificadas en lo que a su estabilidad y consistencia respecto a su ubicacién vy
dimensionamiento en planta, perfil longitudinal y transversal respectivo.

Previamente, el area del terreno donde se va a construir el terraplén o relleno debera ser
sometido al trabajo de limpieza, elimindndose todo el material organico. Asimismo, sera
escarificado o removido de modo que el material de relleno se adhiera a la superficie del terreno.

El material para formar el relleno debera ser de un tipc adecuado aprobado por la Supervision y
no debera contener escombros, ni resto vegetal alguno y estar exento de material organico. El
material de relleno se colocara en capas horizontales sucesivas de 15 cm de espesor,
abarcando todo el ancho del camino compactado.

Esta compactacién por capas sucesivas de 15 cm, si no esta especificado de otra manera en los
planos o disposiciones especiales del Proyecto, serd hecha hasta obtener una densidad no
menor al 95% del ensayo Proctor modificado, segun la designacién AASHTO- T-180 6 ASTM D
698, la compactacion se realizara utilizando el equipo mecanico aprobado por la Supervision.

El contratista construira todos los terraplenes de tal manera, que después de haberse producido

la contraccion y el asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptacion de los trabajos, dichos
terraplenes iengan en todo punto la cota, el ancho y la seccidn requerida. El contratista sera
responsable de la estabilidad de todos los terraplenes por el construidos, h la aceptacion )
final de la obra; y correré@su cuenta todo gasto proveniente de los trabajo reconstrucciop g A pﬂ\

V/‘i
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de aquellos tramos fallados como consecuencia de la falta de cuidado o de trabajo negligente de
su parte, o de datos resultantes por causas naturates, como son lluvias normales.

223 PREPARACION DE SUBRASANTE

Se denomina subrasante al nivel terminado de la estructura vial ubicado debajo de la capa de
base o de |la sub base si la hubiera y se logrard conformando el terreno natural, mediante los
cortes o rellenos que estan considerados bajo estas sub-partidas.

Se denominard capa de subrasante a la de 30 cm. de espesor, que queda debajo del nivel de
subrasante y que estd constituida por el suelo natural resultante del corte, o por suelos
transportados en el caso de rellenos. Tendra el ancho completo de via y estara libre de raices,
hierbas, desmonte o material suelto ostensiblemente de inferior calidad al del suelo natural. Esta
capa debidamente preparada formara la capa de apoyo de la estructura del pavimento.

Una vez concluidas las obras de movimiento de tierras y se haya comprobado que no existen
dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, agua y desagiie, se procedera
a la escarificacién mediante moto niveladora (o a rastras en las zonas de dificil acceso), en una
profundidad de 15 cm., debiéndose eliminar las particulas de tamafio mayor de 7.5 cm.

Luego de la escarificacion se procedera al riego y batido de la capa de 15 cm. de espesor, con
el empleo repetido y aliernativo de camiones cisterna, provistos de dispositivos que garanticen
un riego uniforme.

La operacion sera continua, hasta lograr un material homogéneo de humedad uniforme lo mas
cercana a la éptima, definida por el ensayo de compactacién Préctor modificado, que se obtenga
en laboratorio de una muestra representativa del suelo de la capa subrasante.

Luego se procedera a la explanacién de este material homogéneo, hasta confoermar una
superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometria del proyecto una vez compactada, alcance
el nivel de la subrasanie. La compactacion se efectuara con rodillos, cuyas caracteristicas de
peso y eficiencia seran comprobadas por la Supervision.

En general, para suelos cohesivos se utilizaran, siempre y cuando el ancho de zanja lo permita,
rodillos pata de cabra de cilindros lisos y neumaticos con ruedas oscilantes. Para suelos
granulares no cohesivos, se utilizaran rodillos de cilindros lisos y vibratorios.

La compactacion se empezard de los bordes hacia el centro, y se efectuara hasta alcanzar el
95% 6 mas de la maxima densidad seca del ensayo Proctor modificado (ASTM D 698 6
AASHTO T-180, método D) en suelos friccionantes y 95 % en suelos cohesivos (AASHTO T-99),
y en suelos granulares hasta alcanzar el 100% de la maxima densidad seca del mismo ensayo.
En suelos cohesivos no expansivos, se debe compactar con una humedad menor al 1 0 2 % de
la 6ptima que se determine en laboratorio.

Para el caso de areas de dificil acceso, se compactara con plancha vibratoria hasta alcanzar los
niveles de densificacion arriba indicados.

Para verificar la calidad del suelo se utilizara los siguientes sistemas de control:
a) Granulometria (AASHTO T88, ASTM D-422, NTP 339.128)
b) Limites de consistencia (AASHTO T89,T90; ASTM-D-423-D-424)
¢) Clasificacion HRB (AASHTO)
d) Préctor modificado (AASHTO T 180, ASTM D-1557, NTP 339.141).

La frecuencia de estos ensayos, sera determinada por la Supervisién y en todo caso es
obligatoria cuando exista un evidente cambio en el tipo de suelo de la capa subrasante.

Para verificar la compactacion, se utilizara la Norma de densidad de campo fASTM 1556, NTP

339.143). La frecuencia de nsayo sera cada 240 m2, en puntos dispuestog gn tresbolillo.
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2.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Esta destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes etapas constructivas,
complementando los movimientos de tierras descritos en forma especifica.

Se prestara particular atencién al hecho que, tratidndose que los trabajos se realizan en zona
urbana, no debera apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones a los transitos - peatonal y vehicular, asi como molestias con e polvo que
generen las tareas de apilamiento, carguio y transporte que forman parte de la subpartida.

La Eliminacion de desmonte, escombros y materiales no aptos para el relleno, debera efectuarse
simultaneamente con la Excavacion o Rotura de Pavimentos (el lapso de tiempo entre la
excavacion y eliminacion no debera exceder las 8:00 horas), a un radic de 10 Km. fuera de los
limites de la obra. Esta accion conjunta tiene por finalidad mantener limpia la zona de trabajo y
evacuarlas para su disposicién final en un relleno autorizado por DIGESA.

El destino final de los materiales excedentes, serd elegido de acuerdo con las disposiciones y
necesidades Municipales,

2.3 SUB BASES Y BASES DE PAVIMENTOS

2.31 CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES PARA SUB BASE O BASE
Esta especificacion presenta las disposiciones que son generales a los trabajos sobre
afirmados, sub bases granulares 6 bases granulares y estabilizadas:

Para la construccion de afirmados y sub bases granulares, los materiales seran agregados
naturales procedentes de excedentes de excavaciones o canteras clasificados y aprobados por
el Supervisor o podran provenir de la trituracién de rocas y gravas, o podran estar constituidos
por una mezcla de productos de ambas procedencias.

Los materiales para base granular solo provendran de canteras autorizadas y sera obligatorio el
empleo de un agregado que contenga una fraccién producto de trituracién mecanica.

En ambos casos, las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables, sin exceso
de particulas planas, blandas o desintegrables y sin materia organica, terrones de arcilla u otras
sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependeran del uso que se vaya a dar al
material.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos
granulométricos se presentan en la especificacion respectiva.

Para el traslado del material para conformar sub bases y bases al lugar de obra, se debera
humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de
material particulado, a fin de evitar que afecte a los trabajadores y poblaciones aledanas de
males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los trabajos de sub bases y bases consisten en el suministro, transporte, colocacién y
compactacion de los materiales de afirmado o material granular sobre [a subrasante terminada
(6 sub base si existiera), de acuerdo con la presente especificacidn.

El material para sub bases y bases se colocara en capas de 10 cm a menos que la capa sea de
menor espesor, procediéndose a la compactacion utilizando planchas vibratorias, reditlos vib. 6
algun equipo que permita alcanzar la densidad especificada.

El porcentaje de compactacion no serda menor al 100 % de la maxima densidad] seca del Proctor
modificado (AASHTO T180)

ALBERTO MONTESVALENZUELA
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2.3.2 SUB BASE DE AFIRMADO O MATERIAL GRANULAR

Se denomina sub base a la capa intermedia de la estructura de un pavimento ubicado entre la
subrasante y la capa de base, sus funciones son econdmicas y estructurales con las siguientes
caracteristicas:

» Distribuir las cargas solicitantes, de manera que sobre las subrasantes actan presiones
compatibles con [a calidad de ésta.

» Absorber las deformaciones en las subrasantes, debido a cambio volumétricos.

» Servir de dren para evacuar el agua que se infiltra desde arriba o impedir la ascension
capilar hacia la base. .

Los materiales que se usaran como sub base seradn de afirmado ¢ suelos granulares del tipo A-
1-a 0 A-1-b del sistema de clasificacion AASHTO ¢ clasificacion en el Tamiz ITINTEC 339.116
debiendo cumplir con los requisitos de granulometrias exigidas al igual que la considerada para
Bases.

2.3.3 BASE DE AFIRMADO O MATERIAL GRANULAR

El afirmado se presenta como capa de material selecto procesado o semiprocesado de acuerdo
a diseno, que se coloca sobre la subrasante 6 sub base. Funciona como capa de rodadura y de
soporte al trafico en vias no pavimentadas.

En vias pavimentadas e afirmado ¢ material granular se coloca como Base y corresponde a la
capa intermedia de la estructura del pavimento ubicada entre la subrasante (0 sub-base si
existiera) y la carpeta de rodamiento.

El afirmado se presenta en capas compactadas de diferente espesor:

Base e = 5 cm.
Base e = 10 cm.
Base e = 15 cm.
Base e = 20 cm.
Base e = 225 cm.
Base e = 25 cm.
Base e = 275 cm.
Base e = 30 cm.

La Base es un elemento basicamente estructural que cumple las siguientes funciones:
s  Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes.
» Absorber las deformaciones de la subrasante debido a cambios volumétricos.
+« Servir de dren para evacuar el agua que se infiltra desde arriba {capa de rodadura) o
impedir la ascensién capilar proveniente del subsutelo hacia la base.
Los materiales que se usaran como base seran selectos, provistos de suficiente cantidad de
vacios para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje.

Los agregados para la_construccidn del afirmado deberan ajustarse a alguna de las siguientes
franjas granulométricas:

. Porcentaje que pasa
Tamiz A AD
50 mm (2" ) 100 -
37.5mm (1%") 100 -
25 mm (1") 90 - 100 100
19 mm (%" ) 65 - 100 80 - 100
9.5 mm ( 3/8") 45- 80 85— 100
4.75 mm (N° 4 ) 30 - 65 _ 50 - 85
2.0 mm ( N°10) 22 -52 /] 33 - 67
4.25 um (N° 40 ) —\ 15-35 // 20 - 45
seonpa, ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERO CiVIL s
Reg. CIP N°59768 30 NAZARIO S OLIVERA
- GENIERD  CWVIL

.. 3

——
i e

Reg. Cip. Mo, 21805




000450

"RENOVACION DEL COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ESPECIFICACIONES
sedapal DOMICILIARIAS ~ PARA  ALCANTARILLADO; EN LA TECNICAS
—=sa—, URBANIZACION CAJA DE AGUA DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO"
[75 um (N° 200 ) | 5-20 | 5-20

Fuente: AASHTO M - 147

Ademas, deberan satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

» Desgaste Los Angeles : 50% max. (MTC E 207)

s Limite Liguido : 35% méx. (MTC E 110)

s Indice de Plasticidad : 4 - 9 (MTC E 111)

o CBR(1):40% min. (MTC E 132)

» Equivalente de Arena : 20% min (MTC E 114)
(1) Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga de 0. 1" ( 2.5mm
)

Las Bases de material granular seran suelos granulares del tipo A-1-a 6 A-1-b, del -sistema de
clasificacidbn AASHTO, es decir gravas 0 gravas arenosas compuestas por particulas duras y
durables y de aristas vivas.

Podran provenir de depésitos naturales, de! chancado de rocas o de una combinacion de agregado
zarandeado y chancado con un tamafo de preferencia maximo de 38,10 mm (1 1/2"). El material
para la capa base estara libre de material vegetal y terrones de tierra. Debe contener una cantidad
de finos que garanticen su trabajabilidad y den estabilidad a la superficie antes de colocar el riego
de imprimacién o la capa de rodamiento.

Para Bases el material retenido en el Tamiz ITINTEC 4,75 mm (N°® 4), tendra como minimo 50% de
material con una cara de fractura 6 ser de forma angulosa.

Requisitos de granulometria para el material granular seleccionado para bases y sub bases:

TAMIZ ITINTEC Porcentaje en peso que pasa .
{abertura A1) B Cc D
cuadrada) Graduacion Graduacion Graduacion Graduacién

AASHTOT-11yT-

27 , ,
50 mm (2" 100 100 - -
25mm_ (17) -- 75 - 95 100 100
9,5mm_ (3/8") 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 -100
475 mm (N° 4) 25 - 55 30 - 60 35 - 65 50 - 85
2,00 mm (N°10) 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70
425 mm (N° 40) 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45
750 mm (N° 200) 2- 8 5-15 5-15 8 - 15

Fuente ITINTEC 339.116 (equivalente a ASTM D 1241)

En caso que se mezcle dos o mas materiales para lograr la Granulometria requerida, los
porcentajes seran referidos en volumen.

Otras condiciones fisicas y mecanicas por satisfacer seran:

+«+ CBR. minimo 80 % en base, 30 % en sub base

e Limite Liquido menor de 25 % en base y maximo 25 % en sub base
» Indice de plasticidad menor de 5% en base y méximo 6% en sub base

* Equivalencia de arena minimo 50 % en base y 25 % en sub base

¢ Desgaste de abrasién menor de 50% en base

El material de base serad colocado y extendido sobre la subrasante aprobada (o capa de sub-
base si la hubiera), en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor
indicado en los planos.

El extendido se efectuara con motoniveladora o a mano en sitios de dificil acceso.

En caso de necesitarse combinar dos 0 mas materiales, se procedera primerc a un mezclado de
ellos en cantidades debi;amente proporcionales. Una vez que el material sido extendido, se
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procedera a su riego y utilizando, repetidamente y en ese orden, camiones cisternas provistos de
dispositivos que garanticen un riego uniforme y moto niveladoras.

La operacién serd continua, hasta lograr una mezcla homogénea de humedad lo mas cercana
posible a la éptima, definida por el ensayo de compactacién Préctor modificado obtenido en
laboratorio de una muestra representativa del material de base.

Inmediatamente se procedera al extendido y explanacion del material homogéneo, hasta conformar
la superficie, que una vez compactada, alcance el espesor y geometria de los perfiles de! proyecto.

La compactacion se efectuara con rodillos, cuyas caracteristicas de peso y eficiencia seran
comprobados por la Supervision. De preferencia se usaran rodillos vibratorios o lisos y se terminara
con radillos neumaticos de ruedas oscilantes. La compactacidn se empezara de los bordes hacia el
centro de la via con pasadas paralelas a su gje, en nimero suficiente para asegurar la densidad de
campo de control. Para el caso de areas de dificil acceso al rodillo, la compactacién se efectuara
con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificacion requeridos.

Para verificar la calidad del material, se utilizara las siguientes Normas de control:

a) Granulometria (AASHTO T88, ASTM D-422, NTP 338.128)

b) Limites de consistencia (AASHTO T89/90, ASTM D-1423/24)

c) Clasificacion por el sistema AASHTO

d) Ensayo C.B.R. {ASTM 1883, NTP 339.145)

e) Proctor maodificado {AASHTO T80, metodo D)
La frecuencia de estos ensayos, sera determinada por la Supervision y seran obligatorios
cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelos del material base.

Para verificar la compactacién de la Base se utilizard la Norma de densidad de campo (ASTM
D1556). Este ensayo se realizara cada 200 m2 de superficie compactada, en puntos dispuestos
en tresbolillo.

En el caso de instalacidn de tuberias las exigencias seran de una prueba minima por cada 50 m
de zanja.

24 IMPRIMACION Y/O RIEGO ASFALTICO

Bajo este item, el Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso a una base o capa
del camino, preparada con anterioridad, de acuerdo con las Especificaciones y de conformidad
con los planos. Consiste en la incorporacion de asfalto a la superficie de una Base, a fin de
prepararla para recibir una capa de pavimento asfaltico.

La calidad y cantidad de asfalto sera la necesaria para cumplir los siguientes fines :

a) Impermeabilizar la superficie de la base.

b) Recubrir y unir las particulas sueltas de la superficie.

c) Mantener la compactacion de la base.

d) Propiciar la adherencia entre la superficie de la base y la nueva capa a construirse
El material bituminoso a aplicar en este trabajo sera el siguiente:

(a) Emulsiones Asfalticas de curado rapide (CRS-1, CRS-2) diluido con agua, de acuerdo a la

textura de la Base .

(b) Asfaltos liquidos, de grados MC-30, MC-70 6 MC-250

@ LA

ALBERTO MORTES VAL 71 .mw™
INGENIERQ ClIvilL
Reg, CIP N°59768

L - — .__‘J ] s e
SEDAPAL Ve - — RO CM?U#:RA

32 Reg. Cip. Mo, 21805




"RENQVACION DEL COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ESPECIFICAC!ONQSO 0 4 8 2

sedapal bpoMiCILIARIAS — PARA  ALCANTARILLADO; EN LA TECNICAS
=SS, URBANIZACION CAJA DE AGUA DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO"

Los asfaltos liquidos de curado medio (MC) en los grados 30 6 70 corresponden a la
Designacion AASHTO M-8275; el asfalto liquido de curado rapido RC-250 sera diluido con
kerosene industrial en proporcion del 10 al 20 % en peso.

El riego de imprimacién se efectuard cuando la superficie de la base esté preparada, es decir,
cuando esté libre de particulas o de suelo suelto. Para la limpieza de |a superficie se empleara
una barredora mecanica o soplador segln sea necesario.

Cuando se trate de un material poroso, la superficie debera estar seca o ligeramente humeda.
La humedad de estos materiales se lograra por el rociado de agua en la superficie, en cantidad
adecuada para este fin.

El tipo de material a utilizar debera ser establecido en el Proyecto o segun lo indique el
Supervisor. El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningOn solvente o
material que altere sus caracteristicas.

La capa de imprimacidn debe ser aplicada solamente cuande la temperatura atmosférica a la
sombra este por encima de los 10°C y la superficie del camino esté razonablemente seca y las
condiciones climaticas, en la opinion de la Supervisién, se vean favorables (no lluviosos, ni muy
nublado).

Para los trabajos de imprimacion se requieren elementos mecanicos de limpieza y carro tanques
irrigadores de agua y asfalto.

El equipo para limpieza estara constituido por una barredora mecanica y/o una sopladora
mecanica. Como equipo adicional podran utilizarse compresores, escobas, y demas
implementos que el Supervisor autorice.

El carro tanque imprimador de materiales bituminosos debera cumplir exigencias minimas que
garanticen la aplicacion uniforme y constante de cualquier material bituminoso, sin que lo
afecten la carga, la pendiente de la via o la direccidn del vehiculo. Sus dispgsitivos de irrigacion
deberan proporcionar una distribucidn transversal adecuada del ligante. El vehiculo debera estar
provisto de un velocimetro calibrado en metros por segundo (m/s), o pies por segundo (pie/s),
visible al conductor, para mantener la velocidad constante y necesaria que permita la aplicacién
uniforme del asfalto en sentido longitudinal.

El carro tanque debera aplicar el producto asfaltico a presion y para ello debera disponer de una
bomba de impulsién, accionada por motor y provista de un indicador de presién. También,
debera estar provisto de un termdédmetro para el ligante, cuyo elemento sensible no podra
encontrarse cerca de un elemento calentador.

Para areas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones minimas, se usara
una caldera regadora portalil, con sus elementos de irrigacion a presién, o una extension del
carro tanque con una boquilla de expansién que permita un riego uniforme. Por ninglin motivo se
permitira el empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicacion manual por gravedad.

Durante la ejecucién el Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar
incendios, siendo el responsable por cualgquier accidente que pudiera ocurrir.

El material bituminoso de imprimacidén debe ser aplicado sobre |la base completamente limpia,
por un distribuidor a presion que cumpla con los requisitos indicados anieriormente. El
Contratista dispondra de cartones 0 papel grueso que acomodara en la Base antes de imprimar,
para evitar la superposicion de riegos, sobre una area ya imprimada, al accionar la llave de riego
debiendo existir un empalme exacto. El material debe ser aplicado uniformemente a la
temperatura y a la velocidad de régimen especificada por el Supervisor. En general, el régimen
debe estar entre 0,8 a 1,6 lts/m?, dependiendo de como se halle la textura supeffjcial de la base.
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TECNICAS

La temperatura del material bituminoso en el momento de aplicacion, debe estar comprendida
dentro de los limites establecidos en la siguiente tabla:

Rangos de Temperatura de Aplicacién {°C)

Rangos de Temperatura
Tipo y Grado del Asfalto En Esparcido o En Mezclas
Riego Asfalticas (1)
Asfaltos Dituidos:
MC-30 30-(2) -
RC-70 o] MC-70(50-(2) -
RC-250 o MC-250{75-(2) 60-80(3)
RC-800 o MC-800 95-(2) 75-100(3)
Emulsiones Asfalticas
CRS-1 50-85 -
CRS-2 60-85 -
CMS-2 40-70 50-60
CMS-2h; CSS-1; CSS-1h 20-70 20-70
Cemento Asfaltico
Todos los grados 140 max (4) 140 max (4)

{1) Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada.
{2) Maxima temperatura en la que no ocurre vapores o espuma
(3) Temperatura en la que puede ocurrir inflamacién. Se deben tomar precauciones para
prevenir fuego o explosiones.
{4} Se podra elevar esta temperatura de acuerdo a las cartas temperatura-viscosidad del
fabricante.
El material bituminoso debera ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Sien el
término de 24 horas esto no ocurriese, la Supervisién podra disponer un tiempo mayor de
curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, debera secarse esparciendo sobre
la superficie arena limpia, exenta de vegetales y otras materias indeseables, cuya gradacion
corresponda a los requisitos del agregado tamafio N° 10 Norma AASHTO M-43054 [ASTM D-
448-54). La superficie asi imprimida, curada y secada, debe permanecer en esta condicion hasta
que se le aplique la capa de rodamienio.

Para verificar la calidad del material bituminoso, debera ser examinado en el laboratorio vy
evaluado, teniendo en cuenta las Especificaciones recomendadas por el Instituto de Asfalto.

En caso que el asfalto liquido preparado fuera provisto por una planta especial, se debera contar
con un certificado de laboratorio que confirme las caracteristicas del material.

En el procedimiento consiructivo se observara, entre otros, los siguientes cuidados que seran
materia de verificacién:

a) La temperatura de aplicacion estara de acuerdo con lo especificado segun el tipo de
asfalto liquido.
b) La cantidad de material esparcido por una unidad de area, sera determinada con la

Supervision de acuerdo al tipo de superficie, y sera controlada, colocandg
algunos recipienies de peso y areas conocidos.

n la franja de riego
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c) La uniformidad de la operacion se logrard controlando la velocidad de! distribuidor, la

altura de la barra de riego y el dngulo de las boquillas con el eje de la barra de riego.

La frecuencia de estos controles, verificaciones o mediciones por la Supervision, se efectuara de
manera especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimacion.

2.5 RIEGO DE LIGA ASFALTICA

Se refiere a la aplicacién de material asfaltico sobre una superficie bituminosa o una de concreto
de Cemento Portland, previa a la extension de otra capa bituminosa. El riego de liga debe ser
muy delgado y debe cubrir uniformemente el area a ser pavimentada.

Los materiales asfalticos que se pueden utilizar para la aplicacion del Riego de Liga son:

» Cemento Asfaltico 40/50; 60/70; 85/100 o 120/150.
e Emulsion Cationica de rotura rapida CRS-1 o CRS-2.

El tipo de material asfaltico debe ser seleccionado e indicado en los planos del Proyecto y debe
satisfacer los requisitos enunciados en las Tablas de la Especificaciones Técnicas Generales EG-
2000 del MTC.

De acuerdo al tipo de material asfaltico seleccionado, se debe determinar la cantidad
de litros de material asfaltico que se debe aplicar por metro cuadrado de base, a menos que esa
informacion estuviese indicada en los planos. El cuadro siguiente debe servir como guia para
hacer dicha determinacién:

Cantidad de Aplicacién de Material Asfaltico para Riego de Liga

Material Asfaltico Tipo Cantidad (I/m2)

Cemento Asfaltico 40/50, 60/70,; 80/100 0 120/150 0.1-04

Emulsion diluida con agua en CRS-1 0 CRS-2 02-0,7
partes iguales ' ,

Para los trabajos de imprimacion se requieren elementos mecanicos de limpieza y carro tanques
irrigadores de agua y asfalto.

El equipo para limpieza estara constituido por una barredora mecanica yfo una sopladora
mecanica. Como equipo adicional podran utilizarse compresores, escobas, y demas
implementos que el Supervisor autorice.

El carro tanque imprimador de materiales bituminosos deberd cumplir exigencias minimas que
garanticen la aplicaciéon uniforme y constante de cualquier material bituminoso. Debera aplicar
el producto asfaltico a presion y para ello deberd disponer de una bomba de impulsién,
accionada por motor y provista de un indicador de presion y termdémetro para el ligante.

Para areas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones minimas, se usara
una caldera regadora portatil, con sus elementos de irrigacion a presidn, o una extension deI
carro tanque con una boquilla de expansién que permita un riego uniforme.

Adicionalmente podrd utilizarse cocinas asfalticas portatiles con elementos de irrigacién a
presion o de una extension del tanque imprimador con una boquilla de expansién que permita un
riego uniforme.

No se permitira el uso de regaderas manuales recipientes perforados u otros implementos que
no garanticen una aplicaciéon homogénea del riego de liga sobre la superficig.

Requerimientos constructivos:

Preparacion de la Superijer
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La superficie debera ser limpiada de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que
pueda ser perjudicial para el trabajo, empleando barredoras o sopladoras mecanicas en sitios
accesibles a ellas y escobas manuales donde aquellas no puedan acceder.

Aplicacién del Material Bituminoso

El control de la cantidad de material asféltico aplicado en el Riego de Liga se debe hacer
comprobando |la adherencia al tacto de la cubierta recién regada. La variacion, permitida de la
proporcién (L/m? ) seleccionada, no debe exceder en 10%, por exceso ¢ por defecto, a dicha
proporcién.

Durante la aplicacion del Riego de Liga, el Contratista debe tomar todas las precauciones
necesarias para evitar cualquier contacto de llamas o chispas con los materiates asfalticos y con
gases que se desprenden de los mismos. El Contratista es responsable por los accidentes que
puedan ocurrir por la omisién de tales precauciones.

No se requerira riego de liga en el caso de mezclas asfélticas colocadas como maximo dentro
de las cuarenta y ocho horas (48 h) de la colocacion de fa primera capa asfaltica y no haya
habido transito vehicular, ni contaminacion de la superficie.

No se permitiran riegos de liga cuando haya lluvia o apariencia que pueda ocurrir.

La secuencia de los trabajos de pavimentacidon asfaltica se debe planear de manera que las
areas que sean cubiertas con el Riego de Liga se les aplique el mismo dia la capa asféltica
subsiguiente.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar que con el riego del material
asfaltico se manchen sumideros, cunetas, barandas, etc. lgualmente debe proteger la
vegetacién adyacente a la zona para evilar que sea salpicada o dafada. El Contratista esta
obligado a limpiar y a reparar todo lo que resulte afectado por el Riego de Liga sin recibir
compensacion alguna por tales trabajos.

3.0 REPOSICI(:)N DE PAVIMENTOS, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES

3.1 REPOSICION DE PAVIMENTOS MAS USUALES

De acuerdo al tipo de pavimento a reponer, los espesores, tanto de la base de afirmado 6
material granular como de la capa de rodadura, seran los mismos que los encontrados en la
rotura, siempre y cuando estos sean mayores a los minimos establecidos en la tabla siguiente:

ESPESQORES MINIMOS (m)
TIPO DE PAVIMENTO BASE DE AFIRMADO CAPA DE RODADURA
SELECCIONADO
Pavimento Rigido {concreto) 0.20 0.15
Pavimento Fexible (asfalto) 0.20 0.055 (21
Pavimento Mixto (concreto mds asfalto) 0.20 | 0.15 + 0.055

Es usual en algunos Distritos de Lima y Callao emplear pavimentos con capas de rodadura
superiores a las indicadas como:

Pavimento Rigido (concreta) con capa de rodadura de 0.20

Pavimento Flexible (asfalto) con capas de rodadura de 0.0855 (3") y 0.110 (4")

Es usual en algunos Distritos de Lima y Callao emplear pavimentos con capas de rodadura
superiores a las indicadas como:

Pavimento Rigido {(concreto) con capa de rodadura de 0.20

Pavimento Flexible (asfalto) con capas de rodadura de 0.08%5 (3") y 0.110 (47)

a) Pavimento Rigido

ALBERTO MONTZSVALE NZUBLA
SEDAPAL INGENIERO CIViL
Reg. CiP N°s59768 36 HGENIZRO (L
‘ ‘ v Ry, Ciz. Mo, 21305

| A

e Epm———

0435



"RENOVACION DEL COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ESPECIFICACIONEQ 04 8 6

sedapal oDoMiCILIARIAS  PARA  ALCANTARILLADO; EN LA TECNICAS
S, URBANIZACION CAJA DE AGUA DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO"

Generalidades:

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion, consolidacidn y acabado de una
mezcla de concreto hidraulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecucion
de juntas, el acabado, el curado y demas actividades necesarias para la correcta construccion
y/lo reconstruccidn del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y
espesores indicados en los planos del proyecto y con estas especificaciones.

La reposicién del pavimento rigido se efectuard con concreto premezclado fc = 210 kgfem2
minimo para pavimentos de transito ligero y f'c = 245 kg/cm2 para transito pesado, ulilizando
cemento gris y de requerirse acelerante de fragua, en cuyo caso el curado minimo es de 3 dias.
Para reposiciones de pequeiia magnitud, se podra utilizar concreto ya preparado en bolsas al
vacio.

Antes de colocar el concreto, previamente se humedecera la base de afirmado ¢ material
granular y se dara un bafio de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente,
debiendo permanecer frescos en el momento de vaciar el concreto.

El concreto se debera colocar en una sola capa, en la cantidad necesaria para que ocupe
completamente el espacio a reponer, respetando los puntos de dilatacién existentes. Una vez
depositado sera compactado y vibrado adecuadamente enrasado a la altura de |a reparacion, no
debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones.

La superficie del pavimento repuesto no serd pulido, debiendo verificarse su enrasamiento con
el pavimento existente, mediante una regla a fin de que no presente irregularidades.

El acabado no sera pulido, debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los bordes
del area reparada, deberd efectuarse con una bruha de 10 mm de didmetro, debiendo
procederse al sellado de la misma con un material bituminoso.

En el curado el concreto deberd mantenerse por encima de los 10 °C y en condicidén humeda por
lo menos 7 dias despues de colocado excepto cuando se emplee concreto con acelerantes ¢ de
alta resistencia en cuyo caso se mantendra en esas condiciones durante 3 dias.

Las juntas del pavimento:

En todos los tipos de juntas, los 4 cm. superiores de losa quedaran sellados con material
asfaltico de 1 cm. de espesor minimo (o 1" tratandose de las dilataciones).

Las de contraccién se haran en tramos no mayores de 4.50 m de largo.

Las de construccién cumplen también la funcién de las de dilatacion.

Las juntas de dilatacion sélo son necesarias después de nueve junias de contraccion.

Detalles de la Carpeta de Concreto Hidraulico :

El cemento utilizado sera Portland, el cual debera cumplir lo especificado en la Norma Técnica
Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150,

Si los documentos del proyecto o una especificacion particular no sefalan algo diferente, se
empleara el denominado Tipo | o Cemento Portland Normal, el que se encontrard en perfecto
estado en el momento de utilizacién, pudiendo ser provisto a granel o en bolsas con contenido
neto de 42.5 kg.

Las bolsas deben estar en buenas condiciones al momento de su uso. Agquellas bolsas que
tengan una variacion de mas del 5% del peso sefalado, pueden ser rechazadas. El cemento a
granel sera pesado sobre halanzas debidamente aprobadas.

El cemento que parcialmente presente fragua, que contenga terrones, o que provenga de bolsas
danadas o parcialmente usadas, no sera empleado. Se almacenard en un logal o depoésito a
prueba de humedecimiento, de modo que preserve el material contra este riesgd./ Las rumas de
bolsas deberan coloc@sobre entablado, aln en el caso que el piso del
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concreto. Los envios de cemento se colocaran por separado, indicAndose en carteles la fecha
de recepcion de cada lote para su mejor identificacion, inspeccién y empleo.

Ei agua a emplearse en las obras de concreto debera ser limpia y carente de aceites, acidos,
dlcalis, azucar y materiales vegetales. Si lo requiere 1a supervision el agua se ensayara por
comparacion con otra de calidad conocida y satisfacioria. Esta comparacion se hara por medio
de ensayos “Standard” de cemento para constancia de volumen, tiempo de fraguado y
resistencia del mortero. Toda indicacidn de inestabilidad de volumen, de un cambio marcado en
el tiempo de fraguado, o de una variacién en la resistencia de mas de 10% en relacién con los
resultados obtenidos con mezclas que contengan agua de calidad conocida y satisfactoria, sera
causa suficiente para rechazar el agua que se ensaya.

Los agregados deberan cumplir los requerimientos de las “Especificaciones para agregados del
concreto” (ASTM C-33). Como norma general, podran usarse como agregados las arenas y
gravas naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se halle sancionado por la
préactica.

Los agregados dehberan provenir solo de fueniles de abastecimiento aprobadas. Preferiblemente
se utilizaran agregados machacados, triturados o piedras partidas. Los agregados seran de dos
tipos, entendiéndose como fino al que pase la malla N° 4 y al retenido en la malla N° 4 como
agregado grueso. todos ellos deberan ser limpios, libres de polvo, materia organica, greda u
otras sustancias perjudiciales y no contendran piedra desintegrada, mica, cal libre ¢ acidos.

El agregado fino sera una arena lavada; silicea, limpia, que tenga granos sin revestir,
resistentes, fuertes y agudos. E! grueso debera ser grava o piedra caliza triturada o rota, de
grano completo y de calidad dura.

El agregado fino se consitdera como tal, a la fraccion que pase la malla de 4.75 mm (N° 4) y
provendra de arenas naturales o de la trituracién de rocas o gravas. El porceniaje de arena de
trituracion no podra constituir mas del treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos de granulometria:

Tamiz (mm) Porcentaje que pasa

95mm{(3/87) 100

4,75 mm (N° 4) g5 -100
2,36 mm (N° 8) 80 -100
1,18 mm (N° 16) 50 -85
600 mm {N° 30) 26-60
300 mm {N° 50) 10 - 30
150 mm {N° 100) 02-10

En ningin case, el agregado fine podra tener mas de cuarenta y cinco por ciento (45%) de
material retenido entre dos tamices consecutivos. El Modulo de Finura se encontrara entre 2.3 y
3.1.

Durante el periodo de construccidn no se permitiran variaciones mayores de 0.2 en el Médulo de
Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la formula de trabajo.

La granulometria del agregado grueso debera cumplir con alguno de los siguientes requisitos
granulométricos:

Tamiz Porcentaje que pasa
: CH-1 CH-2 ”
ALBERTO MOXTE VALENZUEU*
SEDAPAL INGENIERO CHIL ,,/‘
Reg CP N°69763 28 It
: ' i NAZARIO CACERES OLIVERA
,.S:- sy e IKGENIERD  CIvIL

. Reg. Cip. No, 21805




000433

"RENOVACION DEL COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES ESPECIFICACIONES
sedapal DOMICILIARIAS ~ PARA  ALCANTARILLADO; EN LA TECNICAS
==, URBANIZACION CAJA DE AGUA DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO"

50 mm (2%) 95 -100 100

37,5mm (1%4") - 95-100

25,0 mm (1) 35-70 -

19,0 mm (%47) - 35-70

12,5 mm ( %7) 10 - 30 -

9,5 mm (3/87) - 10-30

4,75 mm (N° 4) 0-5 0-5

El tamano maximo nominal del agregado grueso no debera ser mayor de cincuenta milimetros
{50 mm).

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el disefio y
construccién del concreto, debera ser continua y asemejarse a las teéricas.

Todos los agregados seran almacenados en forma tal que se impida que los diferentes tamarios se
mezclen unos con otros, 0 que se mezclen con la tierra u otras sustancias extrafas. Los agregados
no serén depositados sobre la subrasante o sub-base terminada. En general, se deberd cumplir
con la especificacion AASHTO M-80.

En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concreto de todo tipo de productos, siempre que
se justifique mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las proporciones previstas
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las caracleristicas restantes del concreto.
No se permitird el uso de cloruro de calcio o0 de productos que lo contengan, debiéndose en todo
caso cumplir con las especificaciones AASHTO M-194 6 ASTM C-494 para aditivos.

La relacion agua-cemento, en peso, no debera exceder de 0.5 y al fijar la cantidad de agua que
debe afiadirse a la masa sera imprescindible tener en cuenta la que contiene el agregado fino y
eventualmente el resto de los agregados. En ningun caso el agua de mezcla excederd de 6 ¥
galones por saco de cemento para una tanda individual.

La mezcla producira un concreto trabajable y tal que ensayada en el cono de Abrams, presente un
asentamiento comprendido entre 1-1/2" a 3" para concreto no vibrado y entre 1/2° a 1-1/2" para
concreto vibrado. Se debera utilizar el ensayo ASTM C-143 (AASHTO T-119).

La dosificacion debera ser capaz de proporcionar un concreto que posea por lo menos las
calidades minimas de consistencia y resistencia exigidas. Para confirmar este extremo, antes de
iniciar las obras se preparara con dicha dosificacion un concreto de prueba, determinandose el
asentamiento con el cono de Abrams y las caracteristicas de resistencia a la flexién y compresidn a
los 7 y 28 dias. Los valores obtenidos se aumentaran {para el asentamiento) y se disminuiran {para
la resistencia caracteristica) en un 15%, para tener en cuenta las variaciones de calidad de los
concretos ejecutados en laboratorio y en obra, comparandose con los limites prescritos.

Si los resultados son favorables, la dosificacién puede admitirse como buena. Los especimenes de
laboratorio se prepararan de acuerdo con ASTM C-142 {(AASHTO T-126).

El concreto ser prepararad siempre en maquina concretera que sea capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes, proporcionando un concreto de color y consistencia uniformes
dentro del tiempo especificado y sin segregacién al descargar la mezcta. Estara equipada con
dispositivos automatico que permitira medir exactamente la cantidad de agua ahadida a la mezcla.
Tanto el agregado grueso y el cemento, se pesaran por separado. La precisién de las pesadas
sera del 2% para los agregados y del 1% para el cemento. Cada 15 dias como maximo se
controlaran los aparatos de medida para verificar su perfecto funcionamiento. El mezclado podra
efectuarse en el lugar de la obra 0 en una planta central.

El concreto debera ser transportado al lugar de colocacién tan pronto como sea posible, por
métodos que impidan o prevengan toda segregacion, evaporacién de agua g)introduccion de
cuerpos extrainos en la masa.
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En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de concretos gue acusen un principio de fraguado
o presenten cualquier otra alteracion. La maxima caida libre de la mezcla, en cualquier punto de su
recorrido, no excedera de un metro, procurdndose que la descarga se realice lo mas cerca posible
del lugar de su ubicacion definitiva, para reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

El concreto sera colocado sobre la base o sub-base aprobada y preparada segun especificaciones
respectivas, con el menor manipulec posible y de preferencia por medios mecdnicos.

Sera consolidado enteramente a lo largo de las caras de los encofrados mediante un vibrador con
el objeto de evitar cangrejeras y de manera que cuando la losa este compactada y terminada, su
altura en todos los puntos sea la fijada por la cota prevista.

No se permitira el transito del personal sobre e! concreto fresco, debiendo disponerse para tal fin de
pasarelas adecuadas. Si cualquier elemento de transferencia de carga es movido durante el
vaciado o compactado, debera ser vuelto a su lugar entes de continuar con las operaciones.

No deberd colocarse concreto alrededor de los buzones u otras obras de arte hasta que estos
hayan sido llevados a la pendiente y alineamiento exigidos y se haya aplicado el material usado
para el refleno de juntas. ‘

El concreto se colocara tan cerca de las juntas como sea posible, sin disturbarlas. Luego sera
paleado a ambos lados manteniendo igual presién. El concreto adyacente a las juntas serd
compactado con un vibrador que trabajara a ambos lados y a todo lo largo de las mismas.

Cuando el pavimento se construya por carriles separados, no se permitird una desviacién mayor de
1/2" en las juntas longitudinales, debiendo pintarse con alquitrdn o producto andlogo todo el borde
de la banda existente, para evitar la adhesion del concreto nuevo con el antiguo. Si el pavimento es
construido en una sola operacion a todo lo ancho, debera provocarse la junta longitudinal por medio
de aserrado mecanico.

El empleo de productos quimicos para curado esta prevista en los documentos del proyecto, se
empleara un producto quimico de calidad certificada que, aplicado mediante aspersién sobre la
superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar debera
satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante.

El material para el curado debera asegurar una perfecta conservacion del concreto, formando una
pelicula continua sobre la superficie del mismo que impida la evaporacion del agua durante su
fraguado y primer endurecimiento y que permanezca intacia durante tres dias por lo menos
después de su aplicacion.

La arpillaria {material protector para el curado) sera hecha de yute y al momento de ser usada
estara en buenas condiciones, libre de agujeros, suciedades, arcillas ¢ cualquier otra.

b) Pavimento Flexible

Generalidades:

La reposicion del pavimento flexible se efectuara con mezcla bituminosa de asfalto en caliente 6
de otrc material de caracteristicas similares, que cumplan con las mismas condiciones de
durabilidad, plasticidad, adherencia € impermeabilidad.

El proceso de colocacion de la carpeta asféltica comprendera:

a.- Barrido
b.- Imprimacién y curado
¢.- Aplicacién de la mezcla bituminosa

d.- Compaciacion de la cla bituminosa
Albek iy MON@ALENZUEU\
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Antes de colocar el asfalto en caliente, previamente se efectuara un barrido para eliminar el
polvo u otro material extrafio de la base, imprimandolo de inmediato con materiales asfallicos
conforme a lo indicado en el item imprimacién asfaltica.

Tambien el asfalto en caliente a colocarse, tendra una temperatura de 130°C a 140°C, debiendo
ser distribuida en un espesor que sobresalga de 3 mm a 6 mm, por encima de las zonas
circundantes del pavimento existente, a fin de que después de su acomodo, mediante rastrillos y
compactado mediante rodillos, se consiga un nivel y acabado parejo; aplicandole posteriormente
un sello asfaltico en toda su extension.

Detalles de |a Carpeta de Asfalto:

Las carpetas de asfalto en caliente seran de un espesor compactado segun lo especificado en el
Proyecto, siendo usual en el mercado que se presente los siguientes espesores:

Carpeta asfaltica 2" [c] (no menor a 5.5 cm en reposicidn)
carpeta asfaltica3" [c]
carpeta asfalticad” [c]

La estruciura det pavimento terminara con carpeta asfaltica, que es una mezcla en caliente, de
cemento 0 betin asféltico, agregados debidamente graduados y relleno mineral gue una vez
colocada, compactada y enfriada, se constituird en una capa semirigida capaz de soportar el
transito.

La dosificacién o formula de la mezcla de concreto asfaltico (o simplemente "Mezcla asfaltica para
los efectos de este expediente técnico) asi como lo regimenes de temperaturas de mezclado y de
colocacion gque se pretenda utilizar, seran presentadas a la supervision con cantidades o
porceniajes definidos y Unicos. Ello determina que mezcla podra ser aceptada o en su defecto, se
fijara una nueva que podra tener coincidencia parcial con la presentada por el contratista. El
material bituminoso, que se usara en la preparacién de mezcla en planta, sera cemento asfaltico o
asfalto sélido de las siguientes caracteristicas:

Penetracion [0.01 mm 25 C-100 gr-5 seq] 60-70

Ductibilidad [en cm a 25 C] 100 min.C
Punto de inflamacion [en C) 232 min.C
Viscosidad Furol [en seg. a 60] 100 min.C

El cemento asfaltico serd uniforme en su granos gruesos, finos y ademas un relleno mineral
[" Filler ").

Los agregados gruesos estaran constituidos por piedra grava machacada y eventualmente por
materiales naturales que se presente en estado fraclurado o muy anguloses, con textura
superficial rugosa. Quedaran retenidos en la malla N° 8 y estaran limpios, es decir, sin
recubrimiento de arcilla, limo u otras agregados de material fino. Ademas, deberan cumplir con
los siguientes requisitos :

Porcentajes de desgastes " Los Angeles "
AASHTO T-96{ASTM C131] 40% max.

Durabilidad desgaste por el sulfato de sodio durante 5 ciclos
AASHTO T-140 [ASTM C88) 12% max.

Los agregados finos, o material gue pase de malla N° 8, seran obtenidos por el machaqueo de
piedra o gravas, o también arenas naturales de granos angulosos. Como en todo el caso, el
agregado se presentara limpio, es decir que sus particulas no estaran recubiertas de arcilla

material fino, Q
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El relleno mineral ["Filler”] estard compuesto por particulas muy finas de caliza, cal apagada,
cemento portland u otra sustancia mineral no plastica, que se presentara seca y sin grumos.

El material cumplira con los siguientes requerimientos minimos de granulometria:

MALLA % que pasa (en peso seco)
N°® 30 100
N°® 100 a0
N° 200 65

La fraccidon de "Filler" y de los agregados que pase la malla N° 200, que se domina polvo
mineral, no tendra caracteristicas plasticas.

El agregado que resulte de combinar 0 mezcla los agregados grueso, fino y el "Filler”, debe
cumplir con la gradacion de las mezclas tipo IVa, IVb o Ve de las recomendadas por €l Instituto
del Asfalto siguiente:

Tamaho de la Malla % que pasa
(Abertura cuadrada) Tipo lva Tipo Ivb Tipo IVe
1" 100
3/4" 100
1/2" 100 80-100
a/g" 80-100 70-90 60-80
N°4 55-75 50-70 40-65
N°8 35-50 35-50 35-50
N°30 18-29 18-29 18-29
N°50 13-23 13-23 13-23
N°100 8-26 4-16 7-15
N°200 4-10 4-10 0-8
Tamarfio Maximo 1/2" 34" 1"

Equivalente de arena en el agregado combinado; 45 minimo

El asfalto en la mezcla del concreto asfaltico serd determinado utilizande el método "Marshall” y
debe cumplir con los siguientes requisitos basicos:

Numero de golpes de compactacion

en cada extremo de la probeta 50
Estabilidad, en libras ‘ 500
Fluencia, en 0.01" 8 min. 18 max.
Vacios en la mezcla, en % 3 min. 5 max.
Vacios llenos de asfalto, en % 75 min. 85 max.

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

Tamafio de la Malla Variacién permisible en % en
@ peso de la mezcla total
v -
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N°® 4 6 mayor 5.0 aprox.
N* 8 4.0 aprox.
N° 30 3.0 aprox.
N°® 200 1.0 aprox.
Asfalto 0.3 aprox.

La mezcla asfaltica en caliente sera producida en plantas continuas o intermitentes. La
temperatura de los componentes sera la adecuada para garantizar una viscosidad en el
cemento asfaltico que le permitira mezctarse intimamente con el agregado, combinado, también
calentado.

La mezcla a la salida de la planta tendra una temperatura comprendida entre 125° Cy 165° C vy
serd ftransportada a obra en vehiculos adaptados convenientemente para garantizar su
homogeneidad no segregacidén y una minima pérdida de calor (baja de temperatura hasta el lugar
del desting). La temperatura, sera de 120° C minimo.

La colocacion y distribucién se hara por medio de una pavimentadora autopropulsada de tipo vy
estado adecuados para que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y
densidad de capa uniforme. El esparcido sera complementado con un acomodo y rastrillado manual
cuando se compruebe irregularidades a la salida de la pavimentadora.

La compactacion de la carpeta se debera llevar a cabo inmediatamente después de que |la mezcla
haya sido colocada. Sélo durante el primer rodillado se permitira rectificar cualquier irregularidad en
el acabado.

La compactacion se realizara utilizando rodillos cilindricos lisos en tandem y rodillo neumatico.
El nimero de pasadas del equipo de compactacién sera tal que garantice el 95% de mas de la
densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construccion seran perpendiculares al eje de la
via y tendran el borde vertical. La unién de una capa nueva ya compactada se realizard previa
impregnacion de la junta con asfalto.

Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asi como la mezcla asfaltica misma
seran de responsabilidad de su proveedor, que debera aportar los respectivos certificados que
aseguren las caracteristicas del producto terminado, tales como:

a) De los agregados minerales: granulometria, ébrasibn, durabilidad, equivalente de arena;
b) Cemento asfaltico: penetracion, viscosidad, punto de  inflamacién;
c) de mezcla en planta: cantidades de los componentes, temperatura de mezcla,

estabilidad, flujo, vacios del ensayo “Marshall”, tiempo de amasado.

Para verificar la calidad de la obra se efectuaran los controles de temperatura de aplicacion,
espesor de la carpeta, compactacion, acabado y juntas.

La frecuencia de estas certificaciones y controles serd determinada en cada caso por la
supervision,

3.2 REPOSICION DE VEREDAS

La capa base de |as veredas sera de material afirmado y se colocara sobre la subrasante que haya
sido aprobada por la Supervisién y estara constituida por materiales granulares con tamario maximo
de 1",

En cuanto a la carpeta de la.vereda, existen tipos de veredas:
Veredas rigidas

Generalidades:
T ALBERTC MONTES VALENZUELA
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Las losas de las veredas seran vaciadas con concreto f'c = 175 kgfcm2 minimo; con acabado
rico en pasta, y tendra un espesor minimo de 0.10 m. sobre una base compactada.

Los pafos seran perfectamente definidos por las brufias, que seguifén las lineas de |a vereda
existente.

El mezclado del concreto se efectuard con magquina mezcladora. S6lo se permitira utilizar
recipientes cuando el concreto se encuentre ya preparado en bolsas al vacio.

Detalles de las losas de veredas:
Las losas de vereda seran de concreto simple, con las dimensiones sefialadas en el proyecto.

Se empleara cemento portland tipo I-PM; agregados grueso y fino que consistiran en fragmentos de
roca duros, fuertes, durables, limpios y libres de sustancias perjudiciales; y agua que debera ser
limpia, fresca y potable,

La dosificacion se efectuard de acuerdo a un disefio de mezcla previamente aprobado. La
seleccion de las preparaciones puede realizarse mediante cualquiera de los tres métodos
permitidos en el ACI-301-72.

Las proporciones de los ingredientes del concreto seran tales, que produzcan concreto de la calidad
especificada y que pueda colocarse sin segregacion excesiva. La maxima relacién agua-cemento
permitida en peso sera 0.5. La dosificacién se haré por peso dentro de las tolerancias de uno por
ciento para cemento y agua y de dos por ciento para agregados.

El concreto sera preparado a maquina con el fin de obtener una mezcla regular e intima de los
componentes, propercionando un producto final de consistencia y color uniformes.  La maquina
mezcladora estara equipada con un dispositivo automatico de medicién del agua de amasado.

En caso de emplearse concreto premezclado se debera cumplir con la norma ASTM C-94-74. En
todo caso, el concreto deberd ser transportado al lugar de la colocacidn tan pronto como sea
posible, utilizandose métodos que impidan o prevengan toda segregacion, exudacién, evaporacion
de agua o intrusién de cuerpos extrafios. No se aceptara la colocacién en obra de concretos que
acusen fraguado prematuro o alteraciones en su composicion 0 comportamiento.

E! encofrado de veredas estara constituido por perfiles metalicos 0 de madera cepillada, de disefio,
dimensiones, espesor y condiciones previamente aprobados por la supervision. Sus caracteristicas
deben permitir, una vez fijados en su posicién y unidos entre si, la ejecucién de los trabajos sin
deformarse, tanto en los tramos rectos cuanto en las curvaturas de los martillos.

Los perfiles antes de su utilizacién deberan ser acondicionados en forma tal que pueda lograrse
superficies acabadas a la vista, lisas y uniformes.

El desencofrado no se realizara antes de transcurridas 16 horas del vertido del concreto.

El vertido del concreto debera realizarse de modo que requiera el menor manipuleo posible,
evitando a la vez la segregacidn de los agregados. La compactacion se realizara exclusivamente
mediante |a adecuada vibracion de la masa del concreto.

E! acabado final se realizara en forma tal de conseguir una superficie de textura rugosa y brufado
uniformes, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles establecidos. No se permitird ningin
desnivel! superior a los 3 mm.

El curado podra hacerse por el sistema de “arroceras” permanentemente cargadas de agua durante
los ocho dias posteriores a los de la construccién de la vereda; o usandose membrana pigmentada
reflectante que debera aplicarse una vez terminado el acabado final de la vereda o berma central y
cuando toda el agua libre de la superficie haya desaparecido, haciendo uso ge un rociador a
presion que permita la aplicacion de una cantidad no menor de 1 litro por cada 2 de superficie

ALBERTO MONTES VALENZUELA
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Las veredas no seran puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado
una resistencia equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 dias.

Veredas especiales
La reposicion se efectuara con el mismo tipo de material con el cual se encontrd, sean estas
losetas, lajas de piedra, baldosas; adoquines de piedra, etc.

33 REPOSICION DE SARDINELES

Los sardineles se repararan con iguales o mejores condiciones en que se encontraron, seran
vaciados total e independientemente de la losa de la vereda, de tal modo que cuando se
ejecuten reparaciones en ésta, no se comprometa al sardinel.

La resistencia del concreto sera de f'c = 210 kg/cm2 minimo; de indicarlo los proyectos se usara
acero de refuerzo.

Para sardinel de 0.15 m. de altura libre, su altura tota! sera de 0.45 m. minimo; su ancho en todo
caso sera de 0.15 m. y su borde exterior redondeado con un radio minimo de 0.025 m.

Los encofrados y demas detalles de caracter constructives, seran similares a los especificados
para la partida de veredas.

34 REPOSICION DE JARDINES

Los jardines se repondran con iguales o mejores condiciones en que se encontraron. Se incluye
el material de relleno (tierra de cultivo), el césped y/o plantas de tallo corto, arboles, etc. asi
como el riego necesario que permita que las plantas muestren su aceptacidn en el terreno.

4. PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS Y CALIDAD DEL CONCRETO

Independientemente a las pruebas de requisitos de los materiales que componen la estructura de
los pavimentos, las pruebas contempladas en la presente Especificacién Técnica para
compactacién de suelos y calidad del concreto deberan mostrar resultados éptimos; de presentarse
resultados negativos, el Contratista subsanara el trabajo desarrollado, asi como asumira el costo de
las nuevas pruebas en cantidad igual al nimero de pruebas no aceptadas.

4.1 PRUEBAS DE COMPACTACION
Consideran las actividades adecuadas, que permitirdn cumplir con la exigencia establecida en las
Especificaciones Técnicas para Ejecucion de Obras de SEDAPAL, item. Relleno y Compactacién.

La frecuencia de estos ensayos, serd determinada por la Supervisién y seran obligatorios cuando
se evidencie un cambio en el tipo de suelos del material.

Cuando se trate de reparacion de pavimentos como consecuencia de la instalacién de tuberias, el
numero de pruebas a desarrollarse en €l relleno de zanjas sera de una prueba minima cada 50 m
de zanja, conforme a la Ordenanza Municipal N° 203, referida al Reglamento para Ejecucidn de
Obras en las Areas de Dominio Publico, el resto de pruebas se efectuara por disposicion de la
Supervisidn, en diferentes profundidades, segun evaluacion de los trabajos.

Para verificar la compactacion de subrasantes, se utilizara la Norma de densidad de campo (ASTM
1556, NTP 339.143). La frecuencia de este ensayo sera cada 240 m2, en puntos dispuestos en
tresbolillo.

Para verificar la compactacion de la Base de Pavimentos se utilizara la Norma densidad de
campo (ASTM D1558). Este ensayo se realizara cada 200 m2 de superficie compagtdda, en puntos
dispuestos en tresbolillo.
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4.2 PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Contratista suministrara al Supervisor,
muestras representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar y el
Disefio de Mezcla, avalados por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la
conveniencia de emplearlos, para su verificacién.

Una vez que el Supervisor efectlie las comprobaciones que considere necesarias y dé su
aprobacién a los materiales cuando resulten satisfactorios de las dosificaciones de cemento
{Kg), agua libre (Kg), arena (Kg) y piedra (Kg)} y eventuales adiciones, por metro cubico (m?) de
concreto fresco.

La consistencia de) concreto. La férmula debera reconsiderarse, cada vez que varie alguno de
los siguientes factores:

El tipo, clase o categoria del cemento y su marca.

El tipo, absorcion o tamafno maximo del agregado grueso.

El moédulo de fineza del agregado fino en mas de dos décimas (0.2)
La naturaleza o proporcién de los aditivos

El método de puesta en obra.

Las pruebas de Calidad consideran las actividades adecuadas, que permitiran cumplir con la
exigencia establecida en las Especificaciones Técnicas para Ejecucién de Obras de SEDAPAL
item. Obras de Concreto, asi como las presentes Especificaciones para Pavimentos.

Sobre el nimero de pruebas las Especificaciones de Sedapal sefialan un minimo, estando la
Supervision de la Obra en facultad de exigir muestras segln evaluacién de los trabajos.

En cuanto a las pruebas y el nimero recomendable:

1) Consistencia

El Supervisor controlara la consistencia de cada carga transportada, para lo cual extraera una
muestra en el momento de la colocacion del concreto para sometlerla al ensayo de
asentamiento, cuyo resultado deberd encontrarse dentro de los limites indicados con la
especificacién de disefo. En caso de no cumplirse este requisito, se someteran a observacién
las losas construidas con dicha carga.

2) Resistencia

Por cada cincuenta metros cubicos (50 m?) se tomard una muestra compuesta por seis (6)
especimenes con los cuales se ensayaran probetas segun MTC E 709 para ensayos de
resistencia, de las cuales se fallardn tres (3) a siete (7) dias y tres (3) a veintiocho (28) dias,
luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia a siete (7) dias se
emplearan Unicamente para controlar |a regularidad de la calidad de la produccion del concreto,
mientras que los obtenidos a veintiocho (28) dias se emplearan en la comprobacion de la
resistencia del concreto.

En pavimentos, las muestras seran de una por cada 250 m2 para losas de e= 20 cm 6 de una
por 300 m2 en |losas de e= 15 cm,

Cuando se trate de concreto pre mezclado la muestra serd de una muestra por cada cinco
envios.

Muestra Grafica de la Reposicién de algunos Pavimentos Usuales:

Los Cortes para pavimento tendran de preferencia un ancho ligeramente superior a las zanjas a
excavar, salvo casos espe@s cuya exigencia sera coordinada con la municipalidat respectiva.

ALBERTO MONTES VALENZUELA
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Pavimento de Asfalto en caliente:

T 0,055 m asfalto en caliente
0,20 5 base de afirmado 6 material granular

variable: rellenc de zanja s/especificacidn
de SEDAPAL (material seleccionado)

Variable: cama, relleno lateral y svuperior
de zanja s/especificacifén de SEDAPAL
(material selecto)

Pavimento de Concreto:

0,15 .0 carpeta de concreto £!g 210 kg/fem2

0,20 m base de afirmade & material granular

variable: relleno de zanja a/especificacién
de SEDAPAL (material seleccionado)

variable: cama, relleno lateral y superior
de zanja s/especificacién de SEDAPAL
(material selecto)

duztas rellenas €Sn BALEAL
anféltico ,03 = ,02 m

754 astalvo RC-250

454 arens fins en vclumen

ALoci T MONTES vALENZUELA
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Pavimento mixto:

T 0,055 m asfalto en caliente
0.15. . m carpeta de concreto f'g 210 kg/cm2

0,20..m Sub base de afirmadoe & gpat, granular

Variable: rellero de zanja s/especificacién
de SEDAPAL (material seleccionado)

VYariable; cama, relleno lateral y superior
de zanja s/eapecificacién de SEDAPAL

@ {material selecto)

Juntas rellenns can BRARSR
safdlcico ,02 & .62 o

T5% a=falco RE-I5C

454 arena fina en volumen

Respecto a las Unidades de Metrado.-

Las presentes Especificaciones Técnicas consideran las actividades adecuadas que permitiran
el corte y rotura, retiro y eliminacion de material excedente de los diferentes tipos de
pavimentos, veredas, sardineles, jardines y otros (empedrados, adoquinados, etc.), asi como la
reposicion de los mismos, que se ubican dentro del trazo de las obras que SEDAPAL ejecuta.

En cuanto a las unidades de medida y forma de pago de las partidas de obra, éstas son:
m2 (metro cuadrado), para pavimentos, veredas, pisos y jardines.

m " {metro lineal), para sardineles.

und (unidad), para pruebas de compactacién y de calidad del concreto.

2.2.2 DEMOLICION DE BUZONES

2.2.21 Demoticiéon de buzén en mal estado hasta 1,25 m de profundidad (incl. acomodo
del desmonte para su eliminacién)

Descripcion

La demolicién de buzones existentes se indica en los planos, el contratista escogera el método o

procedimiento de demolicion el cual deberd ser aprobado por el supervisor, teniendo en cuenta

las recomendaciones de impacto ambiental.

Los buzones existentes no indicados para ser demolidos o trasladados deberan ser protegidas
de daiios, cualquier parte de dicha instalacién que sea dafada por el contratisia debera ser
restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista.

Todes los desechos y residuos del material resultante de la demolicién deberan ser removido de
la zona y eliminado por el contratista, remitirse al item “Eliminacién de Desmonte”

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicion de buzones existentes es la unidad (und). Se
pagara de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la
mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién de la actividad.

2.2.2.2 Demolicién de buzén de mal estado, de 1,26 a 1,50 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacién)

fdem ala Partida oz.oz.@.
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2.2.2.3 Demolicion de buzén de mal estado, de 1,561 a 1,75 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacion)
Idem a la Partida 02.02.02.01.

2.2.2.4 Demolicion de buzon de mal estado, de 1,76 a 2,00 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacion)
[dem a la Partida 02.02.02.01.

2.2.2.5 Demolicion de buzén de mal estado, de 2,01 a 2,50 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacién)
Idem a la Partida 02.02.02.01.

2226 Demolicion de buzon de mal estado, de 2,51 a 3,00 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacién)
Idem a la Partida 02.02.02.01.

2227 Demolicién de buzén de mal estado, de 3,01 a 3,50 m de profundidad (incl.
acomodo de! desmonte para su eliminacion)
{dem a la Partida 02.02.02.01.

2228 Demolicion de buzén de mal estado, de 3,51 a 4,00 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacion)
l[dem a la Partida 02.02.02.01.

2.2.2.9 Demolicién de buzén de mal estado, de 4,01 a 500 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacion)
{dem a la Partida 02.02.02.01.

2.2.2.10 Demolicién de buzén de mal estado, de 5,01 a 6,00 m de profundidad (incl.
acomodo del desmonte para su eliminacion)
l[dem a la Partida 02.02.02.01.

2.2.2.11 Demolicion de buzén de mal estado, de 6,01 a 7,00 m d
acomodo del desmonte para su eliminacion)
[dem a la Partida 02.02.02.01.

o

profundidad (incl.

2.2.2.12 Relleno compactado con material de préstamo seleccionado de buzones solo a
demoler.

Descripcién

El material de relleno sera aquel que haya sido establecido en los planos o por el Supervisor y
puede sera compactado de forma manual.

Para el presente proyecto esta partida comprende el suministro, colocacién y compactacion con
capas de relleno compactado.

Método de ejecucion
El material de relleno sera colocado en capas horizontales de 15 a 30 cm de espesor, las cuales
deben abarcar todo el ancho de la seccién — establecido en los plancs- para ser esparcidas
suavemente.

Los rellenos por capas horizontales deberan ser ejecutados en una longitud que hagan factible
los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactacién usados.

El relleno compactado final, estara comprendido entre el primer relleno ¢ encimado h
superior del terreno y sera de material de préstamo, siempre que cumpla con las c.

establecidas para "Materia:ge!ecto".
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Medicion y forma de pago

La medicién se efectuard en metros cubicos (m3), teniendo como base el area rellenado
multiplicade por su altura. El pago se efectuard por metros clibicos (m3) al precio unitario
contratado para las partidas del presupuesto y sélo después que la construccion de las
estructuras haya sido completada.

2.2.2.13 Eliminacion de desmonte R=20km proveniente de demolicion de concreto ¢c/maq
(incl disposicion final material no peligros)

Descripcién

Bajo esta partida se considera la mano de obra que incluye los beneficios sociales, materiales y

equipo necesarios para la eliminacién del material proveniente de la demolicion. En este se

incluye las herramientas y el medio de transporte del material sobrante hasta su descarga en el

lugar autorizado.

Medicién y forma de Pago

El pago de estos trabajos se hara por metro cibico (m3), cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velara porque esta partida se ejecute durante el
desarrollo de la obra.

2.2.3 SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS

2.23.1 Sellado de buzon a anular, de 1.01 a 1.25 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)

Descripcion

Para el sellado de los buzones se usaran carpetas rigidas de concreto fc=210kg/cm2 con el fin

de protegerlo, ademas se protegerd con material granular compactado a pulso con 15 cm de

espesor.

Previamente se debe preparar, a pulso, la sub rasante de 15 cm de espesor.

Medicion y Forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por unidad {(und).

2.23.2 Sellado de buzon a anular, de 1.26 a 1.50 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)
fdem a la Partida 02.02.03.01.

2.2.3.3 Sellado de buzon a anular, de 1.51 a 1.75 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)
[dem a la Partida 02.02.03.01.

2.23.4 Sellado de buzon a anular, de 1.76 a 2.00 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)
[dem a la Partida 02.02.03.01.

2.23.5 Sellado de buzon a anular, de 2.01 a 2.50 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)
[dem a la Partida 02.02.03.01.

2.2.3.6 Sellado de buzon a anular, de 2.51 a 3.00 m de profundidad (inc. demolicion y
eliminacion de losa)
idem a la Partida 02.02.03.01.

2.2.3.7 Sellado de buzon a anular, de 3.01 a 3.50 m de profundidad (inc.
eliminacion de losa)

idem a la Partida 02.02®1.
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2.23.8 Sellado de buzon a anular, de 3.51 a 4.00 m de profundidad {inc. demolicion y
eliminacion de losa)
idem a la Partida 02.02.03.01.

2.2.3.9 Sellado de buzon a anular, de 4.01 a 5.00 m de profundidad {inc. demolicion y
eliminacion de losa)
Idem a la Partida 02.02.03.01.

2.2.3.10 Sellado de tuberia existente CSN DN 200mm

Descripcidon

Con el fin de inhabilitar una red existente y que ésta no seré retirada del terreno, seré necesario
sellar dichas tuberias con concreto premezclado fc=100 kg/cm2. Ademdas, se debe hacer lo
mismo con buzones que dejaran de estar operalivos. Para realizar esta operacién serd
necesario confar con una Bomba de concreto para garantizar que la tuberia esté sellada
completamente.

Medicién y Forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por metro lineal (ml)

2.2.3.11 Sellado de tuberia existente CSN DN 250mm
Idem a la Partida 02.02.03.10.

2.2.3.12 Sellado de tuberia existente CSN DN 300mm
ldem a ta Partida 02.02.03.10.

2.2.3.13 Sellado de tuberia existente CSN DN 350mm
[dem a la Partida 02.02.03.10.

23 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,31 MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EQUIPO.

2.3.1.1 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof.
Descripcion:

Esta partida consiste en el movimiento de tierras necesarias para ubicar adecuadamente fa linea
de la red de distribuciéon de alcantarillado (tuberia de agua desagiie) de acuerdo al diametro
sefialado, a las alturas y/o niveles sefalados en los planos de proyecio.

El Constructor debera de considerar la posible existencia de instalaciones subterréaneas por lo
que debe de investigar y actuar con el cuidado que fuese preciso.

No debe dejarse una excavacidn abierta un liempo mayor al contemplado en el disefio o
indicado por el responsable de la obra.

Cuando una excavacidén o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las lineas y cotas
especificadas. Se debe notificar oportunamente al Ingeniero Supervisor, quien debe proceder a
inspeccionar dicha excavacién. No se debe continuar con los trabajos mientras no se haya
dado por terminada la inspeccién y se haya obtenido la autorizacidon del Ingeniero Supervisor
para realizar nuevos trabajos.

Sobre - excavaciones

Las sobre — excavaciones se pueden producir en dos casos

Autorizada

Cuando los materiales enconitrados excavados a profundidades determinadas, no son las
apropiadas tales como: terrenos sin compactar o terreno con material organico objetable, basura
u otros materiales fangosos.

No Autorizada
@ \
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Cuando el constructor por negligencia, ha excavado mas alld y mas abajo de las lineas y
gradientes determinadas,

En ambos casos, el constructor esté obligado a llenar todo el espacio de la sobre excavacion
con concreto fc= 100 Kg/cm2 u otro material debidamente acomodado y/o compactado, tal
como sea ordenado por la Entidad.

Obras preparatorias:

Después del estudio completo del entorno, topografia y habiendo coordinado con los diversos
servicios (telecomunicaciones, teléfonos, electricidad, etc.), el Contratista debera materializar en
el terreno el trazado y €l perfil de Ia tuberia a Instalar.

Con la debida anterioridad, se deben someter a aprobacién del Ingeniero Supervisor las
siguientes aclividades:

Métodos de excavacion que se propone emplear.

Personal y equipos asignados.

Rendimientos.

Programa de ejecucion de los trabajos de acuerdo con las indicaciones de la especificacién
técnica.

Investigacidn de |as interferencias y otras construcciones.

Manejo del entorno ambiental.

Solo se podra iniciar la excavacién una vez que el Ingeniero Supervisor haya aprobado las
actividades anteriormente citadas.

La aprobacion por parte del Ingeniero Supervisor de los métodos de excavacién, no releva al
responsable de |a obra de su responsabilidad sobre los efectos que fales procedimientos
puedan tener para la obra ni de reparar todos los dafos o perjuicios que se causen a otras
propiedades de terceros o de la misma.

Aperlura de la zanja:

La excavacion suele efectuarse con equipo de movimiento de tierra (excavadora hidraulica o
pala hidraulica) cuyas caracteristicas estan adaptadas al diametro del tubo, al entorno,
topografia y a la profundidad de colocacion.

En los lugares donde el ancho de las calles no permita ejecutar esta actividad con maquinaria se
realizara en forma manual.

La excavacitn se realizard a lo largo de los trazos sefalados, siguiendo una linea de eje,
respetandose el alineamiento y cotas indicadas en los planos y/o instrucciones del Ingeniero
Supervisor.

La profundidad y taludes de excavacidn se guiaran por las indicaciones dadas en los planos, las
que sin embargo estardn supeditadas finalmente a las caracteristicas que se encueniren en el
subsuelo, debiendo en todos caso ser aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Precauciones:

Tanto la propia-excavacién como el asentamiento de la tuberia deberan ejecutarse en un ritmo
tal que no permanezcan cantidades excesivas de material excavado en el borde de la zanja, lo
que dificultaria el trafico de vehiculos.

El ancho de la zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y en general debe
obedecer a las recomendaciones del proyecto. Por otra parte una zanja muy angosta dificulta la
labor de instalacién de la tuberia (tendido y compactacién), en ningun caso serd menor de los
estrictamente indispensables para el facil manipuleo de la tuberia y sus accesorios dentro de
dicha zanja.

Ancho y Profundidad de la zanja;
El ancho de la zanja estd en funcién del didmetro nominal de la tuberia, la naturaleza del
terreno, la profundidad de colocacion, talud de las paredes laterales y por consiguiente
necesidad de entibacidn.

Los anchos minimos no deben ser menores que el diametro exterior del tubo mas grande 16”
(400 mm) o e! diametro exterior del tubo muttiplicado por 1.25, més 12 pulgadgas (300mm).

sEDAPAL ALBERTO MONTES VALENZUELA
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Puede utilizarse equipo especial que permita la instalacién y el recubrimiento satisfactorios de la
tuberia en zanjas mas estrechas que las especificadas. Si se determina que el uso de tales
equipos provee una instalacion con los requerimientos especificados, los anchos minimos de la
zanja pueden ser reducidos, segun apraobacion del Ingeniero Supervisor.

Las secciones de ancho y profundidad de excavacion se indican en los planos del proyecto, para
las diferentes profundidades y diametros de tuberia a instalar (se adjunta los graficos al
respecto).

Disposicion del material excavado:

Todo el material excavado debera ser ubicado a una distancia no menor de 0.45 m del borde de
la zanja, de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de instalacién de la tuberia, el
Contratista acomodara adecuadamente el material evitando que se desparrame o extienda en la
parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para transito vehicular y peatonal. Esta
recomendacién también es valedera para la excavacién donde se ubiquen los buzones y las
conexiones domiciliarias. El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las
zanjas, podra ser amontonado y usado como material selecto y calificado de relleno.

Fondo de zanja:
El fondo de la zanja debe ser continuo, plano vy libre de piedras, troncos, o materiales duros y
cortantes

El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tuberia es muy importante para una buena
instalacion,

El fondo de la zanja debe ser {otalmente plano, regular vy uniforme, libre de materiales duros y
corlantes, considerando la pendienie prevista en el proyecto, exento de protuberancias o
cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente
compactado al nivel del suelo natural.

Se debe de retirar elementos duros y compactos del borde de la zanja, para evitar e!
deslizamiento al interior y ocasionar posibles roturas

Cruces con servicios existentes:

En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacién minima con la tuberia de
agua y/o alcantarillado, serd de 0,20 m, medidos entre los planos horizontales tangentes
respectivos

No se instalard ninguna linea de alcantarillado, que pase a través o entre en contacto con
ninguna camara de inspeccion de desagiies, luz, teléfono, etc.

Durante ef periodo de excavacion hasta su terminacion e inspeccion final y acepiacion, se
debera proveer de medios y equipos adecuados mediante los cuales se puede exiraer
prontamente el agua.

En caso la presencia de agua (por infiltracion, napa freatica u otros), luego de la instalacién de la
tuberia, hiciera que esta flote, se podra contrarrestar este efecto colocando monticulo de
material (relleno con arena y material propio) los cuales deberan conformar el relleno de dicha
tuberia, pero teniendo cuidado en no danar la tuberia y que el relleno se compacte a los
requerimientos.

Medicion y forma de pago
La forma de pago se efectuara de acuerdo al avance calculado en metro lineal {m) afectado por
el costo unitario sefalado en el presupuesto aprobado para la partida.

2.3.1.2 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.3 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 1,75 m prof.
idem a la Partida 02.03.01
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2.3.1.4 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

23.1.5 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.6 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.7 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.8 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof.
[dem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.9 Excavac. zanja (maq.) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2,.3.1.10 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,25 m a 1,50 m prof.
Idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.11 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof.
Idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.12 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.13 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,51 m a 3,00 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.14 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.15 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal BN 300 - 350 de 3,51 m a 4,00 m prof.
idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.16 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 4,01 m a 5,00 m prof.
Idem a la Partida 02.03.01.01.

2.3.1.17 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon {Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de
prof. (Jncl. Instalacién, mantenimiento y retiro).
Generalidades

Se define como entibado al conjunto de medios mecanicos o fisicos utilizados en forma
transitoria para impedir que una zanja excavada modifiqgue sus dimensiones (geometria) en
virtud al empuje de tierras.

Antes de decidir sobre el uso de entibados en una zanja se debera observar cuidadosamente lo
siguiente:

= Al considerar que los taludes de las zanjas no sufriran grandes deslizamientos, no se debera
olvidar que probablemente se produciran pequefias deformaciones que traducidas en
asentamientos diferenciales pueden dafar estructuras vecinas.

* Las fluctuaciones del nivel fredtico en el terreno modifican su cohesion, ocasionando por lo
tanto rupturas del mismo.

« La presencia de sobrecargas eventuales tales como maquinaria y equipo o la provocada por el
acopio de la misma tierra.@oducto de la excavacion, puede ser delerminanig)para que sea
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previsto un entibamiento. En estos casos sera la experiencia y el buen criterio los factores que
determinen o no el uso de un entibado.

Los elementos de un entibado que vienen a ser las piezas que se utilizan, reciben sus nombres
de acuerdo con su posicion en la zanja (véase figura 3), conforme se indica a continuacion:
«Estacas: Son colocadas en posicién vertical. El largo utilizado para clavar la estaca se
denomina ficha; si la tierra la empuja directamente se llamarian tablestacas.

» Vigas (o tablones). Llamado también soleras, son colocados longitudinalmente y corren
paralelas al eje de ia zanja.

* Puntal: Son colocadas transversalmente, cortan el eje de la zanja y transmiten la fuerza
resultante del empuje de la tierra desde un lado de la zanja para el otro. Se acostumbran
emplear como puntales rollizos.

Materiales empleados en el entibado.

Para la mayoria de los casos tenemos la madera (ocho, pino u otro tipo de madera de
construccion). En casos de mayor responsabilidad y de grandes empujes se combina el uso de
perfiles de hierro con madera, o solamente perfiles, y muy eventualmente el concreto armado.

= Madera: Son piezas de dimensiones conocidas de 1" x 6"; 1" x 8"; 1" x 10", 0 en su caso de 2"
x 6" 2" x 8", 2" x 10" y para listones de 2" x 4", 3" x 4". Las piezas pueden tener los bordes
preparados para ensamble hembra y macho. Se usaran también como puntales, rollizos en
didmetros minimos de 4" y 6".

* Acero; Son piezas de acero laminado en perfites tipo "" o "H" o perfiles compuestos de los
anteriores, soldados (ejemplo doble Il) o en perfiles de seccién especial, lo que se denomina
Estaca-Plancha metdlica (tablestaca) en este ultimo caso pueden ser de ensamble normalizado.
Las dimensiones son suministradas con dimensiones normalizadas, tipicas para cada fabricante
{Metal flex, Armco, Bethlem Steel, etc.). Los mas utilizados son los perfiles "I" de 6"; 8" y el perfil
"H" de 6" x 6". Se utilizaran también tablestacas de palanca, y tubos huecos en montaje
telescopico, que pueden ser trabados por rosca o presion de aceite.

+ Concreto armado: Se utilizan en piezas prefabricadas de diversas secciones (ejemplo;
rectangulares, con ensamble hembra macho} o piezas fabricadas en sitio.

Tipos de entibado

a) Apuntalamiento

El suelo lateral sera entibado por tablones de madera (de 1" x 6") espaciados segun el caso,
trabados horizontalmente con puntales de madera de 4" y 6" o vigas solera de madera de
diferentes secciones (véase figura 1).

b) Abierto

Es e! mas usual, utilizado en terrenos firmes y en zanjas poco profundas. Este entibado no cubre
totalmente las paredes de la zanja, dejando descubiertas algunas porciones de tierra (véase
figura 2).

¢) Cerrado

Empleado en zanjas de una profundidad mediana, variande su utilizacién en funcién del tipo de
suelo y de la necesidad de una mayor proteccion. Este tipo de entibado cubre totalmente las
paredes laterales de la zanja (véase figura 3).

d) Metalico

En este caso el suelo lateral serd contenido por tablones de madera 2" _ 6", contenidos en
perfiles metalicos doble "T", de 30 cm (12"} espaciados cada 2,0 m e hincados en el terreno con
la penetracidn indicada en e! proyecto y de conformidad con el tipo de terreno y Ja profundidad
de la zanja. Los perfiles_seran soportados con perfiles metalicos doble "T" 30 e¢m (12")
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espaciados cada 3,0 m (vease figura 4). Aun cuando el suelo no fuera estable, no sera

necesario el entibado cuando:

» Cuando sea factible excavar la zanja con las paredes inclinadas (véase figura 5}, siempre que
se tenga la seguridad de la estabilidad de la zanja, en ese caso el ancho del fondo de la zanja

debera adoptar los valores presentados en el cuadro 1.

Figura 1. Apuntalamiento de zanjas.

Pomtates 4°a 4"
o relltzes 04"~

Figura 2. Entibado abierto.

Batere de 2™2 4" 1

Tedtos @ 1,0051%24°

Pustelen @ 4°24"
o vollise dv 0 4 &

Figura 3. Entibado cerradb.
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Figura 6. Zanja con paredes en rampas inclinadas.
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Medicién y Forma de Pago
La forma de pago de la partida es por ML.

2.3.1.18 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén {Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de
prof. (Incl. Instalacion, mantenimiento y retiro).

[dem a ia Partida 02.03.01.017.

2.3.1.19 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de
prof. {Incl. Instalacion, mantenimiento y retiro).

idem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.1.20 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de
prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento y retiro).

idem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.1.21 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 351 a 4.00 m de
prof. {Incl. Instalacion, mantenimiento.

idem a la Partida 02.03.01.0
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2.3.1.22 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 4.01 a 5.00 m de
prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento y retiro).
idem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.1.23 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 5.01 a 6.00 m de
prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento
idem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.1.24 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 paratoda profund.
Descripcion

Consiste en la nivelacién y compactacidén del terreno luego de haber sido cortado segun
carresponda, en los ambientes interiores de la zanja. El terreno nivelado estara en condiciones
de recibir la capa de afirmado.

Para la ejecucion de la partida no se utilizara ningin tipo de material.

Para la ejecucién de la partida se utilizara herramientas de uso manual necesarios que
permitiran cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas.

En cualquier tipo de suelos a! ejecutar los trabajos de excavacion o nivelacion se tendra la
preocupacion de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base.

El fondo de zanja debera ser nivelado rebajando los puntos altos y compactados. Asimismo se
debe llegar hasta una superficie para colocacién de tuberias, insumos ¢ accesorios.

En la ejecucion de |a partida el Supervisor controlara refine y la verticalidad de las zanjas.

El Supervisor previa verificacion y control del refine, aceptaré los trabajos ejecutados referidos a
la partida.

Medicion y forma de Pago

La unidad de medida serd por metros lineales de refine de zanja (m), de acuerdo con los planos
o indicaciones del Ingeniero Supervisor.

Se pagara por metro lineal nivelada y compactada de acuerdo al avance en los periodos por
valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo 1o necesario para
la buena ejecucidn de la actividad.

2.3.1.25 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 paratoda profund.
idem a la Partida 02.03.01.024

2.3.1.26 Relleno comp.zanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 ma 1,256 m
prof.

Descripcion:

Esta partida consiste en el relleno de la zanja seglin lo indicado en los planos o por el

Supervisor, de tal forma se realizara en tres capas.

Se tomaran las previsiones necesarias para la consclidacién del relleno, que protegera las

estructuras enterradas y se debera contar con la autorizacion de la Supervisién.

a} Preparacién y Colocacioén de Cama de Apoyo e=0.10 m
La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se coloca material selecto en el
fondo llano de la zanja, los materiales de la cama de apoyo que deberan colocarse en el
fondo de las zanjas sera especificamente de arena gruesa que cumpla con Jlas
caracteristicas exigidas al materia! selecto. El material granular se colocara con un espesor
minimo de 0.10 m. En la parte inferior de la tuberia y debe exienderse ente 1/6 y 1/10 del
diametro exterior hacia los costados de la tuberia, el fondo de la zanja debe de ser
totalmente contin@:lano, regular y uniforme, libre de piedras material uros y cortantes,
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asi como de materia organica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto
de protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado vy
convenientemente compactado al nivel del suelo natural.

Después de que haya sido aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta se procedera con
el Primer relleno con material selecto.

b} Primer Relleno H=0.30m Material Seleccionado A=0.70m '
Comprende a partir de la cama de apoyo de la estructura (tuberia), hasta 0,30 m por
encima de la clave del tubo, sera de material selecto (arena Gruesa que cumpla las
caracteristicas de material selecto}). Este rellenc se colocard en capas de 0,10 m de
espesor terminado desde la cama de apoyo compactandolo integramente con pisones
manuales de peso apropiado, teniendo cuidado de no dafiar ia tuberia.

¢} Segundo Relleno Compactado
El segundo relleno compactado se ubica, entre el primer relleno y la rasante o sub-base de
ser el caso, se haran por capas no mayores de 0,15 de espesor, compactandolo con
Compactador tipo Canguro. No se permitira el uso de pisones u ofra herramienta manual.
El porcentaje de compactacion para el primer y segundo relleno, no sera menor del 95% de
la maxima densidad seca del proctor modificado ASTM D6%98 o AASHTO T-180. De no
alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista debera de efectuar nuevos
ensayos hasta alcanzar la compactacion deseada.
En el casc de zonas de trabajo donde existan pavimentos yfo veredas, el segundo relleno
estara comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno.

Medicién y forma de pago

Las mediciones y forma de pago se hard por metros lineales {m) segan precio unitario del
contralo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirda compensacion total por toda la
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.

2.3.1.27 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.28 Relleno comp.zanja(pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de1,51 ma1,75m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.29 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.30 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 ma 2,50 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.31 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.32 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.
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2.3.1.33 Relleno comp.zanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,51 ma 4,00 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.34 Relleno comp.zanja{pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.35 Relleno comp.zanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,25 ma 1,50 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.36 Relleno comp.zanja{pulso} p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 ma1,76m
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.37 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 ma 2,50 m
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.1.38 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,51 ma 3,00 m
prof.
Idem a la Partida 02.03.01.26.

2.3.1.39 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 ma 3,50 m
prof,
idem a la Partida 02.03.01.26.

2.3.1.40 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,51 ma 4,00 m
prof.
idem a la Partida 02.03.01.26.

2.3.1.41 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 4,01 ma 500 m
prof.
Idem a la Partida 01.05.01.24

2.3.1.42 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof.
Descripcion

Bajo esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales,
materiales y equipo necesarios para la eliminacion del material sobrante proveniente de la
excavacion. En este se incluye las herramientas y el medio de transporte del material sobrante
hasta su descarga en el lugar permitido para la acumulacién de este material, también se
considera el regreso a su puesto de origen.

El material excedente se depositard solamente en los lugares permitidos por fa autoridad
municipal.

Medicién y forma de Pago

El pago de estos trabajos se hara por metro lineal (m)}, cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velard porque esta partida se ejecute
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminacion.

2.3.1.43 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 pargtoda prof.
idem a la Partida 02.03.01.42
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2.3.1.44 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm

2.3.1.45 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 300 - 350 mm

Descripcion

En los tramos rehabilitados del proyecto, se debera tener en consideracion la extraccién de esta
como parte del proceso constructivo. Es necesario tener en cuenta que al cierre de cada jornada
laboral, el servicio deberd ser restablecido en todos los predios intervenidos, por lo que se
deben tomar las medidas pertinentes para ese caso.

Ejecucién
El procedimiento a seguir, para la extraccion de Tuberia existente y el corte de servicio se
describe a continuacion:

Debe tenerse en cuenta que antes de realizar la rehabilitacion de 1a Tuberia, serad necesario ya
haber realizado la rehabilitacién de ambos Buzones, es decir el Inicial y el Final.

Para la rehabilitacién de cada Buzon, se debera proceder al corte del servicio del Tramo anterior
al Buzon a rehabilitar, hacer el taponeo de cada caja de conexidon domiciliaria y notificar
correctamente a los usuarios.

Ya con el servicio cortado, se procedera a taponear el Buzén anterior al que se va a rehabilitar,
instalar un Bypass con una tuberia de Polietileno y un sistema de bombeo, para derivar las
descargas, desde este Buzdn anterior al rehabilitado, hasta un buzén posterior al este mismo,
teniendo en consideracién los didametros de los tramos subsiguientes a fin de corroborar que
este tramo soportara tanto su propia descarga como la nueva provisional.

Proceder a la rehabilitacion del Buzén indicado y la instalacion del fondo del proyeciado,
teniendo especial cuidado en terminar correctamente la media cafia, ya que una vez instalado,
en la noche se procederd a la apertura del servicio.

Teniendo en consideracion, los tiempos que demanda la edificacion de un Buzdtn y que el
servicio de Alcantarillado no puede cortarse por mas de un dia, todo el proceso de instalacién de
anillos intermedio asi como la tapa, se desarrollara con el servicio en funcionamiento de los
tramos anterior y posterior al tramo rehabilitado.

La rehabilitacién de un siguiente Buzdn, podra desarrollarse al siguiente dia de restablecido el
servicio en el Buzén rehabilitado.

Con los 2 Buzones rehabilitados de un mismo tramo, se procedera a desarroltar la excavacion
de la zanja, de acuerdo al procedimiento descrito en el item anterior, pero teniendo especial
cuidado con picar o romper la tuberia actualmente en funcionamiento, se debera hacer la
excavacion hasta descubrir la totalidad del tramo a reemplazar.

La rehabilitacién de las tuberias, debera ser tramo por tramo, por lo que antes de proceder a la
extraccién debera taponarse el Buzén de inicio del tramo e instalarse en él, un sistema de
Bombeo, asimismo se debera adaptar un Bypass con tuberia de Polietileno que Hlevara por
medio del sistema de bombeo antes mencionado las descargas que se acumulen en este Buzén
de Inicio, al Buzén Final del tramo.

Es necesario acotar que debera notificarse adecuadamente a la poblacién que el servicio serd
temporalmente cortado durante las horas que dure la rehabilitacidn de cada tramo, y asimismo
debera procederse al taponeo de cada una de las cajas domiciliarias a fin de evitar que
involuntarias descargas no permitan el trabajo adecuado durante las operaciones.

Medicion y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por metro lineal {m)
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2.3.1.46 Eliminacion de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de CSN
c/magq (incl disposicion final - material no peligroso)
Idem a la Partida 02.02.02.12.

2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS A PULSO

23.21 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof.
Descripcion: )

La excavacion de las zanjas sera hecha a mano, a trazos y profundidades necesarias para la
construccion, de acuerdo a los planos del proyecto replanteados en obra y/o presentes
especificaciones.

En caso de reparaciones a redes existentes, se excavara hasta una profundidad minima de 0.15
m. por debajo del cuerpo de la Tuberia.

El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 15 ecm. Como minimo y 30
cm. Como maximo entre la cara exterior de la Tuberia y la pared de la zanja. El fondo de la
zanja debera quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceplable como fundacién para
recibir el tubo,

En la apertura de las zanjas se tendra cuidado de no danar y mantener en funcionamiento las
instalaciones de servicios publicos, el contratista debera reparar por su cuenta los desperfectos
que se produzcan a los servicios publicos, salvo que se constate que aquellos no le son
imputables.

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacion a la construcciéon o
instalacion de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de transito. En el
caso de instalaciones de tuberias, el limite maximo de zanjas excavadas sera de 300 metros.

Para los efectos de ejecucidon de obras de saneamiento se considera la excavacion sobre
terreno normal.

No debe dejarse una excavacion abierta un tiempo mayor al contemplado en et disefio o
indicado por el responsable de la obra.

Cuando una excavacién o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las lineas y cotas
especificadas. Se debe nofificar oportunamente al Ingeniero Supervisor, quien debe proceder a
inspeccionar dicha excavacién. No se debe continuar con los trabajos mientras no se haya
dado por terminada la inspeccion y se haya obtenido la autorizacién del Ingeniero Supervisor
para realizar nuevos trabajos.

Sobre - excavaciones

Las sobre — excavaciones se pueden producir en dos casos

Aulorizada

Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades determinadas, no son las
apropiadas tales como: terrenos sin compactar o terreno con material organico objetable, basura
u otros materiales fangosos.

No Autorizada
Cuando el constructor por negligencia, ha excavade mas alld y mas abajo de las lineas y
gradientes determinadas,

En ambos casos, el constructor esta obligado a llenar todo el espacio de la sobre excavacién
con concreto fe= 100 Kg/em2 u otro material debidamente acomodado y/o compactado, tal
como sea ordenado por la Entidad.

Obras preparatorias: _
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Después del estudio completo del entorno, topografia y habiendo coordinado con los diversos
servicios (telecomunicaciones, teléfonos, electricidad, etc.), el Contratista debera materializar en
el terreno el trazado y el perfil de la tuberia a Instalar.

Con la debida anterioridad, se deben someter a aprobacidén del Ingeniero Supervisor las
siguientes actividades:

Métodos de excavaciéon que se propone emplear.

Personal y equipos asignados.

Rendimientos.

Programa de ejecucion de los trabajos de acuerdo con las indicaciones de la especificacion
técnica.

Investigacion de las interferencias y otras construcciones.

Manejo del entorno ambiental.

Solo se podra iniciar la excavacion una vez que el Ingeniero Supervisor haya aprobado las
actividades anteriormente citadas.

La aprobacién por parte del Ingeniero Supervisor de los métodos de excavacion, no releva al
responsable de la cobra de su responsabilidad sobre los efeclos que tales procedimientos
puedan tener para |la obra ni de reparar todos los dafios o perjuicios que se causen a otras
propiedades de terceros o de la misma.

Aperiura de la zanja:

La excavacion suele efectuarse con equipo de movimiento de tierra {(excavadora hidraulica o
pala hidraulica) cuyas caracteristicas estdn adaptadas al diametro de! tubo, al entorno,
topografia y a la profundidad de colocacién.

En los lugares donde el ancho de las calles no permita ejecutar esta actividad con maquinaria se
realizara en forma manual.

La excavacion se realizara a lo largo de los trazos sefalados, siguiende una linea de eje,
respetandose el alineamiento y cotas indicadas en los planos y/o instrucciones del Ingeniero
Supervisor.

La profundidad y taludes de excavacion se guiaran por las indicaciones dadas en los planos, las
que sin embargo estaran supeditadas finalmente a las caracteristicas que se encuentren en el
subsuelo, debiendo en todos caso ser aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Precauciones:

Tanto la propia excavaciéon como el asentamiento de la tuberia deberan ejecutarse en un ritmo
tal que no permanezcan cantidades excesivas de material excavado en el borde de la zanja, lo
que dificultaria el trafico de vehiculos.

El ancho de la zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavacion y en general debe
obedecer a las recomendaciones del proyecto. Por otra parte una zanja muy angosta dificulta la
labor de instalacién de la tuberia {tendido y compactacion), en ningun caso sera menor de los
estrictamente indispensables para el facil manipuleo de la tuberia y sus accesorios dentro de
dicha zanja.

Ancho y Profundidad de la zanja:

El ancho de la zanja esta en funcién del diametro nominal de la tuberia, la naturaleza del
terreno, la profundidad de colocacidon, talud de las paredes laterales y por consiguiente
necesidad de entibacion.

Los anchos minimos no deben ser menores que el diametro exterior del tubo mas grande 16”
(400 mm) o el diametro exterior del tubo multiplicade por 1.25, mas 12 pulgadas {300mm).
Puede utilizarse equipo especial que permita la instalacién y el recubrimiento satisfactorios de la
tuberia en zanjas mas estrechas que las especificadas. Si se determina que el uso de tales
equipos provee una instalacién con los requerimientos especificados, los anchos minimos de la
zanja pueden ser reducidos, segun aprobacion del Ingeniero Supervisor.

Las secciones de ancho y profundidad de excavacidn se indican en los planos del proyecto, para
las diferentes profundidades y diametros de tuberia a instalar {se adjunta los graficos al
respecto).
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Disposicion del material excavado:

Todo el material excavado deberd ser ubicado a una distancia no menor de 0.45 m del borde de
la zanja, de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de instalacién de la tuberia, el
Contratista acomodara adecuadamente el material evitando que se desparrame o extienda en la
parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para transito vehicular y peatonal. Esta
recomendacion también es valedera para la excavacion donde se ubiquen los buzones y las
conexiones domiciliarias. El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las
zanjas, podra ser amontonado y usado como material selecto y calificado de relleno.

Fondo de zanja: .
El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, tronces, 0 materiales duros vy
cortantes

El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tuberia es muy importante para una buena
instalacién,

El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales duros y
cortantes, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o
cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente
compactado al nivel del suelo natural.

Se debe de retirar elementos duros y compactos del borde de la zanja, para evitar el
deslizamiento al interior y ocasionar posibles roturas

Medicion y forma de pago
La forma de pago se efectuara de acuerdo al avance calculado en metro lineal (m) afectado por
el costo unitario sefalade en el presupuesto aprobado para la partida.

23.2.2 Excav. zanja (pulso) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof.
idem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.2.3 Excav. zanja {pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 ma 1,75 m prof.
ldem a la Partida 02.03.02.01.

23.2.4 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof.
Idem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.2.5 Excav. zanja {pulso) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof.
[dem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.26 Excav.zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof.
[dem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.2.7 Excav. zanja {pulso) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof.
Idem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.2.8 Excav. zanja {pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof.
[dem a la Partida 02.03.02.01.

2.3.29 Entibado metalico ambas caras, tipo cajéon (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de
prof. {Incl. Instalacion, mantenimiento y retiro).
idem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.210 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de
prof. {Incl. Instalacién, mantenimiento y retiro).

idem a ta Partida 02.03.01 .01:
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2.3.2,11 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas. de 2.51 a 3.00 m de

prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento y retiro).

fdem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.212 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de

prof. (Incl. Instalacion, mantenimiento y retiro)
{dem a la Partida 02.03.01.017.

2.3.2.13 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund.

{dem a la Partida 02.03.01.024.

2.3.2.14 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund.

idem a la Partida 02.03.01.024.

2.3.2.15 Relleno comp.zanja (pulso) p/tub. terr-normal
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.16 Relleno comp.zanja (pulso} pftub. terr-normal
prof.
Idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.17 Relleno comp.zanja (pulso} p/tub. terr-normal
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.18 Relleno comp.zanja {pulso) p/tub. terr-normal
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.19 Relleno comp.zanja {pulso) p/tub. terr-normal
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.20 Relleno comp.zanja (pulso) p/tub. terr-normal
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.21 Relleno comp.zanja (pulse) p/tub. terr-normal
prof.
idem a la Partida 02.03.01.026.

2.3.2.22 Relleno comp.zanja (pulso) p/tub. terr-normal
prof.
[dem a la Partida 02.03.01.026.

DN

DN

DN

DN

DN

DN

DN

DN

200 -

200 -

200 -

200 -

200 -

200 -

200 -

300 -

250

250

250

250

250

250

250

350

de101ma1,25m

de1,26ma1,50m

de1,5 T ma1t175m

de1,76 ma2,00m

de2,0tma250m

de 251 ma3,00m

de 3,01 ma 3,50 m

de3,01ma350m

2.3.2.23 Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 200 - 250 mm t. normal en zona aledana.
2.3.2.24 Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm t. normal en zona aledafia.

Descripcion

Bajo esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales,
materiales y equipo necesarios para el acarreo del material proveniente de la excgyacién. Enun

lugar cercano a una distancia promedio de 30m.
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El material se depositara solamente en los lugares permitidos por la autoridad municipal.

Medicion y forma de Pago

El pago de estos trabajos se hara por metro lineal (m}, cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velara porque esta partida se ejecute
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminacién.

2.3.2.25 Elimin. desmonte(carg+v) t-normat D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof.
Idem a |a Partida 02.03.01.042.

2.3.2.26 Elimin. desmonte(carg+v) t-normat D=20km p/tub. DN 300 - 350 para toda prof.
fdem a la Partida 02.03.01.042.

2.4  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

241 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 incl. anillo + 2%
desperdicios

Descripciéon

La conexién domiciliaria de desagiie estara constituida por los siguientes elementos:

Elementos de reunién:

Caja de registro, constituida por un solado de concreto simple fc = 140 kg/cm2 de 0,10 m
de espesor.

Las paredes pueden ser de albafileria la misma que serd enlucida interiormente con
mortero 1:3. Podran ser también de concreto simple fc = 140 kg/cm2 de 0,10 m de
espesor, sus dimensiones deben de adecuarse a lo especificado en el Reglamento Nacional
de Construcciones, el mismo que se indica a continuacidn:

DIMENSIONES INTERIORES | DIAMETRO MAXIMO | PROFUNDIDAD MAXIMA

0,30x 0,60 m (12" x 24") 160 mm 1.20m
0,60 x 0,60 m (24" x24") 200 mm >1,20m

Cuando se trate de cajas prefabricadas, las dimensiones seran de acuerdo a lo indicado
anteriormente, el espesor de los elementos serd de cinco centimetros y el concreto a usar
serdde fc =210 kg/cm2.

El marco y tapa para la caja de desagiie serd de fierro fundido nicleo gris de las siguientes
dimensiones 0.30 x 0.60 m

Para el caso en que no exista vereda, se protegera la tapa y marco con una losa de concreto
fc =210 kg/cm2 de 0,60 x 0,80 x 0,20 m de espesor la misma que ird al ras del terreno
natural. .

El acabado interior sera con superficie pulida sin porosidades o cangrejeras, en el fondo de
la caja se hara la media caiia respectiva.

Elementos de conduccién:

La linea de conduccién deberi tener la profundidad, que la parte del tubo que pase debajo
de cualguier tuberfa de agua potable mantendra una separacién minima de 0.20 m como
profundidad minima.

Para profundidades mayores se recurre al empleo de accesorios o elementos especiales de
empotramiento, los cuales serdn protegidos con concreto simple f'c = 175 kg/cm2, hasta un
espesor de 0.15m.

La tuberia que sale de la caja de registro y que se empalmara a la red secundaria de
alcantarillado, se colocara con una pendiente minima de 1,5% y el alim@amiento df/l%”;j‘g-
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conduccion se hara a 90° de la red publica de alcantarillado. Este empalme se realizara
mediante un codo de 90° o codo de 45°, de acuerdo a la profundidad de la red secundaria
de alcantarillado, en caso de ser necesario, se puede usar un niple sobre la tuberia antes de
colocar el codo.

DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA

H I [ o, 100

Figura 1. Detalle de conexién domiciliaria.

Tuberias PVC
Idem item 1.5.1
Yee Domiciliaria
Se utiliza cuando la conexién domiciliaria se efectta paralelamente al avance de la
instalacién de la tuberfa colectora.

Su conexion es bastante simple y se instala como cualquier Tee, debiendo tener cuidado en
el alineamiento entre la tuberia colectora y la trayectoria o angulo de derivacién.

Empalme Yee

Se utiliza cuando se decide efectuar una conexién domiciliaria después que se ha instalado
la tuberia colectora.

A continuacién se presenta los pasos a seguir para poder efectuar una adecuada conexién
domiciliaria:

a) Presentar el accesorio montado sobre el colector nivelandolo con precision a la
altura de la caja de registro y marcar sobre éste el orificio a perforar y el perimetro
de la montura en el colector.

b) Perforar utilizando una broca de diente circular de didmetro similar al orificio a
perforar, a de lo contrario un sacabacodo adecuadamente calentado.

c¢) Nuevamente presentar el accesorio sobre la tuberia y verificar el adecuado montaje
entre el accesorio y el colector a fin de prever zonas que propician obstrucciones o
la presencia de puntos de luz que generen fugas al momento de la prueba hidraulica

d) Limpiar y secar adecuadamente las zonas a pegar para seguidamente aplicar
adhesivo al interior de la montura del accesorio y a la zona de contacto sobre el
colector.

e) Presentar finalmente el accesorio sobre el colector, inmovilizar y presionar
mediante zunchos por espacio de 2 horas a fin de lograr una adecuada soldadura
entre las partes, enseguida monte las abrazaderas en los extremas de la yee (silla) y
ajustelas firmemente.

f) Un codo de 90° 0 45° da la orientacién necesaria a la conexioén domicjljaria.
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Calzada Andin

[
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COLECTOR CON CONEXION
Colactar DOMICILIARIA EN TEE
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Figura 2. Conexién Domiciliaria con tuberia de PVC

2.4.2. Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 250 incl. anillo + 2%
desperdicios
idem a la Partida 02.04.01.

2.4.3 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 300 incl. anillo + 2%
desperdicios
idem a la Partida 02.04.01.
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2.4.4 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 350 incl. anillo + 2%
desperdicios

ldem a la Partida 02.04.01.

2.4.5 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 200 incl. anillo + 2%
desperdicios

idem a la Partida 02.04.01.

246 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 250 incl. anillo + 2%
desperdicios

f[dem a la Partida 02.04.01.

24,7 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 300 incl. anillo + 2%
desperdicios

idem a la Partida 02.04.01.

2.4.8 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 350 incl. anillo + 2%

desperdicios
idem a la Partida 02.04.01.

2.4.9 Instalacién de tuberia de PVC p/desagiie DN 200 incluye prueba
hidraulica

Descripcién

Bajada a zanja

Antes de que las tuberias, accesorios, etc. sean bajadas a la zanja para su colocacioén, cada

unidad sera inspeccionada y limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que

presente rajaduras o protuberancias.

La bajada podra efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de

izamientos, de acuerdo al diametro, longitud y peso de cada elemento y, a la recomendacion de

los fabricantes con el fin de evitar que sufran dafios, que comprometan el buen funcionamiento

de la linea.

Cruces con servicios existentes

En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacién minima con la tuberia de

agua y/o desagile, sera de 0,20 m, medidos entre los planos horizontales tangentes respectivos,

El tubo de agua preferentemente deberd cruzar por encima de! colector de desagle, lo mismo

que el punto de cruce debera coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar que su

unién quede préxima al colector.

Sélo por razones de niveles, se permitird que tubo de agua cruce por debajo del colector,

debiendo cumplirse lo 0,20 m de separacion minima vy, la coincidencia en el punto de cruce con

el centro del tubo de agua.

No se instalara ninguna linea de desaglie, que pase a través o entre en contacto con cables de

luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadio.

Limpieza de las lineas de Desagiie
Antes de proceder a su instalacién, debera verificarse su buen estado, conjuntamente con sus
correspondientes uniones, anillos de jebe yfo empaquetaduras, los cuales deberan estar
convenientemente |ubricados. .

Durante el proceso de instalacidn, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior.
Para la correcta colocacién de las lineas desagiie, se utilizaran procedimientos adecuados, con
sus correspondientes herramientas.

Instalacién de lineas de Desagiie en terrenos agresivos

En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde exista presencia
de corrientes eléctricas vagabundas, se permitird instalar las lineas de desaglie, cuando
mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tuberia a instalar, con su correspondiente
proteccion si asi lo requiera.
Planos de replanteo
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Al término de la obra, el Constructor debera presentar a la empresa, un (01) segundo original y
ocho (08) copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos y
esquineros los empalmes ejecutados ¢ por ejecutar), la memoria descriptiva valorizada de la
obra ejecutada y demas documentos utilizados, los cuales deberan ser verificados y aprobados
por las areas que intervinieron en la inspeccion de la obra y, por las areas que intervendran en la
operacion y mantenimiento de la misma.

Colocacion de las lineas de desagie con uniones flexibles

Nivelacién y alineamiento

La instalacion de un tramo {entre 02 buzones), se empezara por su parte extrema inferior,
teniendo cuidado que la campana de la tuberia, quede con direccién aguas arriba.

El alineamiento se efectuara colocando cordeles en la parte superior v al costado de la tuberia.
Los puntos de nivel seran colocados con instrumentos topograficos (nivel). Y verificado por la
Supervision.

Nipleria

Todo el tramo sera instalado con tubos completos a excepcion del ingreso y salida del buzén en
donde se colocaran niples de 0,60 m. como maximo, anclados convenientemente al buzén.
Profundidad de la linea de desagiie

En todo tramo de arranque, el recubrimiento del refleno sera de 1,00 m como minimo, medido de
clave de tubo a nivel de pavimento. Sélo en caso de pasajes peatonales yfo calles angostas
hasta de 3,00 m de ancho, en donde no exista circulacion de transito vehicular, se permitird un
recubrimiento minimo de 0,60 m

En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento sera igual o mayor a 1,00 m. Tales
profundidaces seran determinadas por las pendientes de disefio del tramo o, por las
interferencias de los servicios existentes.

Empalmes a buzones existentes

Los empalmes a buzones existentes, tanto de ingreso como de salida de la tuberia a instalarse,
seran realizados por el Constructor previa autorizaciéon de la empresa.

Cambio de diametro de /a linea de desagiie

En los puntos de cambio de diametro de linea, en los ingresos y salidas del buzén, se haran
coincidir las tuberias; en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diametro y en fondo
cuando el cambio sea de mayor 2 menor diametro

Medicion y forma de Pago

La forma de pago de la partida es por metro lineal {m}).

2.4.10 Instalaciéon de tuberia de PVC p/desague DN 250 incluye prueba
hidraulica
idem a la Partida 02.04.09.

2.4.11 Instalacién de tuberia de PVC p/desagiie DN 300 incluye prueba
hidraulica
Idem a la Partida 02.04.09.

2.4.12 Instalacion de tuberia de PVC p/desagiie DN 350 incluye prueba
hidraulica
idem a la Partida 02.04.09.

2.5 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA

2.5.1 Prueba hidraulica de tuberia p/desagiie DN 200

Descripcion

La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de la linea de
alcantarillado, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar servicios.

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, seran dirigidos y verificados por la Supervision
(empresa) con asistencia del Constructor, debiendo este ultimo proporcionar el personal,
material, aparatos de prueba, de medicidn y cualquier otro elemento que se requiera en esta

prueba.
ALBERTO MONT!:£ VA
LENZUELA
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Las pruebas de la linea de desagiie a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre buzones,
son las siguientes:

De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podria realizarse en una sola
prueba a zanja abierta, los colectores con sus correspondientes conexiones domiciliarias.
Pruebas de nivelacién y alineamiento

Las pruebas se efectuaran empleando instrumentos topograficos de preferencia nivel (Se
efectuara nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de tuberia cada 10 m),
pudiendo utilizarse Teodolito cuando los tramos presentan demasiados cambio de estacién.
Para pendiente superior a 10 %o, el error maximo permisible no sera mayor que la suma
algebraica £ 10 mm. Medido entre 2 (dos) o mas puntos.

Para pendiente menor a 10 %, el error méaximo permisible no sera mayor que la suma
algebraica de t la pendiente, medida entre 2 {dos} 0 mas puntos.

Para las lineas con tuberia flexible, la prueba de alineamiento podrd realizarse por el método
fotografico, con circuito cerrado de television o a través de espejos colocados a 45°, debiéndose
ver el diametro completo de la tuberia cuando se observe entre buzones consecutivos.

Pruebas hidraulicas

No se autorizara realizar la prueba hidraulica con relleno compactado, mientras que el tramo de
alcantarillado no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.

Estas pruebas seran de dos tipos: la de filtracién, cuando la tuberia haya sido instalada en
terrenos secos sin presencia de agua freatica vy, la de infiltracién para terrenos con agua fredtica.
Prueba de filtracién

Esta prueba permite delectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener
lecturas correctas en el nivel de agua del buzén en prueba.

Se procedera llenando de agua limpia el tramo por el buzdn, hasta su altura total y
convenientemente taponade en el buzdn aguas abajo. El tramo permanecera con agua, 24
heras como minimo para poder realizar la prueba.

Para las pruebas a zanja abierta, el tramo debera estar libre sin ningun relleno, con sus uniones
totalmente descubiertas, asi mismo no deben ejecutarse los anclajes de los buzones y/o de las
conexiones domiciliarias hasta después de realizada la prueba.

La prueba tendra una duracién minima de 10 minutos, para lineas de tubos cuyo material no
absorba agua no se admitira pérdida en el tramo probado.

También podra efectuarse la prueba de filtracién en forma practica, midiendo la altura que baja
el agua en el buzdn un tiempo determinado.

En las pruebas con relleno compactado, en donde también se incluiran las pruebas de las cajas
de registro, se efectuara el mismo procedimiento que para las pruebas a zanjas abiertas

ALBERTO MONTES VALENZUELA -
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PRUEBA DE NIVELACION

A) PENDIENTE KGUAL O MAYOR A 10%
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Prueba de Deflexién

Esta prueba se realizara a los 30 dias después de haberse concluido su instalacién.

Se verificara en todos los tramos que la deflexiéon (ovalizacion) de la tuberia instalada o supere
el 5% del diametro interno del tubo. En los puntos donde se observe una deflexion excesiva, el
contratista procedera a descubrir la tuberia, mejorar la calidad det material de relleno y realizar
una nueva compactacién, el proceso se repetira hasta que el tramo pase la referida prueba.
Para la verificacion de la deflexion permisible se hara pasar una bola" de madera compacta o un
"mandril” (cilindro metélico de 0.50 m. de largo) de didmetro equivalente al 95% del diametro
interno del tubo, la cual debera circular libremente a lo largo del tramo.

Medicién y forma de Pago

La forma de pago de la partida es por metro lineal (m).

2.5.2 Prueba hidraulica de tuberia p/desague DN 250
fdem a la Partida 02.05.01.

2.5.3 Prueba hidraulica de tuberia p/desague DN 300
[dem a la Partida 02.05.01.

2.5.4 Prueba hidraulica de tuberia p/desagiie DN 350
l[dem a la Partida 02.05.01.

2.5.5 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresién)

Descripcion

El esfuerzo de compresion, especificado del Concreto f'¢c para cada elemento de la estructura
indicada en el proyecto, estara basado en la resistencia a la compresion alcanzada a los 28
dias, a menos que se especifique otro tiempao diferente.

En caso de vaciados de poco volumen se tomara por lo menos una muestra diaria (2 probetas).
Medicion y forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por unidad (und).

2.5.6 Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado y de control de
compactacién - densidad de campo)

Descripcion

Sobre el numero de pruebas a desarrollarse sera de una prueba minima cada 50 m, conforme a

la Ordenanza Municipal N° 203, referida al Reglamento para Ejecucion de Obras en las Areas

de Dominio Publico, el resto de pruebas se efectuard por disposicion de la Supervision, en

diferentes profundidades, segtin evaluacién de los trabajos.

Se tomaran las provisiones necesarias para la consolidacién del relleno, que protegera las

estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el Contratista debera

contar con la aprobacion del Supervisor.

Se usara para la compactacidn equipos manuales, debiendo obtenerse un grado de

compactacion no mener al 95% de la maxima densidad seca del Proctor MODIFICADO ASTM D

698 0 AASHTO T - 180.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior, se proseguira el relleno con material

seleccionado, en capas sucesivas de 0.15 m de espesor terminado y compactado con equipo

mecanico hasta alcanzar el 95% de la maxima densidad seca del proctor Modificado ASTM D

698 0 AASHTO T - 180.

De no alcanzar el porcentaje establecido, |1a Contratista debera hacer las correcciones del caso,

debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactacion deseada. En el caso de

zonas de trabajo donde no existe pavimentos y/o veredas, el segundo relieno estara

comprendido entre el primer relleno hasta el nivel del terreno natural.

Medicion y forma de Pago

La medicién de esta partida es por Prueba ensayada {(und). El trabajo sera pagado con el precio

unitario de la partida PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS del presupuesto, de acuerdo

al avance ejecutado y conta con la autorizacién del Ingeniero Supervisor.
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26 BUZONES

2.6.1 Reconstrucciéon de buzén | t-normal, a pulso, de 1,01 a 1,25 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV

Descripcion

Comprende las camaras de Supervision, que se ubican a determinados tramos, a lo largo de la

red colectora, Su ubicacion y profundidad estan definidos en los planas respectivos.

El tipo de concreto, espesores y tipe de refuerzo que se emplearan en cada tipo de Buzon tanto

en el fondo, fuste y techo del mismo se encuentran detallados en los planos correspondientes de

Buzones del presente proyecto.

Los encofrados de los huzones deberan ser metalicos, revisados y calibrados que permitan

acabado caravista. Los dados en los empalmes deben cubrir a la tuberia, dejando embebido y

hermético con un concreto de 6ptima trabajabilidad.

Los detalles de fondo deberan guiar los flujos manteniendo seccion constante. La superficie de

tos detalles de fondo serd revestida y pulida en concreto fresco.

El marco sera de F°F° y la tapa concreto armado.

Ejecucion

"El proceso de construccién de un buzon es: primero el solado, para buscar nivelacién y

uniformidad para el area de trabajo, el piso de fondo de los buzones deberan tener el espesor

mostrado en los planos, se deben respetar las cotas de nivel de piso terminado.

El uso de encofrado metalico vy el concreto consolidado con vibradora permitira un acabado de

durahilidad aceptable, no se permitird el revestimiento en el interior de los buzones debido al

ataque de los gases y acidos en los desagles.

En la construccion de la pared del cuerpo del buzdon se debe respetar el espesor de diseno,

luego el armado del refuerzo, vaciado del concreto de los fondos y luego los muros (para alturas

iguales y mayores a 3.00 m.

Las paredes de los buzones seran de 0.15 m de espesor, o segun se sehalen en los planos, asi

como la losa de fondo y losa superior. El concreto a utilizar para todo el buzdn, serd como

minimo de f¢c=210 Kg/cm2.

Sobre el fondo se construirdn las "medias cafas” o canaletas que permitan la circulacion del

desagiie directamente entre las llegadas y las salidas del buzdn. Las canaletas seran de igual

diametro que las tfuberias de los colectores que convergen al buzén; su seccion sera

semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se haran verticales hasta llegar a la

altura del diametro de la tuberia, el falso fondo o berma tendré una pendiente de 20% hacia los

ejes de los colectores, los empalmes de las canaletas se redondearan de acuerdo a la direccion

del escurrimiento.

La cara inferior de los buzones sera enlucida con acabado fino con una capa de mortero en

propercién 1.3 de cemento - arena y de media pulgada de espesor. Todas las esquinas y aristas

vivas seran redondeadas.

Para estructuras mayores, el Contratista debera preparar las mezclas de prueba como solicite el

Supervisor antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberan

preferentemente ser propercionados en volumen. Pero el Supervisor puede permitir proporcién

en peso.

Materiales
a) Concreto 'c=140, 175 y 210 kg/cm2
El concreto serd una mezcla de agua-cemento-arena, preparada en una mezcladora mecanica
para el concreto simple y se complementara con armaduras de acero; para concreto armado, de
acuerdo a los planos de estructuras. La aplicacién puede ser concreto simple o concreto con
refuerzo debiendo ser de acuerdo a los requerimiento de los planos, concreto de distintas
resistencias a la compresién especificadas.
Cemento:
El cemento a usar sera el Cemento Pértland, Tipo V. Normalmente éste cemento se
expende en bolsas de 42.5 Kilos 0 94 libras por bolsa; el peso del cemento en bolsas no
debe tener una variacién (+ o -) del 1% del peso indicado.
En términos generales, el cemento a usarse no debera tener grumos, por lo que debera
protegerse debidamente, ya sea en bolsas o en silos en forma tal que no se@lafectado por
la humedad producida por el ambiente ¢ precipitaciones pluviales.
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El Supervisor de Obra controlara el muestreo de acuerdo a las indicaciones 6 normas
ASTM-C-150 y su envio a laboratorios especializados para la realizacion de las pruebas
fisicas en forma periddica e indicada en dichas normas.

Agua

El agua que se empleara en la mezcla sera fresca, limpia y potable, libre de sustancias
perjudiciales, tales como aceites, acidos, alcalis, sales, materiales organicas y ofras
sustancias que puedan perjudicar al concreto ¢ al acero. Tampoco debe tener particulas de
carbén, humus ni fibras vegetales. Se podra usar agua de pozo siempre y cuando cumpla
con las condiciones antes mencionadas y que no sea “dura” 6 sulfatada.

Se podra usar agua no potable siempre que las probetas cubicas de mortero preparadas
con dicha agua, cemento y arena normal, tengan por lo menos el 80 % de resistencia a los
7 y 28 dias de elaborada las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas
en las mismas condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM-C-109.
Agregados

El agregado a usarse es arena de rio. La arena para la mezcla del concreto sera limpia, de
origen natural, lavada, silicea, que tenga granos sin revestir, resistentes, fuertes y duros,
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamas,
esquistos, acidos, materia orgéanica, gredas u otras sustancias dafinas. La granulometria

debera ser: _ : =
MALLA | % PASA |
3/8” 100
N°4_ | 95100
N°16 | 45-80
N°50 | 10-30
N°100 | 2-10

En todo caso el agregado fino a utilizar para la fabricacién del morterc sera el cominmente
dtilizado en la zona para trabajos similares, es decir arenas cuarcisticas, limpias, siliceas y
lavadas que tengan granos sin revestir, resistentes, fuertes y duros; previa aprobacién del
Supervisor, para lo cual el contratista presentara los resultados de los ensayos que
demuestren que el mortero a obtenerse con dicho agregado cumple con los requisitos de
resistencia y durabilidad exigido por las normas ASTM.

El almacenaje del agregado se efectuara de tal manera de evitar segregacion o
contaminacion con otros materiales o con otros tamaros de agregados.

Aditivos.

En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concrelo, de todo tipo de productos
siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las
proporciones previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del concreto. No obstante, el empleo de cualquier producto asi
como la proporcién del mismo, debera ser previamentie aprobado por el Supervisor.

Es recomendable permitir el uso de dispersantes de cemento para aumentar la
trabajabilidad del concreto y reducir el contenido de agua en la mezcla. No se permitira el
uso de cloruro de calcio o de productos que lo contengan.

Curado.

El material para el curado deberd asegurar una perfecta conservacion del concreto,
formando una pelicula continia sobre la superficie del mismo, de tal forma que impida la
evaporacion del agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que permanezca
intacta.

Almacenamiento de materiales.

Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o
contaminacion por agentes exteriores,

Cemento.

No se aceptara en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriopada o perforada.

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contgctg con el suelo o el

agua libre que puede@usr por el mismo.
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Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y

contaminacion.

Se almacenar en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrira con material plastico u otros medios

de proteccién.

Agregados. A

Se almacenaran o apilaran de manera que garaniice la no contaminacién excesiva con

otros materiales

El control de estas condiciones lo hara el Supervisor, mediante muestras periddicas.

Propiedades y Dosificacién de mezcla de Concreto.

No es posible fijar una dosificacion tnica ya que las proporciones 6ptimas varian en funcién

de la calidad y caracteristicas tanto del cemento como de los agregados, debiendo para

cada caso particular realizar un estudio previo de la dosificacién.

Resistencia.

Bl disefio de la mezcla contemplara una resistencia a la comprension de 140,175 y 210

kg/cm2 a los 28 dias de terminada segun las normas ASTM-38,

Relacién agua-cemento.

La relacién agua-cemento en peso no debera exceder de 0.5 y al fijar cantidad al agua que

debe anadirse a fa masa sera imprescindible tener siempre en cuenta la que contiene al

arido fino, y eventualmente el resto de los aridos.

En ningun caso el agua de mezcla excedera de 5.81 gl./saco de cemento para una tanda

individual cualquiera.

Cemento.

El contenido de cemento no sera menor de 370 kg/m3.

Consistencia.

La mezcla producira un concreto trabajable y serd tal que, ensayada en el cono de Abrams

presente una asentamiento comprendido entre 3" a 4" para mortero no vibrado y entre 1

1/2" a 2" para concreto vibrado.

Volumen de aire incluido.

Cuando el mortero es hecho con aire incorporado, el porcentaje de aire sera determinado

segun los métodes standard ASTM gravimetro C-138; volumétrico C-173 v apreciométrico

C-231. Cuando ng existe accion de las heladas y se usa el aire incorporado con el Unico

objetivo de mejorar las propiedades del mortero fresco, esos limites se podran reducira 2 y

5%.

Mezclado de Concreto.

Los componentes del concreto deberan ser mezclados en forma perfecta y homogénea,

debiendo continuar el mezclado hasta que se aprecie una distribucion uniforme de

materiales,

Tanto el agregado y el cemento se preparan por separado. La precision de las pesadas

sera del 2% para los agregados y del 1% para el cemento.

El mezclado de los componentes del concreto se realizara con mezcladora mecénica.

El concreto debera ser mezclado en cantidades para uso inmediato, el concreto excedente

sera eliminado.

Si se emplea algin aditivo liquido sera incorporado y medido automdticamente, la solucidn

debera ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo serd medido o

pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van a

emplear dos ¢ mas aditivos deberan ser incorporados separadamente a fin de evitar

reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.

Colocacion de Concreto

Es requisito fundamental el que los encofrados hayan side concluidos, éstos deberan ser

mojados y/o aceitados.

El encofrado no debera tener exceso de humedad.

Toda sustancia extrafa adherida al encofrado debera eliminarse.

El refuerzo de fierro deberd estar libre de oxidos, aceites, pinturas y demas sustancias

extranas que puedan daiar el comportamiento.

En general para evitar planos débiles, se debera llegar a una velocidad y sincronizacién que

permita el vaciado uniforme, con esto se garantiza integracion entre el concreto colocado y

el que se estd colocando, especialmente el que esta entre barras refuerzo; no se

colocara concreto que.esté parcialmente endurecido o que esté contamjhado. 5 i
/A N )
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Los separadores temporales colocados en las formas deberan ser removidos cuando el
concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos
sean innecesarios. Podran quedarse cuando son de metal o concreto y si previamente ha
sido aprobada su permanencia, garantizando que el metal termine embebido del concreto.
Debera evitarse la segregacién debida al manipuleo excesivo, las proporciones superiores
de muros deberan ser llenados con concreto de asentamiento igual al minimo permisible.
Debera evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. Lo
correcto es que caiga en el centro do 1a seccidn, usando para ello aditamento especial.

El vertido de concreto de losas de techos debera efectuarse evitando la concentracién de
grandes masas en areas reducidas.

Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general ya que
las indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos estructurales, se
encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos.

Pruebas

Durante el proceso de ta construccion de la obra se hara pruebas para determinar si el
morero que produce cumpla con las normas de calidad especificadas, siendo de su
responsabilidad la toma de las muestras, fabricacidn, identificacién, conservacién y
almacenaje de los cilindros y tomando medidas para proteger los ejemplares o muestras
contra dafios o perdidas a lo largo de su trabajo. Las pruebas se haran bajo control del
Supervisor y se ensayaran en un laboratorio oficial.

Muestreo

Las muesiras de concreto deberan ser tomadas de ser posible en el lugar donde este sea
vaciado o en la mezcladora. Los ejemplares de prueba o cilindros se tomaran
inmediatamente después de que las muestras hayan sido tomadas, colocados en un lugar
protegido y conservandolos bajo condiciones de curado humedo, aproximadamente 70 °F
durante 4 horas, después del cual seran llevadas al laboratorio de pruebas. En el
laboratario se les mantendra en condiciones standard de curado himedo hasta el momento
de la prueba misma, debiendo ser probado en cendiciones humedas.

Encofrado y Desencofrado

Descripcion.

Esta actividad comprende el suministro, ejecucién y colocaciéon de las formas de madera
y/o metal, necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que
conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se ha establecido segun
normas.

Materiales.

Se podran emplear encofrados de madera o metal. Los alambres que se empleen para
amarrar los encofrados no deberan atravesar las caras del concreto que queden expuestas
en la obra terminada. En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que
puedan ser retirados posteriormente.

Método de Construccion.

El disefio y seguridad de las estructuras provisionales y encofrados seran de .
responsabilidad Unica del contratista. Se debera cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos en tal forma que resistan plenamente,
sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura
mientas ésta no sea autoportante.

Las juntas de unidn seran calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento,
debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formacion de rebabas.

Los encofrados seran convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus
superficies interiores debidamente l|ubricadas para evitar la adherencia del mortero.
Previamente, debera verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse
cualquier elemento extrafio que se encuentre dentro de los mismos,

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionara los encofrados con
el fin de aprobarios, prestando especial atencién al recubrimiento del acero de refuerzo, los
amarres y los arriostres.

Los orificios que dejen los pernos de sujecion deberan ser llenados con concreto, una vez
retirados estos.

Todo encofrado, para volver a ser usado, no debera presentar alabeos/f deformaciones y
debera ser Iimpiado@'iadosamente antes de ser colocado nuevamen
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Los encofrados deberan cefiirse a la forma limites y dimensiones indicadas en los planos, y
seran lo suficientemente estanco para evitar la pérdida del concreto. No se permitiran
sobrecarga de disefic y que ningin elemenio de la estructura en construccién se
sobrecargue y/o remueva, a no ser que se demuestre lo contraric y contando con la
aprobacion del Supervisor. A sola solicitud del Supervisor y en caso de dudas se efectuara
una demostracion de la resistencia de los diversos encofrados a emplearse.
Desencofrado:
La operacion de desencofrado se hard gradualmente quedando totalmente prohibido
golpear, forzar o causar trepidacién. Se debe considerar los siguientes términos minimos
para desencofrar en condiciones normales.

b) Acero Estructural f'y = 4 200kg/m2

Las barras de acero destinadas a refuerzo comdn del concreto deberan estar de acuerdo con los

requerimientos de la Norma ASTM A-185.

El acero estd especificado en los planos en base a su carga de fluencia, pero ademas debera

cediirse a las siguientes condiciones:

| Carga de Fluencia | 4200Kg/cm?

: Carga de Rotura 5000-6000Kg/cm?2
Deformacion Minima a la Rotura | 10 - 14%
Corrugaciones ASTM 305-66T

En caso de que este acero sea obtenido en base a torsionado u ofra forma semejante de trabajo
en frio, s6lo podra ser soldado con soldadura tipo BOEHLER FOX SPE o ARMCO SHIELD
ARC 85 u otra de iguales caracteristicas.
Suministro
El acero de refuerzo estard libre de defectos, dobleces y curvas que no pueden ser rapida y
completamente enderezadas en el campo. No tendra mas oxidacion que aquella que pueda
haber acumulado durante el transporte a las obras.

Proteccién
Las varillas se almacenaran en obra separadamente, de acuerdo a sus calidades,
didmetros y caracteristicas a fin de evitar toda posibilidad de confusién entre ellas. El lugar
de almacenamiento debe ser seco, aislado del suelo y protegido de {a humedad, suciedad,
mortero, concreto, etc. La altura por encima del suelo deberé ser por lo menos 30 cm.
Colocacion

Antes de ser colocadas, las barras de refuerzo seran completamente limpiadas de toda
escama y éxido suelto y de cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que pueda
destruir o reducir su adherencia.

Las barras seran cortadas, dobladas y colocadas en la forma, posicién y esparcimiento que
indiquen los planos, con una tolerancia no mayor de 1 cm para la colocacién, y se sujetaran
firmemente para impedir desplazamiento, durante el vibrado de concreto, las barras seran
aseguradas con alambre negro recocido No. 16 o con otros medios apropiados.

Para mantener las armaduras en su posicion, se podra emplear espaciadores de concreto o
cualquier otro material que previamente haya sido aprobado por el Supervisor. No se
empleara como espaciadores trozos de ladrillo, agregado grueso, trozos de madera o
restos de tuberia.

Las varillas que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente, y en la forma
mas conveniente, con los estribos, zunchos, varillas de reparticién y demas armaduras.
Durante el proceso de colocacién se cuidara especialmente que todas las armaduras, asi
como el alambre empleado en mantenerlas en posicién, queden protegidas mediante los
recubrimientos minimos de concreto establecidos.

El concreto de los elementos estruclurales se realizara de manera tal que se garantice el
llenado total entre varillas.

Durante los procesos de colocacion, compactacion y terminacion del concreto, asi como en
los periodos de fraguado y endurecimiento, las armaduras deberan quedar, ubicadas en las
posiciones que indican os planos, sin sufrir desplazamientos que puedary comprometer su
comportamiento estructural o el del conjunto.
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Todas las barras se doblaran en frio, no se permitira redoblado ni enderezamiento en el
acero, las barras con reforzamiento o doblez, no mostrado en el plano no deberan ser
usados; asimismo, no se doblaran en la obra ninguna barra parciaimente embebido en
concreto, excepto que esté indicado en los planes.

Espaciamiento de barras

Se aseguran las barras por medio de alambres ubicados en intersecciones para evitar
desplazamientos.

Para lograr el recubrimiento requerido se podra usar espaciadores de concreto que tengan
un area minima de contacto con el encofrado.

Empalmes

En lo posible, en las varillas que constituyen |a armadura principal, no se realizaran
empalmes. Ello es especialmente importante en varillas sometidas a esfuerzos de traccion.
Si ello no es posible, los empalmes se ubicaran en aquellos lugares en los que las varillas
tengan las menores solicitaciones.

Medicion y Forma de Pago

Se medira contabilizando el nimero de buzones construidos. La unidad de medida, es la unidad
(und). Se pagara de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién de la
actividad. El Contratista esta obligado a suministrar todos los Materiales, equipos, herramientas
e instalaciones con las cantidades y calidad indicadas en el proyecto, en esta especificacion y
todas las acciones y operaciones para el mantenimiento, limpieza, montaje y desmontaje de las
obras hasta la conclusion de la obra. El Contratista debera considerar todos los costos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos especificados dentro del costo delaobra y
segun lo indique el Proyecto.

2.6.2 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 1,26 a 1,50 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.3 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 1,51 a 1,75 m

profundidad (encof. exterior e interior} C-PV
idem a la Partida 02.06.01. -

2.6.4 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 1,76 a 2,00 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.5 Reconstrucciéon de buzéon | t-normal, a pulso, de 2,01 a 2,50 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
idem a la Partida 02.06.01.

2.6.6 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 2,51 a 3,00 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
idem a la Partida 02.06.01.

2.6.7 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 3,01 a 3,50 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.8 Reconstruccion de bhuzéon | t-normal, a pulso, de 3,51 a 4,00 m
profundidad {encof. exterior e interior) C-PV
idem a |a Partida 02.06.01.

\
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2.6.9 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 4,01 a 500 m

profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
idem a la Partida 02.06.01.

2.6.10 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 501 a 6,00 m
profundidad {(encof. exterior e interior) C-PV
idem a la Partida 02.06.01. '

2.6.11 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 6,01 a 7,00 m
profundidad (encof. exterior e interior) C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.12 Buzéon | t. normal a maq. 1,01 a 1,25 m profundidad (encof. exter e inter)
C-pVv
ldem a la Partida 02.06.01.

2.6.13 Buzdén | t. normal a maq. 1,26 a 1,50 m profundidad (encof. exter e inter)
C-PV
idem a la Partida 02.06.01.

2.6.14 Buzén | t. normal a maq. 1,51 a 1,75 m profundidad (encof. exter e inter)
c-pv
Idem a la Partida 02.06.01.

2.6.15 Buzén | t. normal a mag. 1,76 a 2,00 m profundidad (encof. exter e inter)
C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.16 Buzdn | t. normal a maq. 2,01 a 2,50 m profundidad (encof. exter e inter)
C-PV
[dem a la Partida 02.06.01.

2.6.17 Buzdn | t. normal a maq. 2,51 a 3,00 m profundidad {encof. exter e inter)
C-PVv
Idem a |a Partida 02.06.01.

2.6.18 Buzoén | t. normal a maq. 3,00 a 3,50 m profundidad (encof. exter e inter)
C-PV
Idem a la Partida 02.06.01.

2.6.19 Buzén | t. normal a maq. 3,51 a 4,00 m profundidad (encof. exter e inter)
C-PV
Idem a la Partida 02.06.01.

2.6.20 Empalmes de tuberias DN 200 a 250 buzon existente en servicio
Descripcion

Para realizar los empalmes a buzones existentes, deberan contar con las herramientas equipos
y materiales necesarios para que los trabajos se ejecuten de acuerdo a la calidad necesaria.

La perforacion que se realiza en los buzones para el empalme tendra la dimension suficiente
para permitir 1a insercién de la tuberia y colocacion del mortero {arena + cemento tipo V), el cual
debe quedar perfectamente adherido a las paredes del buzén para conseguir un sellado
perfecto; se recomienda el uso de un aditivo expansivo aprobado y usado spbre una superficie
adherente de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
Medicidn y forma de Pago
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La medicidén y pago se hara por unidad (und), el costo unitario incluye el pago por materiales,
mano de obra, equipo, herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecucion
completa de la partida.

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1 Trazo y replanteo inicial para conexion domiciliaria

Descripcién

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno, en determinacion precisa, las medidas v
ubicacion de todos los elementos que existan en los involucrados en una instalacion domiciliaria
(Tuberias, accesorios, etc), sus niveles y alineamientos, asi como definir sus linderos y
establecer marcas y sefales fijas de referencia.

Procedimiento

El Contratista procedera a! replanteo general del proyecto, para lo cual utilizara equipos
topograficos y personal especializado. Los ejes deben ser fijados en el terrenc en forma
permanente, mediante estacas, balizas o tarjetas. Los niveles deberan ser fijados en el terreno
también en forma permanente, mediante hitos de concreto.

Medicidon y forma de Pago

La medicion y pago se hard por unidad {und), el costo unitario incluye el pago por materiales,
mano de obra, equipo, herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecuciéon
completa de la partida.

3.1.2 Replanteo final de la obra para conexién domiciliaria

Descripcion:

Esta partida consiste en llevar a los planos de replanteo los niveles, cotas, alturas, dimensiones,
etc., del terreno donde se encuentran todos los trabajos de conexiones domiciliarias ejecutados,
de acuerdo como ha sido indicado en los planos y especificaciones u ordenados en forma
escrita por el supervisor.

Proceso Constructivo:

El contratista debera de realizar el trazo, nivelacién y Replanteo final de obra mediante el equipo
necesario para ubicar los ejes y lineas respectivas de las conexiones domiciliarias de agua
potable; con tal de obtener las dimensiones de referencia y ubicacién de accesorios, redes, etc.
y ser colocados para su verificacion, mediante puntos inamaovibles para su verificacion.

El trazo, los alineamientos, distancias y otros datos, deberan ajustarse a la previa revision de la
nivelacion de las calles y verificacion.

Los planos de replanteo deberan ser previamente verificados y aprobados por el Ing. Supervisor.
Medicion y Forma de Pago:

El método de medicién de ‘esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y
presupuesto de proyecto.

El pago de esia partida se efectvara de acuerdo al avance respectivo de partida que lo
constituiran los planos de replanteo de obra elaborados por la contratista y aprobados por el
supervisor de obra los cuales estan referidos al analisis de costos unitarios del presupuesto de
proyecto el cual cubre gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales,
materiales, y demas necesarios.

3.1.3 Cinta plastica senalizadora para limite de seguridad de obra-SEDAPAL
Descripcién:

Esta partida corresponde a los elementos indispensables para controlar el paso de los peatones
principalmente. La cinta sefalizadora ird sujeta a dos parantes (dado de concreto + paranie de
rollizo de 2" de 1 m.) y seran colocadas alrededor de |as zanjas abiertas.
Forma de Medicion:

La forma de medicién de estas partidas sera por metros lineales {m).
Forma de Pago:
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El pago sera bajo el concepto de monto por metros lineales (m), cuyo precio y pago constituye
compensacién completa por mano de obra, equipo y herramientas necesarias, asi como los
imprevistos necesarios para completar la partida.

3.1.4 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacién -polvo (con
autorizacién de uso de grifo)

Descripcion:

La descripcion se refiere al riego de las zonas de trabajo con el objetivo de minimizar el impacto

negativo que genera el polvo producido por las excavaciones que se realicen en la obra.

Medicion y forma de pago:
El pago Se efectuara por metros lineales {m) para el riego de la zona de trabajo.

3.2 DEMOLICIONES

3.21 Demolicién de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. desague (incl.
acomado del desmonte para su eliminacién)

Descripcién

La demolicién de Cajas y Tapas existentes se indica en los planos, el contratista escogera el

método o procedimiento de demolicidn el cual debera ser aprobado por el supervisor, teniendo

en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental.

Las Cajas y Tapas existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberan ser
protegidas de dafios, cualquier parte de dicha instalacidon que sea dafiada por el contratista
debera ser restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista.

Todos los desechos y residuos del material resultante de la demolicion deberan ser removidos
de la zona y eliminado por el contratista, remitirse al item “Eliminacion de Desmonte”

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicién de cajas y tapas es la unidad (und). Se pagara
de acuerdo al avance en |os periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucion de la actividad.

3.2.2 Eliminaciéon de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria
Descripcion

Bajo esta partida se considera la mano de obra que incluye los beneficios sociales, materiales y
equipo necesarios para la eliminacién del material proveniente de la demolicion, En este se
incluye las herramienias y el medio de transporte del material sobrante hasta su descarga en el
lugar autorizado.

Medicion y forma de Pago

El pago de estos trabajos se harad por metro cibico {(m?3), cuyos precios unitarios se encuentran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velara porque esta partida se ejecute durante el
desarrollo de la obra.

3.2.3 Desmontaje y retiro de tuberia de concreto p/conexiion domiciliaria
Descripcion

El trabajo a realizar bajo esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra,
materiales, equipos y servicios para el desmontaje y retiro de tuberias de concreto existentes y
deterioradas p/conexion domiciliaria.

Medicién y forma de Pago
Se efectuard por metro Iineil {m) de tuberia a desmontar.
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3.2.4 Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e=2"
De las partidas anteriormente indicadas se realiza las especificaciones técnicas de corte, rotura
y reposicion de pavimentos, veredas, sardineles y jardines.

1.0 GENERALIDADES
El Contratista de Obra esta en la obligacion de consultar, revisar, coordinar y aplicar todos los
aspectos relacionados a Procedimientos, Normas, Cartillas, Reglamentos, Especificaciones
Técnicas y cualquier otra Disposicién referente a los Procesos Constructivos de Pavimentos,
Veredas, Sardineles y Jardines asi como del Transito y Medidas de Seguridad aplicables en las
Obras que Sedapal ejecuta.

La presente Especificacion Técnica tipifica y amplia las exigencias para Sedapal, las
especificaciones comprendidas en la Norma Técnica Nacional Obligatoria ITINTEC 339.116
“Rehabilitacién de Pavimentos Urbanos” de Octubre-1983, el Reglamento para la Ejecucion de
Obras en las Areas de Dominio Pablico segun Ordenanza N° 203 del 21/12/1998, la
Reglamentacion de Interferencia de vias publicas que impliquen la alteracion de transito de
vehiculos en la provincia de Lima segun Ordenanza N° 059 del 30/03/1994 y el Manual de
Dispositivas de Control de Transito automotor para Calles y Carreteras segin Resolucion
Ministerial N® 210-MTC/15.02, asi como también es de aplicacién en las obras fuera del casco
urbano las denominadas Especificaciones Técnicas para Construccion de Carreteras (EG-2000)
— RD N° 1146-2000-MTC/H5.17 del 27-12-2000,

El Contratista ejecutara las obras disponiendo adecuadamente los materiales y equipos a
emplear, de manera que permitan la libre circulacién y el transito dentro de aceptables
condiciones de seguridad, para ello debera tomar conocimiento y aplicar las indicaciones que
establece la Cartilla de Sefalizacién de Transilo y Medidas de Seguridad en las Obras que
realiza SEDAPAL — Version Enero de 1999.

El Contratista debera tomar como primera referencia los Estudios de Trafico de los Proyectos,
los que consideran aspectos relacionados con:

> Analisis sobre intensidad del trafico.

¥ Recomendaciones a observar durante la ejecucion de las obras.

» Impacto vial por cada distrito involucrado, considerando las caracteristicas del trafico de
la zona asi como las exigencias de los Municipios.

Disposiciones que debe cumplir el Contratista antes de dar inicio a los trabajos, durante
la ejecucién y luego de culminados éstos.

Disposiciones sobre trabajos simultaneos.

Restricciones del horario en trabajos especificos.

Disposiciones especificas.

Planos de Tréfico.

v
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El Contratista de Obra, previa coordinacién con la Supervisiébn de SEDAPAL, esta en la
obligacién de comunicar por escrito a los Municipios los lugares en donde se desarrollaran los
trabajos vy la fecha probable de inicio.

Previamente al inicio de las obras, el Contratista debe efectuar el replanteo del Proyecto, cuyas -

indicaciones en cuanto al trazo, zonas por afectar, ubicacion de estructuras y otros, deben ser
presentadas a SEDAPAL, y con la aprobacion de la Supervisién, a la Direccién de Desarrollo
Urbano de cada Municipio.

Respecto a las estructuras existentes {redes, conexiones, cables, canalizaciones, camaras y
otros), las ubicaciones y croquis mostrados en los planos del proyecto son referenciales,
debiendo el Contratista coordinar con las Empresas prestadoras de Servicios, afin de que les
sea proporcionado dicha informacidn para verificarla en situ y actualizarla. Una vez ubicada con
exactitud las mencionadas estructuras, el Contratista es responsable, durante el transcurso de la
obra, por los dafios que se ocasionen a las mismas, siendo responsable también por su

conservacion. Los costos que demanden la aclualizacién de dicha informaciép seran asumi}arA yAN
', . ¥ -
V ~

por el Contratista en su tos Generales.
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En caso de incumplimiento de éstas Disposiciones, se sancionara al Contratista de acuerdo a lo
establecido por los Organismos perlinentes de SEDAPAL.

Abreviaturas de Organos Normativos relacionados a las Especificaciones Técnicas para
Pavimentos .-

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials o Asociacion
Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte.

ACI American Concrete Institute o Instituto Americano del Concreto.

Al The Asphalt Institute o Instituto del Asfalto.

ASTM American Society for Testing and Materials ¢ Sociedad Americana para Ensayos
y Materiales.

INC Instituto Nacional de Cultura de! Pert.

INRENA instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del Per(.
International Slurry Surfacing Association o Asociacién Internacional de

ISSA ; -
Superficies con lechadas asfalticas.

MTC Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccion del Peru.

PCA Portland Cement Association o Asociacion del Cemento Portland.

Si Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).

SLUMP Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (el Sl en el Peru).

Respecto a las Unidades de Metrado .-

Las presentes Especificaciones Técnicas consideran las aclividades adecuadas que permitiran
el corte y rotura, retiro y eliminacion de material excedente de los diferentes tipos de
pavimentos, veredas, sardineles, jardines y otros (empedrados, adoquinados, etc.), asi como la
reposicidn de los mismos, que se ubican dentro del trazo de las obras que SEDAPAL ejecuta.

En cuanto a las unidades de mediday forma de pago de las partidas de obra, éstas son :
m2 (metro cuadrado), para pavimentos, veredas y jardines.

m (metro lineal), para sardineles.

und {unidad), para pruebas de compactacién y de calidad del concreto.

3.2.5 Rotura, ED y reposicion de vereda rigida fc 175 kg/cm2 de 10 cm espesor
Descripcion

Para la rotura de veredas también se usaran los mismos métodos empleados en la rotura de
pavimentos, no permitiéndose, la utilizacién de comba u ofra herramienta manua!l, salvo &) caso
que por la naturaleza del trabajo, no se justifique el equipo mecanico rompe pavimento, siempre
y cuando sea previamente aprobado por la empresa.

El corte de las veredas debera efectuarse tomando pafios completos, es decir, siguiendo las
lineas de las bruias, debiendo tener especial cuidado de no afectar los pafos adyacentes, que
en caso de quedar en mal estado, debera eliminarse y reponerse el paio entero afectado.

Las losas de las veredas seran vaciadas con concreto f'c = 140 kg/cm2, rico en pasta y tendra
un espesor minimo de 0,10 m sobre una base compactada.

Los pafios seran perfectamente definidos por las brufias, que seguiran las lineas de la vereda
existente.

Medicion y Forma de Pago

La medicién y pago se hara por metro cuadrado {m?)

3.2.6 Rotura, ED y reposicién de Piso de concreto
Idem a la Partida 03.02.05

3.2.7 Rotura, ED y reposicion de adoquin de concreto
[dem a la Partida 03.02.0
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3.28 Rotura, ED y reposicion de Piso pulido
Idem a la Partida 03.02.05 '

3.2.9 Rotura, ED y reposicion de Piso de ceramico de 0,30 x 0,30 m
idem a la Partida 03.02.05

3.2.10 Rotura, ED y reposicion de Piso de losetas de 0,20 x 0,20 m

Descripcién

La reposicidén se efectuara con el mismo tipo de material con el cual se encontrd, sean estas
losetas, lajas de piedra, baldosas; adoguines de piedra, etc.

Medicién y forma de Pago
La medicién y pago se hara por M2.

3.2.11 Rotura, ED y reposicion de Piso de mayolicas de 0,20 x 0,20 m
[dem a la Partida 03.02.010.

3.2.12 Reposicion de jardines
idem a la Partida 02.02.01.04

3.2.13 Sellado de tuberia existente CSN DN 100-150 mm con concreto fluido
fc=100kg/cm2

Descripcién

Con e! fin de inhabilitar una red existente y que ésta no sera retirada del terreno, sera necesario
sellar dichas tuberias con concreto premezclado fc=100 kg/cm2. Ademas, se debe hacer lo
mismo con buzones que dejaran de estar operativos. Para realizar esta operacion sera
necesario contar con una Bomba de concreto para garantizar que la tuberia esté sellada
completamente.

Medicion y Forma de Pago
Las mediciones y forma de pago se efectuaran por metrg lineal {ml).

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.3.1 Excav. Zanja (pulso) p/tub. Terr-normal DN 100 - 150 de 0,60 m a 1,00 m
prof. .

idem a la Partida 02.03.02.01.

3.3.2 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,01 ma 1,25 m

) prof.
Idem a la Partida 02.03.02.01.

3.3.3 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 ma 1,50 m
prof.
Idem a la Partida 02.03.02.01.

3.3.4 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 ma 1,75 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.02.01.

3.3.5 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m
prof.
idem a la Partida 02.03.02.01.

3.3.6 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 2,01 ma 2,5
' prof.
Idem a la Partida 02.03,62,01.
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3.3.7 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00

m de prof. {Incl. Instalacion, mantenimiento y retiro)
[dem a la Partida 02.03.01.017.

3.3.8 Entibado metalico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50
m de prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento y retiro)
idem a la Partida 02.03.01.017.

3.3.9 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda
profund.
{dem a la Partida 02.03.02.013.

3.3.10 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 0,60 m a 1,00 m
prof.
[dem a ia Partida 02.03.02.015.

3.3.11 Relleno comp.zanja{pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,01 ma1,25m
prof.
Idem a la Partida 02.03.02.015.

3.3.12 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 ma 1,50 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.02.015.

3.3.13 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,5t ma1,75m
prof.
[dem a la Partida 02.03.02.015.

3.3.14 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 ma 2,00 m
prof.
[dem a la Partida 02.03.02.015.

3.3.15 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 2,01 ma 2,50 m "~
prof.
idem a la Partida 02.03.02.015.

3.3.16 Elimin. desmonte(carg+v} t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda
prof.
idem a la Partida 02.03.02.025

3.3.17 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm
idem a la Partida 02.03.01.044.

3.3.18 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de
CSN c/magq (incl disposicion final - material no peligroso)
idem a la Partida 02.03.01.046.

3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA CONEXION DOMICILIARIA
3.4.1 TUBERIAS

3.41.1 Tuberia PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 150 (DNE 160) incl. anillo + 2%
desperdicios
fdem a la Partida 02.04.01

(M
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3.41.2 Instatacion de tuberia de PVC p/desagiie DN 150 (DNE 160) incluye prueba
hidraulica
idem a la Partida 02.04.09.

3.41.3 Suministro de elemento de empotramiento de tuberia de PVC-U DN 150 a 200
Descripcion

Es una conexién en forma de collar de dos cuerpos aceptable al diametro exterior de |a tuberia
de drenaje o alcantarillado, que se instala para permitir la conexidn domiciliaria con la tuberia
matriz. Estd constituida por el collar, los elementos de unién y sello, debe de cumplir la nhorma
NTP 399.186: 2014

Las superficies de las diferentes partes de la abrazadera deben estar libres de rebabas y no
deben presentar ampollas, rebabas o grietas.

Los elementos de ajustes que se utilicen para la fijacion de la abrazadera para tuberias plasticas
de drenaje y alcantarillado subterraneo, deberan contar con dispositivos de torque regulado que
no permitan un ajuste excesivo de la red y no deforme el tubo. Debera contar con una
herramienta que controle el torque; asi mismo el material de fabricacion debera ser plastico o
metélicos inoxidables. .

FIGURA ) - Diseﬂo esquemdiico de una abrazadera para tuberias phisticas de
drenaje y aicantarillado subterrdneo

Figura referencial

Elementos de sello
Los elementos de sello deben tener las dimensiones indicadas en el catalogo del fabricante. El
elemento de sello debera cumplir con los requisitos de la NTP ISO 4633.

Elementos de Ajuste
El fabricante especificara en sus catalogos las caracteristicas que deben cumplir los accesorios
utilizados como elementos de ajuste de la abrazadera.

Medicion y Forma de Pago

ALBERTO MONTES VALENZUELA:
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La unidad de medida para la partida demalicién de cajas y tapas es la unidad (und). Se pagara
de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién de la actividad.

3.4.1.4 Instalacion de elemento de empotramiento de tuberia PVC-U DN 150 a 200

3.4.2 CAJAS

3.421 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60
m, cajas a rehabilitar

3.4.2.2 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof.
cajas a rehabilitar {incl. caja mas 2 cuerpos adic. de 0,30m)

3.4.23 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof.
cajas a rehabilitar (incl. caja mas 3 cuerpos adic. de 0,30m)

3.4.24 Sumin. caja concreto s. y tapa c.ar. 0,30x0,60m; de 1,51-1,75m prof. cajas a
rehabilitar {(incl. caja méas 4 cuerpos adic: 3x 0,30m y 1x0,25m)

Descripcion

La caja de registro sera, de preferencia, prefabricada, de concreto f'c=175 kg/cm2, de 0.60 m x

0.30 m de dimensiones interiores, con acabado interior de superficie lisa o farrajeada con

mortero 1:3. El médulo base tendra forma de media cafia en el fondo. El cemento a utilizar sera

Tipo V.

La caja de registro debera instalarse en ia vereda sobre la tuberia de salida del predio cuando la
caja existente se encuentre cercada dentro del predio y sin facilidad de acceso. La tapa quedara
a 0.05 m bajo el nivel de la vereda, y sera cubierta con concreto hasta el nivel de la vereda y
sobre un material aislante (lAmina plastica), dejando en e! concreto una brufa perimétrica para
su identificacion y en bajo relieve se marcara una “D” {desaglie).

Cuando la caja existente sea accesible y se cuente con la autorizacion del propietario se
procedera a su reemplazo y a ejecutar los empalmes correspondientes.

En cualquier caso, el marco y la tapa de [a caja de registro deberan cumplir con la norma NTP
350.085: 1997, tener resistencia a la abrasidn y corrosion, para lo cual el concreto tendra como
componente cemento Tipo V.

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicién de cajas y tapas es la unidad {und). Se pagara
de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucion de la actividad.

3.4.2.5 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60
m, cajas a rehubicar

3.4.2.6 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof.
cajas a rehubicar (incl. caja mas 2 cuerpos adic. de 0,30m)

3.4.2.7 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof.
cajas a rehubicar (incl. caja mas 3 cuerpos adic. de 0,30m)

Descripcidn

La caja de registro serd, de preferencia, prefabricada, de concreto f'¢=175 kgfem2, de 0.60 m x
0.30 m de dimensiones interiores, con acabado interior de superficie lisa o tarrajeada con
mortero 1:3. El médulo base tendra forma de media cafa en el fondo. El cemento a utilizar serd
Tipo V.

La caja de registro debera instalarse en la vereda sobre |a tuberia de salida del predio cuando la
caja existente se encuentre cercada dentro del predio y sin facilidad de acceso. La tapa quedara
a 0.05 m bajo el nivel de la vereda, y sera cubierta con concreto hasta el nive] de la vereda y
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sobre un material aislante (lamina plastica), dejando en el concreto una brufia perimétrica para
su identificacion y en bajo relieve se marcara una “D" (desagiie).

Cuando la caja existente sea accesible y se cuente con la autorizacién del propietario se
procedera a su reemplazo y a ejecutar los empalmes correspondientes.

En cualquier caso, el marco y la tapa de la caja de registro deber&n cumplir con la norma NTP
350.085: 1997, tener resistencia a la abrasidén y corrosion, para lo cual el concreto tendra como
componente cemento Tipo V.

En estas cajas se estd considerando el suministro de la tuberia para el empalme a la caja
existente

Medicién y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicién de cajas y tapas es la unidad {und). Se pagara
de acuerdo al avance en los periodos por valerizar, el precio de la partida incluye la mano de
obra, herramientas y todo 1o necesario para la buena ejecucién de la actividad.

3.4.2.8 Instalacién de caja y tapa de registro de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas
a rehabilitar

3.4.2.9 Instalacion caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-
normal (incl. instalacion de cuerpos adic) cajas a rehabilitar

3.4.2.10 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.26-1,50m prof. en t-
normal (incl. instalacion de cuerpos adic) cajas a rehabilitar

3.4.2.11 Instalacion caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.51-1,75m prof. en t-
normal {incl. instalacién de cuerpos adic) cajas a rehabilitar '

Descripcion

Cuando se realice la instalacién de la caja de registro, se hara el acoplamiento de union de la
tuberia de descarga a la caja de registro, €l montaje de la tuberia de descarga y de los
elementos de empotramiento al colector. Una vez que estén colocados en su posicidn definitiva
todos los accesorios que llevara la conexion domiciliaria de alcantarillado se procedera a realizar
la inspeccion y prueba hidraulica conjuntamente con la del colector.

Incluye herramientas, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecucién de los
trabajos correspondientes al suministro e instalacién que requieren la caja de inspeccién, segin
las presentes especificaciones dadas

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicién de cajas y tapas es la unidad (und). Se pagara
de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucion de la actividad.

3.4.2.12 Instalacion de caja y tapa de registro de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas
a rehubicar

3.4.2.13 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-
normal {incl. instalacién de cuerpos adic) cajas a rehubicar

3.4.2.14 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.26-1,50m prof. en t-
normal {incl. instalacion de cuerpos adic) cajas a reubicar

Descripcion

Cuando se realice la instalacién de la caja de registro, se hard el acoplamiento de unién de la
tuberia de descarga a la caja de registro, el montaje de la tuberia de descarga y de los
elementos de empotramiento al colector. Una vez que estén colocados en su posicion definitiva
todos los accesorios que llevara la conexién domiciliaria de alcantarilladoe se procadera a realizar
la inspeccidn y prueba hidraulica conjuntamente con la del colector.
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=S, URBANIZACION CAJA DE AGUA DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO"

Incluye herramientas, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecucion de los
trabajos correspondientes al suministro e instalacion que requieren la caja de inspeccion, segun
las presentes especificaciones dadas

En esta partida estamos considerando la instalacion de la tuberia para el empalme a la caja
existente y la demolicién y construccién de un pafio de vereda de 1 metro cuadrado.

Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida para la partida demolicién de cajas y tapas es la unidad (und). Se pagara
de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye fa mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién de la actividad.

3.4.3 PRUEBAS

3.4.31 Prueba hidraulica a zanja tapada, de tuberia p/desagiie DN 150
idem ala Partida 02.05.01.

3.4.3.2 Prueba de compactacion de suelos (proctor modif densidad campo)

Descripcion

Sobre el nimero de pruebas a desarrollarse sera de una prueba minima cada 50 m, conforme a
la Ordenanza Municipal N° 203, referida al Reglamento para Ejecucién de Obras en las Areas
de Dominio Publico, el resto de pruebas se efectuara por disposicion de la Supervision, en
diferentes profundidades, segun evaluacién de los trabajos.

Se tomaran las provisiones necesarias para la consolidacion del relleno, que protegera las
estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el Contratista debera
contar con [a aprobacidn del Supervisor.

Se usara para la compactacion equipos manuales, debiendo obtenerse un grado de
compactacion no menor al 95% de la maxima densidad seca del Proctor MODIFICADO ASTM D
698 0 AASHTO T - 180.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior, se proseguird el relleno con material
seleccionado, en capas sucesivas de 0.15 m de espesor terminado y compactado con equipo
mecanico hasta alcanzar el 95% de la maxima densidad seca del proctor Modificado ASTM D
698 0 AASHTO T - 180.

De no alcanzar el porcentaje establecido, la Contratista debera hacer las correcciones del caso,
debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactaciéon deseada. En el case de
zonas de trabajo donde no existe pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estara
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel del terreno natural. ‘

Mediciéon y forma de Pago

La medicion de esta partida es por Prueba ensayada {und). El trabajo sera pagado con el precio
unitario de la partida PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS del presupuesto, de acuerdo
al avance ejecutado y contando con la autorizacion del Ingeniero Supervisor.

ALBERTO MONTES yaL ENZUELA fbj
INGENIERO Civi, NAZARIO CASRSEES OLIVERA
Reg, CIP N°59768 INGENIERO  ChviL

Reg. Cip. Mo, 21805

SEDAPAL
9

000549




