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Prasupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 01.01 Campamento provisional para la obra
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitarip directo por : und 7,226.10
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8i. Parcial $1.
. Subpartidas
010110010104 Construccion provisional pfoficinas de inspeccidn y control obra und 1.0000 1,365.31 1,365.31
[area=25,92m2)
410110010114 Construccion provisional para almacén, depésilo del campamento und 1.0000 928.24 628.24
(area=30,24 m2)
010110010122 Conslruccian provisional para guardiania (area=5,76 m2) und 1.0000 309.05 309.05
010110019132 Conslryccidn provisional para servicios de ducha y lavadero {area=5,76 und 1.0000 964.13 964.13
m2
010110010344 Corilstruccibn tanque de agua provisional de 4 m3 para la obia (en ung 1.0000 1.564.97 1,884.97
campamento)
010110010162 Puerla de 3,00 m x 2,40 m y cesco provisional complementario (LP-02) und 1.0000 408.18 408.18
0101073 Conslruccitn provisional para comedores y vestuarios {area=23,02 m2) und 1.0000 620.21 620.21
010120010205 Limpieza y acondiciomiento del lerreno m2 205.9200 2.4 481.85
019801020152 Pane! pintado 1,20x2,40 m de triplay 4émm baslidor 2'x2° y 2°x3" und 13.0000 20.32 264.16
{provisional)
7.226.10
Parlida 01.02 Cartel de identificacion detaobrade 7,20 mx 3,60 m
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Cosio unilario directo por : und 4,171.74
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio i Parcial $1.
Mano de Obra
0147036001 MO; Capataz incluye leyes sociales h G.1000 1.6000 7754 44,06
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 2.0000 32.0000 2195 102,40
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 2.0000 32.0000 17.59 562.88
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 32.0000 1586 507.52
1,816.86
Materiales
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 3.0000 349 10.47
0202083132 Pemo incluye tuerca 34" x 6° und 16.0000 496 79.36 -
0221010102 Cemento portiand | sector poblico; en bolsa und 1.5000 18.83 28.25
0238100001 Hermigén md 0.7500 4300 3225
024377600 Madera para encofrado y catpinteria p2 250.7500 5.52 1,384.14
0245010006 Triplay de espesor & mm m2 25.9200 13.05 338.26
0254080005 PEnlu:a esmalte sintético {galon) und 2.0000 60.00 120.00
0254080006 Pintura esmalle sintético anticorrosivo, envase por galon ungd 1.5000 3308 40,62
0257010102 Plancha negra LAF 0,50 x 920 x 2400mm und 12.6000 21,92 276.1%
2,318.54
Equipos
0337009001 Herramignias complemeniarias {%MQ) %MO 2.0000 1,816.86 36.34
3.4
Partida 01.03 Movilizacion de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra
Rendimiento undiDIA MO, EQ Casto unitario directo por : und 5,647.09
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal $1.
Mano de Obra
0147030001 MOQ: Capataz incluye teyes sociales h 3.2000 27.54 88.13
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, inch. leyes sociales h 32.0000 22.89 732.48
0147100004 MO: Peonincluye  leves sogiales h 32.0000 15.85 507.52
1,328.13
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1,328.13 26.56
0348100012 R Camion plataforma  6x2 178-210HP 12ion h 16.0000 185.53 2,958.48
(348100022 Camidn volquete 4x2 140 - 110 HP 6m3 h 8.0000 165.49 1,323.92
m " 4,318.96
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Pariida 01.04 Servicio de bafio portatit (inodoro y lavaders)
Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unilario directo por : mes 240.00
Cédigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1, Parcial §/.
Materizles
0210570001 Bario porlatil {afquiler} incl. mantemienio mensual pos unidad und 1,0000 240,00 240.00
240,00
Partida 01.05 Limpieza permanenie de la obra
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0333 EQ. 0.0333 Coslo unilario directo par : mes 912.25
Cédigo Descripclén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 1.
Mano de Qbra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.0200 4 8048 27.54 132.32
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 0.2000 48.0480 15.86 762.04
894,36
Equipos
0337009003 Hemramieatas complemnentarias (%6MO) %MO 2.0000 894,36 17.89
17.89
Pariida 01.06 Cinta plastica sefializadora para limite de seguridad de obra-SEDAPAL
Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 0,81
. Cédigo Deseripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial S1.
Mangp de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0027 21.54 0.07
0147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 4.1000 0.0027 21.95 0.05
0147100001 MO: Peon incluye  leves sociales h 1.0000 0.0267 15.86 042
0.55
Materiales
(204020001 Arena givesa m3 0.0010 44.50 0.04
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2° - 34" m3 0.0010 53.50 0.05
4221010102 Cemento porlland | sector pizblico; en bolsa und 0.0020 18.83 0.04
0230430101 Cinia plastica para sedal de seguridad de obia m 0.2100 012 0.03
0243270001 Madera para encolrado y carpinteria p2 4.0180 552 .10
0.26
Partida 01.07 Cerco de malla HDP de 1 m altura para limite de seguridad de obra-SEDAPAL
Rendimienio miDlA MO, 240.0000 EQ. 240.0000 Costo uniiario directo por : m 1.27
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S,
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz incluye leyes sotiales h 0.1000 0.0033 27.54 0.09
0147060001 MO: Qperaric incluye leyes sociales h 0.1000 0.0033 21.95 0.07
0147100001 MO Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 40333 15.86 0.53
. 0.69
' Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.0010 44.50 0.04
0205100020 Piedsa partida-grava de 1/2° - 34" m3 0.0010 53.50 .05
0221410102 Cemento pordand | sector piblico; en bolsa und 0.0030 18.83 0.06
0230830010 Malta HDP coinaranja de 1m allura p/cerco m 0.1050 1.95 0.20
0243270001 Madera para encofrade y carpinteria p2 40310 5.52 017
0254080003 Pinlura esmalte para Iréfico, envase por galdn und 0.0010 55.00 0.06
0.58
Panida 01.08 Cone hibra vidrio fesforescente p/desvio de trénsito sfd (prov. durante obra}
Rendimiento und/DIA MO. EQ, Coslo unitario directo por : und 5.02
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial S/,
Materiales
0230430130 Cono fibra de vidrig d=0,31 =0,67 m con base de fierro und DL1000 50.16 502
m ’ 5.02
20)
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, BISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612018
Partida 01.09 Tranquera tipo caballete de 2,40 x 1,20m plsefalaliz-protec.(prov, durante obra}
Rendimiento und/DIA MO, ) EQ. Costo unitario direclo por : und 59.40
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1, Parcial 8/,
Subpartidas
(19801020108 Tranquera {/cabalele de 2,40 mx 1,20 m para sefializacin y proteccion und 0.1000 593.98 59.40
59.40
Partida 01.10 Letrere metalico 0,60 x 0,60 m siposte pldesvio trinsito (prov.durante obra)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario direclo por : und 38.40
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parcial Sf.
Subpartidas )
0198011020110 Letrero melalico 0,60 mx 0,60 m sobre poste para desvio de transito und 0.1000 363.96 38.40
38.40
Partida 0t Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov, durante obra)
Rendimienlo undiDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 42.22
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 1. Parcial S
Subpartidas
015801020112 Puente de madera para pase peatonal sobre 2anja seqin diseio und 01600 422.18 42.22
42,22
Pariida 0112 Puente de madera para pase vehlcular sobre 2anja sid {prov. durante obra)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 421.04
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 81 Partial SI.
Subpartidas
019801020114 Puenle de madera para pase vehicular sobre zanja segéin disefio ungd (.1000 4,210.39 425.04
421.04
Partida 01.13 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacion - polvo {Inch. Costo de agua y transporte Surtidor a obra )
Rendimiento miDIA MO, 1,000,0000 EQ. 1,000.0000 Casto unitario direclo por; m 1.27
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial Si.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0008 21.54 0.02
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 00150 15.86 0.25
0.27
Materiales
0235020010 Agua, incluye transporle a pie de obra (Camibn cisterna y Motobomba) mi 0.1000 10.00 1.00
1.00
Partida 01.14 Seguridad y Salud en |2 obra
Rendimiento glb/DIA MO, EQ. Costo unitario directo por : gl 71,069.77
Cédigo Descripcion Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial §/,
Subpartidas
Q10120100103 Equipos de proteccion individual y colectiva para personal de la obia glb 1.0000 52,084.77 §2,084.77
03010010117 Sevicio de examen medico prevaniivo del trabajador glb 1.0000 18,875.00 18,975.00
71069.77
N
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Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.01.01 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para lineas-redes con estacién total
Rendimiente km/DIA MO, 1.7000 EQ, 1.7000 Casto uniiario directo por : km 761,81
Codigo Descripcién Recurso LUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal S1.
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluye leyes sociates h 1.0000 47059 3 169.22
0147020110 MO: Topbgrato incluye leyes sociales h 1.0000 4.7059 pxWi] 109.22
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.4706 27.54 12.96
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000 14.1176 15.86 22391
45531
Materiales
0203018001 Fo. consinzeeion ; (costo promedio) kg 4.5000 261 11.75
0230320010 Cal de cbra en bolsa und 7.0000 7.00 49.00
0254080005 Pintura esmatte sintétice {galén} und 0.2500 £0.00 15.00
75,75
Equipos
033700800 Heramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 45531 9.41
0348280008 Nivel topogsafico segun especificaciones con ripode y accesonos h 1.0000 4.7059 9.79 46,07
0348280020 Equipo de estacion total precision segun especificaciones inclprismas h 1.0000 4,7059 16.14 75.95
jalones telescopicos
0348280022 Equipo de compulo incluye software h 1.0000 4,7059 2117 9962
230.75
Partida 02.01.02 Replanteo final de I3 obra, para lineas redes con estacién total
Rendimiento km/DIA MO, 3.4000 EQ. 3.4000 Costo unitario directo por : km 357.05
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1, Parclal 81
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluye leyes sociales h 1.0000 2.3529 3.2 54.61
0147020110 MO: Topégraio incluye leyes sociales h 1eeoe 23529 2.2 54.61
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.2353 27.54 6.48
0147040010 MO: Dibujante incluye leyes sociales h 0.5000 11765 21.87 25.73
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 4,7059 15.86 74.54
216.07
Materiales
0230470101 Plotec de planas m2 3.7500 4,35 16.3
023047020 Segundo criginal de plano m2 0.7500 12 9.53
25.84
Equipos
0337008001 Hermamientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 216.07 4.32
0348280008 Nivel topogeafico segun especificaciones can lripode y accesorios h 1.0000 23529 679 23.03
0348280020 Equipo de estacion fotal precision segun especificaciones incl.prismas h 1.0000 23529 16.14 37.98
jalones telescopicos
0348286022 Equipo de compulo incluye sofiware h 1.0000 2.3529 2147 49.81
11394
Parlida 02.01.03 Desvio de aguas servidas incl. bombeo y alquiler de tube pmantenim. servicio DN 200-250 mm
Rendimiento miDIA MQ. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad * Precio 51 Parcial 51
Mang de Obra
01470306001 MO: Capalaz incluye leyes scciales h 0.1000 0.0080 27.54 0.22
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0800 2195 1,76
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0800 15.86 .27
1.25
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.0050 44,50 0.22
0221010102 Cemento portland | sector pitlico; en bolsa und 0.0050 18.83 0.09
0231540010 Yesa {bolsa) und 0.0050 7.50 0.04
0272600108 Tubo de PYC SP PN 5 DN 200 mm m 0.0250 33.00 0.83
118
Equipos ’
0337002001 Herramienlas compimeftarias {%MO} %MO 2.0000 325 0.07
0348300003 Motobomba 10 H incluye manguera 8.0000 0.6400 .60 5.50
/ (OR%, so

ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERC CIVIL ——
Reg. CIP N°59768 NAZARIO CAGERES OLIVERA
. IWGENIERO cwviL,
‘Rea. Cip. No, 21805

B




s10

Analisis de precios unitarios

Pagina:

0132

oV -

MFIENIERO CiviL
Beo n o omNn D1a0R

Presupueslo 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto 004 . REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Partida 02.01.04 Proteccion de postes para alumbrado - telefono
Rendimienio und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Coste unilario directo por : und 139.91
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 81
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociates h 0.1000 0.1000 27.54 275
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 21,95 2195
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 0.5000 0.5000 17.5¢ 8.80
0147100001 MO: Peon incluye  layes sociales h 2.0000 2.0000 15.86 ni2
£5.22
Matertales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 1.5000 2.69 4.04
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.1000 3.4¢ 0.35
0243270001 Madera para encelrado y carpinteria p2 12.5000 5.52 69.00
73.39
: Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%M0) MO 2.0000 65.22 1.30
' 1.30
Partida 02.01.05 Proteccion de postes para media tension
Rengimignio und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Coslo unilario directo por : und 227.30
. Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial §.
Mang de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 4.1000 0.1600 27.54 441
0147060001 MOD: Operario incluye leyes socialas h 1.0000 1.6000 2185 35.142
4147080001 MO: Qficial incluye leyes sociales h 1.0000 1.6000 17.59 28.14
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 3.2000 15.86 50.75
118.42
Materiates
0202030008 Alambre negre N° 08 g 1.5000 269 4.04
0202063000 Clavo clecabeza para madera {promedia) g 0.1000 3.48 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinieria p2 18.5000 5.52 102.12
106.51
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias (%MO} %MO 2.0000 118.42 2.37
237
Partida 02.01.06 proteccion de ductos de cables de telefonla existente
Rendimiento undiDIA MO. 8.0000 EQ, 8.0000 Costo unitario direcle por : und 50.55
Cadige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parclal 81,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 01000 0.1000 27.54 2.75
. 0147060001 MO: Operaria incluye leyes sociales h 1.0000 1,0000 2195 21.55
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 1.0000 15.86 15.86
40.56
Materiales
0202030008 Afambre negro N* 08 kg 0.3000 2.69 0.81
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 0.5000 349 1.75
0243270001 Madera para encalrado y carpinterla p2 1.2000 5.52 6.62
8.18
Equipos
0337009004 Heramienlas complementarias {%MO} %MO 2.0000 40.56 0.81
/‘) ” 0.81
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Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida 02.01.07 Proteccion de cable eléctrico de baja tension
Rendimiento undiDIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unilario directo por : und 64.35
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1. Parcial 8,
Mano de Obra
014703000 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.7000 0.1333 27.54 167
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 13333 21.95 29.27
0147100004 MQ: Pean incluye  leves sociales h 1.0000 133133 15.86 2415
' 54.09
, Materiales
0202030008 Alambre negro N® (8 kg 0.3000 2.69 0.81
0202063000 Clavo cicabeza para madera [promedio) kg : 0.5000 349 1.75
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 1.2000 552 6.62
9.18
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MQ) %MO 2.0000 54.08 1.08
1.08
Partida 02.01.08 Ubicacion y proteccion de tuberias de Gas
Rendimiento undiDIA MO, 4.0000 EC. 4.0000 Costo unitario directo por : und 105.18
Cédige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parcial 81
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.2000 27.54 5.51
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 - 2,0000 21.95 4390
0147100001 MO Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 2.0000 15.66 nmn
81.13
Materiales
0202030008 Alambre negro N° 08 kg 0.3000 269 0.61
0202063000 Clavo cicabeza para madera [promedio) kg 0.5000 349 1.75
0243270001 Madera para encolrado y carpinteria p2 3.6000 5.52 19.87
2243
Equipos
0337009001 Herramienias complementarias {%MO} %MO 2.0000 81.13 1.62
1.62
Parlida 02.01.0% Retura y reposicidn muro de ladrillo de soga de jardin para pase de tuberia (incluye cimlento y sobrecimiento)
Rendimiento ma/OIA MO. EQ. Casto wnitario directo por : m2 150.93
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Subpartidas
010120043033 Demolicién de muro de ladrillo soga m2 1.0000 6.69 6.69
010120643070 Demolicién de cimianto yio sebrecimiento . w3 0.1500 149,60 22.44
010306210103 Eliminacién de desmente R=20 km proveniente de demolicion de concreto m3 0.3000 99.73 29.92
a pulse {incl dispasicion final - material no peligroso)
01040109011 Concreto 1210 + 30% piedra grande para cimiento carndo {Cemento P-l} m3 0.1000 215.80 21.58
010401070101 Concreto i:8 + 25% P.M. pisobrecimientas {Cemento P-Ij m3 0.0500 228.38 11.42
010401071601 Encofrado {incl. habililacion de madera) para sobrecimientos m2 0.2500 48,80 12.20
010801011404 Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortere 1:4 x 1.5cm m2 1.0000 46.68 46.68
150.93

//‘\
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Analisis de precios unitarios 000184
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.01,10 Corte, eliminacién y reposicion de drboles
Rendimiento undiDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitaric directo por : und BO7.72
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
147030001 MQO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.2600 2754 5.51
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.5000 3.0000 2288 68.67
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 6.0000 12.0600 15.86 120.32
264.50
Materiales
0239020010 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camibn cisterna y Molobomba) mj 0.1600 10,00 1,00
0235040005 Arbol {eucalipto, ponciano, alamo) und 1.0000 25.50 25.50
' 26.50
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias (%MO} %MO 2.0600 264.50 5.2%
0348100022 Camién valquete 4x2 14¢ - 210 P 6m3 h 0.5000 1.0000 165.4% 165.48
0349310150 Camién grua lipo pluma con brazo mecanice h 1.0000 2.0000 172.97 34594
516.72
Pariida 02.01.11 Proteccion de redes existentes de DN 100 2 150
Rendimienlo und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 36.44
. Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precle Sf. Parcial /.
Mang de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0800 21.54 2.20
0147060001 MO: Cperario incluye leyes sociales h 1.0000 0.8000 2195 17.56
0147100601 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.8000 15.86 12569
. 3245
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.5500 2.69 1.48
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.0050 3.49 0.02
0243270001 Madera para encoirado y carpinteria p2 {.3330 552 1.84
3.3
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 3245 .65
0.65
Pariida 02.01.12 Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 68.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 8.
‘ Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 .1000 27154 275
0147060001 MO: Operarip incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 185 2195
. 0147100004 MO: Peon incluye  leyes sociales h 20000 2.0000 15.86 ny2
56.42
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 1.5400 269 4.14
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 0.0200 34% 0.07
0202090012 Soporie acerg al carbono Yabrazadera para tuberia de DN 300 mm - und 0.0400 37.95 .52
350 mm
0243270001 Madera para encolrado y carpinlersia p? 1.0000 552 5.52
11.25
Equipos '
0337002001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 56.42 1.13
n 113
ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERQ CIVIL
Reg. CIP N°59768 NAZARID CACERES OLIVERA
) - INGENIERD gL
@Ff N " _,,b“‘ Rea. Cip, wo, 21305



50 Pagina : 8
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO;

URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES COMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.01.13 Protecclon de cimentacién del lote 130 de la Manzana G2 por medio de calzadura )
Rendimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 120000 Costo ynitarto directo por ; und 1,467.52
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81 Parcial 5.
Subpartidas
010361311025 Excavacion para catzaduras m3 2.4300 32.35 78.61
010306011020 Eliminacidn de desmante en terreno normal R=20 km con maquinaria m3 3.0400 60.93 185.23
{tacl. disposicién final materiat desmente)
010401050214 Concreto f'c 140 kgfem?2 para calzadwzas (Cemenio P-l) m3 24300 322.02 182.51
010401051002 Encofrada y desencofrado para calzaduras m2 9.7200 43.33 a7
1,467.52
Parlida 02,0114 Retlro de cajas porta medidores de agua por Interferencia con fa excavacion de las redes de alcantarillado
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unilario direclo por : und 192.36
Céadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial §4.
Subpartidas
010120010215 Acafreo de desmonte producio de la demalizion m3 0.0500 51.70 310
010120043740 Demolicion de caja y 1apa en mal estado, de conex. dom. agua {inck. und 1.0000 .72 1,72
acomade del desmaonte para su eliminacién}
010306011020 Eliminacidn de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria m3 0.0600 60.93 3.66
[ncl. disposicidn final material desmente)
014101050101 Excav. zanja {pulso) pfub. terr-normal DN 15- 40 de 0,60 ma1,00m m 0.5000 13.89 6.95
prof.
014102010101 Refine y nivel de zanja ter-normal para tub, DN 15 40 para toda m 0.5000 1.13 0.57
profund,
014103050101 Relleno comp,zanja{pulse) pAub t-normal DN 15. 40 de 0,60 m a 1,00 m 0.5000 1147 5.74
m prof.
014105200101 Elimin. desmonte{carg+v) t-normal D=20km piluk. DN 15- 40 para m 0.5000 215 1.08
leda prof.
019501030107 Corle+rotura, ED y reposicidn de vereda rigida fc 175 kg/em2 de 10 cm m2 1.5000 106.36 159,54
espesor
192.36
Partida 02.01.15 Reposlicidn de cajas porta medidores de agua por Iterferencia con la excavacibn de las redes de alcantarillado
Rendimiento und/DIA MO. EQ, Costo unilzrio directo por ; und 143.05
Cidigo Descripcitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial 51
Subpartidas
013101010153 Suminisio de luberia P.V.C. SAP DN 8) mm ( 37} m 0.5000 13.86 6.93
015130401006 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 15incl. elemento unidn + 2% m 0.5000 1.02 0.51
. desperdicios
015901550100 Inslalacin de tuberia PVC plagua polab. DN 15- 20 incluye prueba m 0.5000 1.62 0.81
hidraulica
015901550123 Instalation de tuberia PYC DN 100 para forro de conexién domiciliaria de m 0.5000 0.59 0.30
agua potable
016202020201 Instalacién elementos de controlpara  conexién agua DN 15 - 25 und 1.0000 852 8.52
016808010201 Suministro de caja, marco y tapa termoplastica con seguro und 1.0000 75.96 75.96
[CTPS-E-004:2005 & su actuaizacidn), para medidor DN 15- 20 mm
016808020101 Instalacion de caja y 1apa para medidos DN 15 a 20 en termeno normal und 1.0000 49.37 49,37
019801800300 Prueba hidraulica de iuberia agua para potiable (incl. desinfeccién) DN m 0.5000 1.30 0.65
15- 20
143.05
Parlida 02.01.16 Provisién de material de préstamo seleccibnado para reemplazo de material de relleno
Rendimienio miiDIA MO. EQ. Costo unitaria directo por : m3 45.71
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Precio S1. Parcial $4.
Materiales
0204070005 Matenial seleccionade de préslamo m3 1.1500 39.75 4511
/5) a5.M
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Analisis de precios unitarios 000186
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXICNES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (L&)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0812019
Parlida 02.01.17 Eliminacién de material contaminado en terreno normal R=20 km con maguinaria (Incl. disposkcion final material desmonte)
Rendimiento m3DIA MO, 288.0000 EQ. 288.0000 Costo unilario direcle por : m3 £0.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla . Cantidad Precio §1, Parcial §/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0028 2154 0.08
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 8.0000 0.2222 22.89 5.0%
0147100001 MO: Peon incluye  feyes sociales h 2.0000 0.0556 15.86 0.88
6.05
Equipos
0337009001 Herraméentas complementarias (%MO} %MO 20000 6.05 0.12
0348100023 Camidn volquete 4x2 210- 280 HP 8m3 h 7.0000 0.1944 200.04 3B89
0349130011 Cargadar sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 [] 1.0000 0.0278 133.78 n
42.73
Subpartidas
0430104010116 Disposicion final de desmonte (TN} en centro de acopio auviorizado m3 1.0000 i2.15 12.15
12,15
Parlida 02.02.01.01 Corietrotura, EDy reposic. de pavimento Rexible asfalte caliente de e=2"
Randimiento m2/BIA MO. EQ. Costo urilario directo por : m2 128,53
Codigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrdlla Cantidad Precio S, Parcial 5.
Subpartidas
010306011020 Eliminacidn de desmonte en terrenn normal R=20 %m con maquinaria m3 0.2000 60.93 12.19
{Incl. disposicidn final material desmonte)
110306210102 Eliminacidn de desmonte R=20 km proveniente de pavimento flexible, m3 0.0600 399.68 23.98
asfalio {incl disp. final - material peligroso)
419501010120 Corle y rotura pavimento flexib-asialto (incl. perfitado bordes) m2 1.0000 11.82 11.82
(19501010320 Excavaciones-corles en terreno normal a pulse a rivel de sub rasante m3 0.2000 8.3 7.26
119501010960 Base de malerial granula: compactada a pulso de 20 em aspeser m2 1.0000 2045 20.45
L 019501012630 Pintado para sefal de irafico en linea central y cara superior de serdinel m £.1000 413 0.41
019501020755 Preparacion a pulso de la sub rasante de 15 ¢ prof. (incluye m?2 ) 1.0000 7.51 7.51
escarificado)
019501021110 Impsimacion asfalica apulso m2 1.0000 10.42 1042
019501021402 Carpeta Uftexible-asfalio caliente a pulse de 2° espesor m2 1.0000 34.49 3449
128.53
Partida 02.02.01.02 ‘Conte+rotura, ED y reposicién de vereda rigida e 175 kglem2 de 10 cm espesor
Rendimienio m2/DIA MO. EQ. Costo unilario directa por : m2 118.65
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parcial S1.
Subpartidas
010306210103 Eliminacin de desmonte R=20 km praveniente de demelicion de concrelo m3 0.2000 99.73 19.95
a pulso {incl disposicion final - matenial no peligroso)
019501010110 Corte y rolura de vereda rigida-concreto (incl, perilado bordes) m2 - 1.0000 16,75 16.75
019501010320 Excavaciones-cories en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 B3 3.63
019501010950 Base de malerial granular compaciada a pulso de 10 cm espesor m2 1.0000 an .11
019501011317 Vereda de concreto fic 175 kgfcm?2 e=10cm pasta 1:2 {P-), ¢lconcreto m2 1.0000 61.70 61.7¢
pre-mezclado
019501020755 Preparacitn a pulso de Ia sub rasante de 15 cm prof. (incluye m2 1.0000 1.51 751
escarificado) .
118.65
Parlida 02.02,01.03 Cortetrotura, ED y reposicion de pise de concreto f'c 175 knfem2 para piso simple
Rendimienio m2/DIA MO. EQ. Cesto unilaric directo por : m2 B82.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S Parcial 51
Subpartidas
010120043042 Damalicién de losa de piso - vereda (corte y rotura) m2 1.0000 16.75 16.75
010306210103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concielo m3 0.2000 99,73 19.95
a pulso {incl dispesicien final - material ro peligroso)
010401080117 Concreto ¢ 175 kglem2 para gradas ylo piso simple (Cemento P-1) m3 0.1000 396.19 3562
019501010320 Excavaciones-cories en jerreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0100 3.3 3.63
419501010715 Pigpasactdn cen equi la subsasante de 15 cm prof, {incluye m2 1.0600 2.98 2.98
82.93
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Prasupuesto 2070136 "REMOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupueste 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida 02.02.01.04 Reposicidn de jardines
Rendimiento m2iDIA M0. 50.0000 EQ. 50,0000 Coslo unilario directo por : m2 25.09
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5i. Parcial §).
Mano de Obra
0147030001 MO: Capaiaz ingluye leyes sociales h 6.1000 0.0160 27.54 0.44
147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.3200 15,86 5.08
’ ‘ 5.52
Materiales
0204070001 Tierra selecciorada m3 0.2600 4475 11.64
0231160001 Agua, incluye tiansporte a ple de obra {Camidn cisterna y Motobomba} m3 0.0500 10.00 0.50
0231190020 Grass ylo arbustos de tatlo corto m2 1.0500 1.08 143
19.57
Pariida 02.02.01.03 Corte Rotura y reposicion de adoquines de concreto E=Bcm
Rendimiento m2iDIA MO. EQ. Costo unitario direcito por ; m2 131,97
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial §1.
Subpartidas
011201021440 Retire y colocation de Piso de adoquin de concreto con base moriero m2 . 1.0000 116.25 116.25
019501010320 Excavaciones-cortes en ferreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 ' {.1000 36.31 363
9501019715 Preparacibn con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. {incluye m2 1.0000 288 288
escarificado}
019501010950 Base de material granular compaclada a pulse de 10 cm espesor m2 1.0000 A} e
13197
Partida 02.02.01.06 Corte+rotura, ED y reposicién de escalera de concreto ciclopeo f'c 175 kgicm? para gradas yipiso simple
Rendimiento m2iDIA M. EQ. Cosio unitario directo por : m2 125.30
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial 51
Subpartidas
010120043062 Rotura - demolicidn de gsadas de concreto m2 1.0000 2544 25.44
010308210103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concreto m3 0.2000 99.73 19.95
a pulso {incl disposicion final - material no peligroso)
010401080117 Concreto Tc 175 kgfem2 para gradas y/o piso simple (Cemento P-1} m3 0.1850 396.19 73.30
019501010320 Excavacienes-cories en ierreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 3631 363
019501010715 Preparacién con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye m2 1.0000 288 298
escarificado}
123.30
Partida 02.02.02.01 Demoliclén de buzén en mal estado hasla 1,25 m de profundidad {(incl. comodo del desmonte para su eliminacién)
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unilario direcio par : und 466.18
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial $1.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz intluye leyas sociales h 0.1000 0.2667 2754 7.34
0147050001 MQ: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 3.3333 2288 76.30
0147060001 MO: Operario incluye feyes sociales h 1.0000 2.6667 2195 58.53
0147080001 MO: Cficial inclye leyes sociales h 1.0000 2.6567 17.58 46.91
0147100001 MO: Peonincluye  leyes socizles h 2.0000 53333 15.86 84.59
271.67
Equlpos
0337008004 Herramignias complementarias {%MO} %MO 2.0000 27367 5.47
0348140004 Camionela pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.6667 44.55 2970
0349180001 Compresora neumatica 76 HP 125 - 175 pem, h 1.0000 2.6667 48.35 131.60
0349390001 Martillo neymalico 21- 24 kg h 1.0000 26667 6.37 16.99
0349390055 Cincel de corte-demalicidn para martillo neumatico h 1.0000 2.6667 3128 875

/_) /) 192.51
r3

ALBERTO MONTES vALENZUELA
INGENIERQ CiviL

Reg. CIP Nesgrgg 0 CACERES DLIvERA

INGENIERD vy

Red. G, wo, 21805

e v ———




S10

Pagina : 1
) 0
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Presupuesio 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio 001 . REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02,02,02,02 Demolicién de buzdn de mal estado, de 1,26 2 1,50 m de profundidad (incl. ecomodo del desmonte para su elimlnacion)
Rendimiento undiDlA MO. 2.5000 EQ, 2.5000 Costo unitario direclo por : und 558.41
Cadigo Descripcitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parciat Sf.
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1060 0.3200 2754 8.81
0147050001 MO: Operador de maquinaris-eguipo pesado, incl, leyes sociales h 1.2500 4,0000 2289 91.56
0147060001 MO: Operario incluye leyes sotiales h 1.0000 1.2000 21.95 70.24
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 3.2000 i7.59 56.29
014710001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0060 6.4000 15.86 101.50
328.40
Equipos .
0337003001 Herramientas complemeniarias (%MO) %MO 2.0000 328.40 6.57
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 sémple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.83000 44,55 35.64
0349150001 Compresora neumatica 76 HP 125 - 175 pem. h 1.0000 3.2000 49.35 157.92
0349390001 Martito neumatice 21- 24 kg h 1.0000 3.2000 6.37 20.38
0349390055 Cincel de corie-demolicién para martillo neumatico h 1.0000 3.2600 11 10.50
: 2.0
Parlida 02.02.02.03 Demolicion de buzdn de mal estade, de 1,51 a 1,75 m de profundidad {incl. acomodo del desmonte para su elimInacién}
Rendimiento undiDIA MO. 2.2500 EQ. 2.2500 Costo unilario directo por : und 621.57
Cédigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S.
Manc de Obra
0147030001 MO Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.3556 27.54 G.79
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 4.4444 22.89 101.73
0147060001 MO: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 3.5556 21.95 78.05
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 3.5556 17.59 62.54
0147100001 MC: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 FARRE 15.86 112.78
364.8¢
Equipos
0337000001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 364.89 7.30
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpte 1000 kg S0 HP h 0.2500 0.8889 44,55 39.60
0345190001 Compresora neumatica 76 HP 125 - 175 pcm, h 1.0000 3.5556 49,35 175.47
0348350001 Martilo neumatico 21- 24 kg h 1.0000 3.5556 6.37 22.65
0349350055 Cincel de corte-demelicién para martillo reumético h 1.0000 3.5556 3.28 11.66
256.68
Partida 02.02.02.04 Demolicidn de buzén de mal estado, de 1,76 a 2,00 m de profundidad (inct. acomodo del desmonte para su eliminacién)
Rendimiento undiDIA MO, 2.0000 EQ. 2.0000 Coslo unitario direclo por : und 699.27
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial §1.
Mano de Obra
4147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.4000 27.54 11.02
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipo pesado, incl. leyas sociales h 1.2500 5.0000 22.89 114.45
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 10000 40000 21.95 87.80
0147080001 MO: Oficiatincluye leyes sociales h 1.0000 4.0000 17.59 70.38
0147100001 MO: Paon incluye  leyes sociales h 24000 8.0000 15.86 126.88
410,51
Equipos
0337002004 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 410.51 8.21
0348140001 Camionela pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 1.0000 44.55 44,55
0349190001 Compresora neumatica 76 HP 125 175 pem, h 1.0000 4.0000 49.35 197,40
0349390001 Martillo neumatico 2i- 24 kg h 10000 4.0000 6.37 25.48
0349390055 Cincel de corte-demolicién para mariillo neuméatico h

1.0000 4.0000 328 13142
/-\ /) 288.76
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL ({LA)
URBANLZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto [l REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Parlida 0:2.02.02.05 Demolicion de buzén de mal estado, de 2,01 a 2,50 m de profundidad {incl. acomodo del desmonte para su eliminacién}
Rendimiento und/DIA MO. 1.7500 EQ. 1.7500 Costo vnilario direcio por : und 799.16
Cédigo Descripeitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio SI. Parcial 5.
Mano de Obra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.4571 27.54 12.5%
0147650001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, ingl, leyes sociales h 1.2500 57143 22.8% 130.50
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 4.5714 2195 100.34
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 4.5714 17.5% 80.41
0147500001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 9.1429 " 1586 145.01
469.15
Equipos
0337005001 Herramientas complementarias {%M0) %O 2.0000 469,15 9.38
0348140001 Camionela pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 1.1429 44,55 50.92
0349190001 Comprescsa neumatica 76 HP 125 - 175 pcm. h 1.0000 4.5714 49.35 225.60
0349390001 Martilo neumatica 21- 24 kg h 1.0000 45714 6.37 2912
0349330055 Cincel de corle-demalicion para marlilo neumatico h 1.0000 45714 328 14.99
330.01
Parlida 02.02.02.06 Demeliclén de buzdn de mat estado, de 2,31 a 3,00 m de profundidad (incl. acomodo del desmonte para su eliminacion)
Rendimiento und/BIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : und 932.35
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capaiaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.5333 27.54 14.69
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipe pesade, incl. leyes sociales h 1.2500 6.6667 22.82 152.60
147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 53333 2195 17.07
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h §.0000 5.3333 17.59 9381
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 10,6667 15.86 16947
T4
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 547.34 10.85
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1008 kg 90 HP h 0.2500 13333 44,55 59.40
0349190001 Compresara neumatica 76 HP 125 - 175 pem. h 1.6000 5.3333 49,35 263.20
0349390001 Martillo neumatico 21-24 kg h 1.0000 53333 6.37 397
0349390055 Cincel de corte-demalicion para martifle neumatico h 1.0000 5.3333 3.28 17.49
385.01
Partida 02.02.02.07 Demolicién de buzén de mal estado, de 3,01 a 3,50 m de profundidad {incl, acomodo del desmonte para su eliminacion)
Rendimiento und/DIA MG 1.3750 EQ, 13750 Costa unitario directo por - und 1,017.10
Cédige Descripcion Recurso ’ Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1600 0.5818 754 16.02
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesade, incl. leyes sociales h 1.2500 1.2727 2289 165.47
014706000 MO: Operario incluye leyes sociates h 1.0000 5.8i82 21.95 1211
0147080001 MO: Clicial incluye leyes sociales h 1.0000 5.8182 17.59 102,34
014710000 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 11.6364 15.86 184.55
597.09
Equipos
0337002001 Herramienlas complementarias {%MO} ' MO 20000 597.08 11.94
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 14545 44.55 64.80
0345190901 Compresora neumatica 76 HP 125- 175 pem. h 1.0000 5.8182 49,35 28713
0348390001 Martilo neumalico 21-24 kg h 1.0000 5.8182 §.37 37.08
0348390055 Cincet de corie-demoticidn para martillo neumétice h 1.0000 5.8182 3.28 19.08
A 420.01
ALBERT +4
NG EE""ETS(S) VALENZUELA
i,

Reg- CiP N°59768

e

NAZARIO CACERES OLIVERA
‘ INGENIERO cviL
———— —— Reg. Lip. No, 21805

"




S0

Pagina :

Analisis de precios unitarios

13

000190

Presupugsto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida 02.02.02.08 Demolicién de buzén de mal estado, de 3,51 a 4,00 m de profundidad (incl. acomedo del desmonte para su eliminacion)
Rendimienit und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Coslo unilario directo por : und 1,118.84
Cédigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal Si.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.6400 2754 17.63
0147050001 MO: Operador de maguinaria-eguipo pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 B.0000 22.89 183.42
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 64000 .95 140,48
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 10000 6.4000 17.59 112.58
0147100001 MO: Pean incluye  leyes sociales h 2.0000 12.8000 15.86 203.1
£56.82
Equipos
0337002001 Herramienlas complementanas [%MO) %MO 20000 656,62 1314
0348140901 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 20 HP h 0.2500 1.6000 44,55 71.28
0349150001 Compresora neumatica 76 HP 125 - 175 pem, h 1.0000 6.4000 49,35 31584
03458390001 Mariilo neumatico 21-24 kg h 1,6000 6.4000 6.37 477
0349390055 Cince! de corte-gemalicién para mariille neumatico h 1.0000 6.4000 328 20.99
462.02
Partida 02.62.02.09 Demolicién de buzén de mal estado, de 4,01 4 5,00 m de profundidad {incl. acomodo del desmonte para su eliminacifn}
Rendimiento und/DLA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,398.53
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 51 Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.8000 27.54 2203
1147050001 MO; Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 10.0000 22.8% 228.9)
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 8.0000 21.95 175.60
0147080001 MQ:; Oficial incluye layes sociales h 1.0000 8.0000 17.58 140.72
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 15.0000 15.86 253.76
821.04
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 B21.04 16.42
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1900 kg 90 KP h {.2500 2.0000 44.55 89,10
0349190001 Compresota neumalica 76 HP 125 - 175 pem., h 1.0000 8.0000 49.35 394,80
0349330001 Martilo neumatico 21-24 kg h 1.0000 8.0000 6.37 50.96
0349330055 Cince! de corte-demolicidn para martillo neumatice h 1.0000 8.0000 3.28 26.24
577.52
Partida 02.02.02.10 Demolicién de buzén de mal estado, de 5,01 2 6,00 m de profundidad (incl. acomodo del desmonte para su eliminacién)
Rendimiento und/DIA MO. 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : und 1,864.72
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Si.
Mane de Obra
0147036001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 1.0667 27154 29,38
0147050001 MO: Cperador de maguinaria-equipo pesado, ind, leyes socizles h 1.2500 13.3333 22.89 305.20
0147060001 MO: Operarnio incluye leyes sotiales h 1.0000 10.6667 2195 23413
0147080001 MO: Oficidlincluye leyes sociales h 16000 10.6667 17.59 187.63
0147100901 MO: Peon incluye  leyes sociales h 24000 21.3333 15.66 338.35
1,004,69
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 20000 1,084.69 21.89
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 2.6667 44,55 118.80
0342190001 Compresora neumatica 76 HP 125 - 175 pem. h 1.0000 10.6667 49.35 526.40
0349390001 Martillo neumatico 21 - 24 kg h 1.0000 10,6667 6.37 67.95
03493580055 Cincel de corle-demolicion para mariillo neumatico h 1.0000 10.6667 3.28 349
A\ 770.03
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (L4
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITG DE SAN JUAN DE LURIGANCHOC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.02,02,1% Demolicién de buzén de mal estado, de 6,01 a 7,00 m de profundidad {incl. acomodo del desmonte para su eliminacién)
Rendimienio und/DIA MO, 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unilario directo por : und 2,797.06
Cadigo Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Czntidad Precio §l. Parcial $i.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 1.6000 2754 . 44,06
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, ingl. leyes sociales h 1.2500 20.0000 22.89 457.80
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 16.0000 21.95 351.20
0147080001 MQ: Ofigial incluye leyas soeialas h 1.0000 16.0000 17.59 261,44
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 32.0000 15.86 507.52
1,642.02
. Equipes
033700900 Herramignlas complementarias [%MO) %MO 2.0000 1,642,02 32.64
0348140001 Camionela pick-up 4x2 simple 1000 kg %0 HP h 0.2500 4.0000 44,55 178.20
0349150001 Cormpresora neumatica 76 HP 125 - 175 pem. h 1.0000 16.0000 49.35 789.60
0349350001 Mariillo neumdtico 21- 24 kg h 1.0000 16.0000 6.37 101.92
0349390055 Cincel de corte-demolicion para martille neumatico h 1.0000 16.0000 328 52.48
1,155.04
Parlida p2.02.02.12 Relleno compactade con material de préstamo selecclonado de buzones solo a demoler
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario direclo por : m3 81.52
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1 Parcial §/.
Mane de Obra
014703000t MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0333 27.54 0.92
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.1600 0.0533 22.89 1.2
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 6.0000 2.0000 15.86 nn
33.86
Materiales
0204070005 Material seleccionado de préstamo m3 1.1500 39.75 45.71
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camibn cisterna y Molobomba) m3 0.0500 10.00 6.50
46.1
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 3386 0.66
0343180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 0.1600 0.0533 14,53 0.77
145
Partida 02.02.02.13 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concreto a pulso (in¢l disposicion final - material no
peligroso)
Rendimienta m3/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Casto wnitario directo por : m3 99.73
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0250 27.54 0.6%
0147050001 MO: Operados de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 0.3125 22.89 7.15
0147100901 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 1.0000 15.86 15.86
bW
Equipos
0337002001 Herramieatas complementarias {%MC) %MO 2.0000 23.70 0.47
0348100023 Camitn volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 1.2500 0.3125 200.04 6251
62.98
Subpartidas
030101010127 Disposicion final de desmonie (demoliciones) en centro de acopio m3 1.0000 13.05 13.05
autprizado
13.05
Pa
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Presupuaslo 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN -lL gﬁ)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHG, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto el REDES ¥ COMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLAGO Fecha 010612014
Parlida 0z2.02.03.01 Sellado de buzon a anular, de 1,01 a 1.25 m de profundidad {inc. demolicion y eliminacion de losa)
Rendimiento und/DIA MO, 4.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 271,74
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Sf. Parcial Si.
Subpartidas
010120643097 Demolicién de losa de iecho de concreto armado m3 0.5026 151.40 76.09
010120045102 Eliminacidn desmonte por demoliciones - pulso m3 0.5026 83.48 41,96
019501010520 Relteno compactade en lerreng norma) {maternial seleccionado de m3 1.1310 81.52 92.20
préstamo) a pulso
019501010755 Preparacion a pulso de 1 sub rasante de 15 ¢cm prof. (incluye m2 2.0106 5.70 11.46
estarificads)
019501011506 Carpeta trigida,concreto f¢ 210 kgicm2 e=15¢m - 67{P-1), clemplec de m2 0.3016 63.17 19.05
mezcladora
19501020965 Base de material granular compaciada a pulso de 15 cm espesor m2 2.0106 15.41 30.98
7.
Parlida 02.62.03.02 Sellade de buzon a anular, de 1.26 a 1.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
Rendimiento undiDIA MO. 4.0000 £Q. 2.0000 Costo vaitario directo por : und 290.18
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5. Parclal §1.
Subpartidas
010120043057 Demulicion de losa de techo de concreto amado m3 0.5026 151.40 76.09
010120045102 Eliminacién desmante por demeliciones - pulse m3 0.5026 B3.48 41.95
014501010520 Rellene compaciado en terreno normal (material seleccionade de m3 1.3572 81.52 110.64
préstamo) a pulso
019501010755 Preparacion a pulse de la sub rasanie de 15 cm prof, {incluye m?2 20106 5.70 11.46
escarificado)
019501011506 Carpeta trigida,concreto f'c 210 kglem?2 e215¢m - 67(P-1), cfempleo de m2 0.3016 63.17 15.05
mezeladora
019501020965 Base de malerial granular compactada a pulse de 15 cm espesor m2 20106 15.43 30.98
290.18
Partida 0:2.02.03.03 Sellado de buzon a anular, de 1.51 a 1.75 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
Rendimiento und/DIA MO. 4,0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por ; und 313.22
Codigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial Si.
Subpartidas
010120043097 Demelicidn de fosa de techo de concrelo armado m3 0.5026 151.40 76.09
010120045102 Eliménacién desmonte por demoliciones - pulso m3 0.502% 83.48 4186
019501010520 Relleno compactado en terreno normal {material seleccionado de m3 1.6399 81.52 133.68
préstamo) a pulso
019501010755 Preparacidn a pulso de Ia sub rasante de 15 ¢m prof, {incluye m2 2.0105 570 11.46
estarificado}
019501011506 Carpela Urigida,concreto f'c 210 kg/lom?2 e=15cm - §*(P1), clempleo de m2 0.3016 63.17 19.05
me2cladora
019501020965 Base de material granular compaclada a pulso de 15 cm espesor m2 2.0106 15.41 30.98
3322
Partida 02.02.03.04 Sellade de buzon a anular, de 1.76 a 2.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacicn de losa)
Rendimiento und/DIA MOQ. 4.0000 EQ. 2.0000 Costo unilario direcio por : und 336.27
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilfa Canfidad Precio 81, Parcial 5,
Subpartidas
010120043087 Demolicién de losa de techo de concreta armado ml 0.5026 151,40 75,08
010120045102 Eliminacién desmonte por demoliciones - pulso m3 0.5026 T 8348 41.96
019501010520 Relleno compactado en tezreno normal {material seleccionado de md 1.9226 8152 156.73
présiamo) & pulso
019501010755 Preparacion a pulso de la sub rasante de 15 ¢m prof. (incluye m2 20106 570 11.46
escarificado)
019501011506 Carpeta trigida,concreto fc 210 kgicm?2 e=15¢cm - 6°{P-I), clemplec de m2 0.3016 63.17 19.05
mezcladora
019501020365 Base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor m2 2.0106 15.41 3098
336.27
i P
ALL.. 7~ ™ TEg A ENcuels
iili\‘eGENlERO CiviL R
Q,
9. CIP Nseres NAZARIO CACERES OLIVERx
k T INGENIERO CiviL
A - b i A

RegCip. Mo, 21805



s Pagina : 16

Analisis de precios unitarios O 0 0 1 9 3

Presupuesio 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 301062019
Partida 02.02.01.05 Sellado de buzon a anular, de 2.01 a 2.50 m de profundidad {inc. demoliclon y eliminacion de losa)
Rendimienio und/DIA MO. 4.0000 EQ. 2.0000 Costa unitario directo por : und 382.37
Cadigo Descripcidén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precle 51 Parcial SI.
Subpartidas '
010320043097 Demolicién de losa de techo de concrelo armado ml 0.5026 151.40 76.08
010120045102 Eliminacidn desmonte por demoliciones - pulso m3 0.5026 83.48 4196
019501010520 Relleno compattado en tereno normal (malenia seleccionado de mid : 2.4881 81.52 202.83
préstamo} a pulso
019501010758 Preparacion a pulso de la sub rasante de 15 cm prof. (inchiye m2 2.0106 5.70 11.46
escarificado) .
019501011506 Carpeta igida,concreto fc 210 kgicm2 e=15¢m - 6°{P-1), clempleo de m2 0.3016 63.17 19.05
mezcladora
019501020965 Base de malerial granular compatiada a pulso de 15 cm espesor m2 2.0106 1541 30.98
382.37
Partida 02.02.01.06 Sellado de buzon a anular, dé 2.51 2 3.00 m de profundidad {inc. demoliclon y eliminacion de losa)
Rendimiento undiDIA MO. 4.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por - und 400.81
Cédige Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §I. Parcial §1.
Subpartidas
010120043097 Demolicidn de losa de techo de concrelo armado ml 0.5026 151.40 76.09
010120045102 Eliminacidn desmonie por demoliciones - pulse m3 0.5026 83.48 41.95
018501010520 Relleno campaciado en terreno normal {material seleccionado de m3 27143 81.52 n.zg
préstamo} a pulso
019501010755 Preparacion a pulso de la sub rasante de 15 cm pro. (incluye m2 20106 5.70 11.46
escarificado}
019501411506 Carpeta trigida.concreto fe 210 kglem2 e=15¢m - 6°(P-}), clempleo de m2 0.3016 6347 19.05
mez¢ladora
018501020965 Base de material granular compactada a pulse de 15 cm espesor m2 20106 15.41 30.98
400.81
Partida 02.02.03.07 Sellado de buzon a anular, de 3.01 a 3.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)
Rendimiento und/DLA MG, 4,0000 EQ, 20000 Coste unitario directo por : und 441,04
Cadige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 5. Parcial 5/.
Subpartidas
010120043097 Cremalicion de losa de techo de concrelo armado m3 0.5026 151.40 76.08
010120045102 Eliminacién desmonte por demoficiones - pulso m3 0.5026 83.48 41,96
019501010520 Relleno compaciado en terréno normal (material seleccionado de m3 32078 81.52 261.50
peéstame) a pulso
019501010755 Preparacitn a pulso de la sub rasante de 15 em prof, (incluye m2 20106 5.70 11.46
‘ escarificado) ’
019501011506 Carpeta trigida,concreto f¢ 210 kgfem2 e=15cm - §°{P-1}, c/empleo de m2 0.3016 63.17 19.05
mezcladora
019501020965 Base de material granular compaciada a pulso de 15 ¢m espesor m2 20106 1541 30.98
. 441,04
Partida 02.02.03.08 Seflado de buzon a anular, de 3.51 2 4.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa}
Rendimiento und/DIA MO, 4.0000 EQ, 2.0000 Casto unitario directo por : und 480.48
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial §i.
Subpartidas
010120043097 Demolicidn de lusa de techo de concrelo armado m3 0.5026 151.40 75.08
010120045102 Eliminacion desmonte por demoliciones - pulso md 0.5026 8348 41.96
019501010520 Rellene compaclado en terene normal (material seleccionado de m3 33 B1.52 301.73
préstamo) a pulso
019501010755 Preparacion a pulso de la sub rasante de 15 cm prof. {incluye m2 2.0106 510 11.46
escarificado)
019501011506 Carpeta Vrigida,concreto fg 210 kgfem2 e=15¢m - 6°(P-1), clempleo de m2 0,3016 60.56 18.26
mezctadora
019501020965 Base de material gm?tﬁjympaciada 2 pulso de 15 cm espesor m? 20106 15.41 3n.98
480.48
A Jm . pd!
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCH®O, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.02.03.09 Sellado de buzon a anular, de 4.01 3 5.00 m de profundidad {inc. demalicion y eliminacion de losa)
Rendimienio und/DIA MO. 4.0000 EQ. 2.0000 Caslo unitario directo por : und 540.83
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/,
Subpartidas
010120043097 Demolicion de losa de techo de concreto armado m3 0.5026 151.40 76.09
010120045102 Eliminacion desmonte por demolitiones - pulsc md 0.5026 §3.48 41,96
019501010520 Relleno compactade en terreno normal (material seleccionado de m3 4.4416 81.52 362.08
préstamo) a pulso ’
019501010755 Preparacitn a pulso de la sub rasante de 15 cm prof, {inchsye mi 20106 5.70 11.45
escarificado)
019501011506 Carpeta trigida,concreto I'c 210 kgfem2 e=15¢m - 6(P-I}, clempleo de m2 0.3016 60.56 18.26
mezcladora
019501020965 Base de material granular compactada a pulso de 15 ¢m espesor m2 2.0106 < 1544 30.98
540.83
Partida 02.02.03.10 Sellado de tuberia existente CSN DN 200mm
Rendimiento miDIA MO, 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: m 6.1%
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parctal &/,
Subpartidas
019801300336 Mariero Fluido pre-mez. 1:6 C:A en plania (cemenio PV} m3 0.0314 197.08 6.19
6.19
Partida 02,02,03.14 Sellado de tuberia existente CSN DN 250mm
Rendimienlo m/DLA MO, 250.0000 £Q, 250.0000 Costa unitario directa por : m 9.68
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §1.
Subpartidas
019801300336 Moriero Fluido pre-mez. 1:6 C:A en planta (cemento PV} ml 0.0491 197.08 9.68
9.68
Partida 02.02.03.12 Sellado de tuberia exIstente CSN DN 300mm
Rendimiento /DA MO, 250.0000 EQ. 250.0000 Costa unitario directo por : m 13.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1 Parcial 4,
Subpartidas
019801300336 Morterc Fluide pre-mez. 1:6 C:A en planta (cemento PV) m3 0.0707 197.08 13.93
13.93
Parlida 02.02.03.13 Sellado de trberia existente CSN DN 350mm
Rendimiento miDIA MOQ. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 18.96
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/
Subpartidas
019801300336 Mortero Fluido pre-mez, 1:6 C:A en planta (cemento PV) m3 0.0962 197.08 18.96
18.96
Parlida 02,03.01.1 Excavac. zanfa {miq.) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m s 1,25 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 167.6000 EQ. 167.6000 Costo unilario directo por 1 m 7.82
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial §/.
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0048 27.54 .13
147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0477 22.89 1.0¢
(147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 10000 0.0477 17.59 0.84
4147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0477 15,86 0.76
2.82
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 2.82 0.06
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0477 103.56 4.94
3.00
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Analisis de precios unitarios 000195
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EM EL (LA}
URBANIZACION CAJA OE AGUA, DISTRITO OE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 0o1 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.01.02 Excavac, zanja (méq.} ptud. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof,
Rendimienlo miDIA MO, 1424500 E£Q. 1424500 Costo unilario direcio por: m 9.21
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00056 27.54 0.15
(47050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, inc. leyes sociales h 1.0000 0.0562 22,80 1.29
(147080001 MQ: Oficial intluye leyes sociales h 1.0000 0.0562 17.59 0.99
(147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 00562 15.86 0.89
332
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias (%MO) %MO 2.0000 332 0.07
0349130050 Cargador retroexcava dor ,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0562 103.56 5.82
589
Pariida 02.03.01.03 Excavac. zanja {miq.) pltub. terr-normal DN 200 - 25¢ de 1,31 m a 1,75 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 123.3400 EQ. 123.3400 Costo unitario directo por : m 10.64
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1600 0.0065 21.54 0.18
014705000 WM0O: Qperador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0649 22.89 1.49
147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0649 11.5% 1.14
014710000 MO: Peon incluye  leyes socizles h 1.0000 0.0649 15.86 1.03
384
Equipos
0337009000 Herramientas complementarias {%MO) S%MC 2.0000 3.84 0.08
0345130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0649 103.56 6,72
6.80
Partida 02.03.01.04 Excavac. zanja {mag.) pitub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof.
Rendimiento miDIA MQ. 105.1500 EQ. 105.1500 Costo unilario directo por: m 1247
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S1. Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0076 21.54 0.21
(147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0761 2289 1.74
(147080001 MO; Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0761 17.59 1.34
014710000t MQ: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0761 15.86 21
4,50
Equipos
0337002001 Hemamienlas cemplementarias (%MO) %MO 2.0000 4.50 0.09
0349130050 Cargadaor relroexcava dor §,5-0,75vd3 62HP h 1.0000 0.0761 103.56 7.88
197
Partida 02.03.01.05 Excavac. zanja (mag.) p/tub. terr-normal DN 200+ 250 de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiento m/DIA MO. 84.1800 EQ. 84.1800 Coslo unitario directo por: m 15.56
Cédigo Descripcién Recurso Unldad « Cuadrilta Cantidad Precio S1. Parcial §1.
’ Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0085 27.54 0.26
0147050001 MQ: Cperadar de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0850 2289 217
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 10000 0.0850 17.59 1.67
0147100001 MO: Pean incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0950 15.86 1.51
5.6
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 5.61 0.1
0348130050 Cargador relroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0950 103.56 9.84
9,95

ALBERTO MCNTES VALENZ v <LA
INGENIERO CIVIL I
Reg. CIP N°53768 HAZARIO S OLIVERA
INGENEERO  CIVIL
3 e Reg. Uip. Ng, 21805
Mgy arem bk by = o




S10

Analisis de precios unitarios

Péagina :

19

000196

Presupuesto 2070136 "RENGVACION DE COLECTOR SECUNDARIO ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADQ; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.01.06 Excavac. zanjs {maq.) pitub. temr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m & 3,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO, B7.9400 EQ. 67.9400 Costo unitario directo por ; m 1930
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial St
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0118 27.54 0.32
0147050001 MQ: Operador de maguinaria-equipo pesade, incl, leyes sociales h 1.0000 0.1178 22,89 270
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1178 17.5¢ 207
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.1178 15.86 1.87
6.96
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 6.46 0.14
0349130050 Cargador retroexcava dar 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.1178 103.56 12.20
12.34
Partida 02.03.01.07 Excavac. zanja {maq.) pftub. terr-normal DN 200 - 25¢ de 3,01 m a 3,50 m prof.
Rendimiento m/DIA MO. 58.6600 EQ. 58.6600 Costo inilario directo por : m 22.34
Cadigo Descripelon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial Sf,
Mano de Obra
0147030004 MOC: Capataz incleya leyes sociales h 0.1000 0.0136 27.54 037
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0,1364 22.8% 112
0147080001 #MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1364 17.5¢ 240
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h -1.0000 0.1364 15.86 216
8.05
Equipos
0337009001 Harramientas complementarias {%MQ) %MO 2.0000 8.05 0.1
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,73Yd3 62HP h 1.0000 01364 103.56 14.13
14.29
Parlida (2.03.01.08 Excavac. zanja {méq.) pitub. terr-normal ON 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 48.6100 EQ. 48.6100 Costo unitario directo por : m 26.97
Codige Descripecién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0165 27.54 045
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1646 22.89 n
0147080001 MO: Oficiat incluye leyes sociales h 1.0000 0.1646 17.59 290
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.1646 15.86 261
9.73
Equipos
0337002001 Herramientas complementarnias (%MO) %MO 2.0000 9.73 0.19
0348130050 Cargador relroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.1648 103.56 17.05
17.24
Partida 02.03.04.09 Excavac. zanja (méq.} pltub, terr-normal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m prof,
Rendimiento m/DIA MO, 12,3000 EQ. 112,3000 Costo unitario directo po: @ m 42,44
Cadigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantided Precio S/, Parcial §1.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capaiaz incluye leyes sotizles h 0.1000 0.0071 27.54 0.20
0147050001 MQ: Opetador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 2.2500 0.1603 22.89 367
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 00712 17,59 1,25
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 00712 15.86 113
6.25
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 6.25 013
0349130011 Cargador sob. Hanta 80-95HP 1,5-1,75 ¥d3 h 0.2500 0.0178 133.78 2.38
0349560003 Retroexcavadora sobie oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 h 10000 0.0712 22084 1512
(349650004 Tractor sobre oruga 140 - 160 HP h 1.0000 00712 252,18 17.96
m 3618
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Analisis de precios unitarios 0 O G 1 q 7
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
. URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02,03.,01,10 Excavac, zanja {maq.} pitub, ter-normal DN 308 . 35¢ de 1,26 m a 1,50 m prof.
Rendimienio miDIA MO, 110.6200 EQ. 110.6200 Coslo unilario direclo por : m 11.85
Codige Deseripelon Recurso ’ Unidad Cuadrilfa Cantidad Preclo 5. Parcial 5/.
Mano de Obra
147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0072 2154 0.20
47050001 MO; Operador de maquinariz-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 0.0723 22.89 1.65
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0060 0.0723 17.58 127
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0723 15.86 1.15
427
Equipos
0337009001 Herramientas compfementarias {%MO} %MO 2.0000 427 0.09
0349130050 Cargador retroexcava dor ¢,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0723 103.56 7.49
1.58
' Parlida 02.03.04.11 Excavac, zanja {maq.} pitub. tem-normal DN 300 - 350 de 1,51 ma 1,75 m prof.
Rendimiento miDIA MO, 96.5700 EQ. 96.5700 Costo unitario directo por : m 13.57
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parcial S1,
Hano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0083 27.54 0.23
0147050001 MO: Operade: de maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 0.0828 22.8% 1.99
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0828 17.59 146
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0828 15.86 13
4.90
Equlpos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MD 2.0000 490 0.10
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0828 103.56 8.57
8.67
Parlida $2.03.01.12 Excavac. zanja {méq.) pitub. terr-normal DN 308 - 350 de 2,01 ma 2,50 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 67.2100 EQ. 67.2400 Costo unitarip directo per : m 19.49
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Canfidad Precio S Parcial S,
Mano de Qbra
0147020001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0119 2754 033
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1190 2289 272
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0,1180 17,59 209
0147100001 MO: Peon incluye  leyes saciales h 1.0000 0.1190 15.86 1.89
1.03
Equipos
0337002001 Herramienlas complementarias {%MO) %MO 2.0000 7.03 0.4
0343130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75YdJ 62HP h 1.0000 0.1130 103.56 12.32
12.46
Partida 02.03.01.13 Excavac. zanja {maq.} pftub. terr-normal ON 300 - 350 de 2,51 m a 3,00 m prof.
Rendimiento mibIA MO, 54,8400 EQ. 54.8400 Coslo unitario directo por : m 23.90
Cédige Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo S/, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0145 2154 0.40
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. teyes sociales h 1.0000 0.1459 32289 3.34
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1459 17.58 257
0147100001 MO: Peon incluya  leyes seciafes h 1.0000 0.1459 15.86 231
8.62
Equipos
0337008001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 8.62 0.17
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.1459 103.56 1511

/n 15.28
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Anadlisis de precios unitarios 0 001
Presupuesto 2070138 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTQ LIMA®
Subpresupuesto [4]] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/20%9
Partida 02.03.01.14 Excavac. zanja (miq.} pltub, terr-normal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof.
Rendimienio m/DIA MO, 47,7000 EQ. 47.7000 Coslo unitario directo por : m 27.48
Codigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §i.
Mzno de Obra
0147930001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0168 27.54 0.46
(147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1677 1289 B4
147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1677 17.59 2.85
0147100001 MO: Pean incluye  leyes sociales h 1.0000 0.1677 15.86 266
9.91
Equlpos
0337003001 Herramientas complementarias {%MC) %MQO 2.0000 95 0.20
0349130050 Cargader retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.1677 103.56 17.37
' 12.57
Pariida 02.03.01.15 Excavac, zanja (mdq.} pltud. terr-normal DN 300~ 350 de 3,51 m a 4,00 m prof.
Rendimignlo miDIA MO. 39.8900 EQ. 39.3900 Costo unitario diregto por : m 38.71
Cédigo Bescrpelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. * Parcial S/,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes saciales h 0.1000 0.0201 27.54 0.55
0147050004 MO: Cperadar de maguinaria-equipo pesado, incl. layes sociales h 2.2500 0.4512 22,89 10.33
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.2006 17.59 3.53
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.2006 15.86 3.18
17.59
Equipos
0337009001 Herramienlas complemaniarias (%MO) %MO 2.0000 17.59 0.35
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.2006 103.56 2077
FARY]
Parlida 02.03.01.16 Excavac. zanja {(maq.} pftub. terr-normal DN 300 - 350 de 4,01 m a 5,00 m prof.
Rendimienio miDIA MO. 119.8400 EQ. 119.8400 Coslo unitarie directo por: m 39.81
Cédigo Descriptién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parciat SI.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.41000 0.0067 754 0.18
0147050001 MO: Operader de maquinaria-equipo pesado, indl. leyes sociales h 2.2500 {1502 2289 3.44
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0668 17.59 1.18
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0060 0.0668 15.86 1.06
5.86
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MD) %M 2.0000 5.86 012
0345130041 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 0.25C0 0.0167 133,78 23
0345560003 Retioexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6¥d3 h + 1.0000 (.0668 22084 14.75
0345650004 Tractor sobre cruga 148 - 160 HP h 1.0000 0.0668 252.18 16.85
31.95
Parlida 02.03.01.7 Entibado metélico ambas caras, tpo cajon {Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. {Incl. Instalacién, mantenimiento y
retiro
Rendimiente miDIA MO, , EC. Costo unilario directo por : m B1.16
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 1. Parcial St
Subpartidas
410120065107 Entibado metalico lipo cajon (Box), ée 2anjas de 1.76 2 200 m de prof. m2 4.0000 20.29 81.16
{Incd. Instalacién, mantenimiento y retiro)
81.16
Partida 02.03.01.18 Entibade metdlico ambas caras, tipo cajbn {Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. (Inc). instalacién, mantenimiento y
retiro)
Rendimiento miDIA MO. EQ. Costo nitarig directo por : m 101.45
Cédigo Descripeion Recurso ' Unidad Cuadrilla Cantldad Precio Si. Parclal 51
Subpartidas
010120065108 Entibade metalico fipe cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. m2 5.0000 .29 101.45
(incl. Instalacion, manienimiento y retira) :
/\ 101.45
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Analisis de precios unitarios 009199
Prasupuesio 2070135 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA} .
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO fecha 30/0612019
Partida 02.03,01,19 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén {Boa), e zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (Incl. Instalacion, mantenimiento y
retire)
Rendimiento miDIA MO, £Q. Coslo unitario directo por : m 118.62
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 81, Parcial S1,
Subparidas .
410120065104 Entibado meldlico tipo cajdn (Box}, de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof, m2 £.0000 1877 118.62
{tacl. Instalacibn, mantenimiento y retira}
118.62
Partida 02.03.01.20 Entibado metilico ambas caras, lipe tajén {Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de prof. {Incl. Instalaclén, mantenimiento y
relire)
Rendimiento miDIA MO, EQ. Costo unitario directo por ; m 143.01
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S/, Parcial §1.
Subpartidas
010120065145 Entibado metalico tipo cajon {Box). de zanjas de 3.01 a 3.50 m de prof, m2 7.0000 20.43 143.01
{incl. Instatacién, mantenimienta y retirp}
143.01
Parlida 02.03.01.21 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 3.51 2 4.00 m de prof. {Incl. Instalatlén, mantenimiento
Rendimiento miDIA MO. EQ. Coslo unitario directo por : m 161.44
Cédigo Descriptién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio Si. Parcial §/.
Subpartidas
010120065146 Enlibade metalico tipo cajon (Box), de zanjas de 3.51 a 4.00 m de prof. mz 8.0000 2018 161,44
’ {Inc!. Instatacidn, mantenimiento y retiro)
161,44
Parlida 02.03.01.22 Entikade metélico ambas caras, tipe cajén {Box), de zanjas de 4.01 a 5.00 m de prof. (Incl. Instalacién, mantenimiento y
retiro)
Rendimiento miDIA MO. EQ. Losto unitario directo por: m 235.50
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81, Parcial S/.
Subpartidas
010120065147 Entibado metélico tipo cajén {Box), de zanjas de 4.01 2 5.00 m de prof, m2 10.0000 23.55 235.50
{Incl. tnstalacidn, mantenimiento y retio)
235.50
Partida 02.03.01.23 Entibado metdlico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 5.01 a 6.00 m de prof. (Incl. Instalacidn, mantenimiento
Rendimienio miliA MO. . EQ. Costo unitario directo por : m 264.36
Cadigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI.
Subpartidas
010120065148 Entibado metalico lipe cajon (Box), de zanjas de 5.0% 2 5.00 mde prof. m2 12.0000 2203 264.36
{Incl. Instalacién, mantenimiente y ietiro}
264.36
Parida 02.03.01.24 Refine y nivel da zanja terr-nommal para tub. DN 200 - 250 para toda profund,
Rendimiento miDIA MO. 152.3800 EQ. 152.3800 Costo unilario directo por:m 1.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal S1,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0053 27.54 015
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.1050 15.86 1.67
1.82
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.82 0.04
0.04
Parlida 02.03.01.25 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund.
Rendimienio miDIA MO. 125.9800 EQ. 1259300 Costo unitario direclo por; m 2.23
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales ) 0.1000 0.0064 2154 0.18
0147100001 MO: Pegn incleye  leyes sociales h 2.0000 0.1270 15.86 20
' 219
Equipos
0337008001 Herramieg gmplementarias (%MO) o , 2.0000 219 0.04
L/ ¢V 0.04
7Y .
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Analisis de precios unitarios 009200
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02,03.01.26 Relleno comp.zanfaipulso) pftub t-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof,
Rencimiento miDIA MO, 98,5200 EQ. 98.5200 Costo unitario direclo por : m 39.19
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81 Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0081 21.54 0:22
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0812 22.89 1.86
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.4060 15.85 6.44
8.52
Materiales
0231160001 Agua, incluye iransporte 2 pie de obra (Camion cisterna y Molobomba) m3 0.0410 10.00 0.4
0.41
Equipos
033700900 Heramientas complementarias {%MC) %MO 2.0000 8.52 0.7
0349180007 Compactadora vibrat de plancha 7 HP b 1.0000 0.0812 14.53 1.18
1.35
Subparidas
019801030108 Malerial de piéstamo selecto *arena gruesa® (provision y colocacién) m3 ' 0.5330 54,24 289
28.91
Partida 02,03,01,27 Relleno comp.zanja(pulse) pftub t-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof,
| Rendimiento miDIA MO, 11.0500 EQ. 71.0500 {Costo unitario directo por - m 43.10
Cédige Descripeibn Recurso Unidad | Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz incluye feyes socizles h 0.1000 0.0113 27.54 0.3
(147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1126 22.89 2.58
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.5630 15.86 8.93
11.82
Materiales
0231160001 Agus, incluye ransporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) md 0.049) 10.00 (.49
0.49
Equipos
0337009001 Herramientas complemantarias (%MO) %O 2.0000 i1.62 0.24
0348180007 Compaciadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.1126 14.53 1.64
1.88
Subpartidas
018801030108 Material de préstamo selecto *arena gruesa” (provisicn y celocacion) m3 0.5330 54.24 2891
8.9
Parlida 02.03.01.28 Relleno comp.zanjajpulso) pitub f-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof.
Rendimiento miDIA MQ. 55.1700 EQ. 55.1700 Coslo unilario diracto por : m 47.11
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Sl Parclal SI.
Mano de Obra
0147036001 MO: Capataz incluye leyas sociales h 0.1000 0.0145 27.54 040
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1450 22.89 332
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.7250 15.88 11.50
15.22
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camibn cisterna y Motobomba) m3 0.0570 10.00 057
0.57
Equipos
0337002001 Hemramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 15.22 0.30
0345180007 Compacladora vibrai. de ptancha 7 HP h 1.0000 0.1450 14.53 FAY
.41
Subpartidas .
019801030108 Material de préstamo selecto “arena giuesa" [pravision y colocackin) m3 0.5330 54.24 2.9

n 289
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Andlisis de precios unitarios 0 0 0 2 01

Presupussto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO OE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.01.29 Relleno comp.zanja(pulso} pftub t-normal BN 200. 250 de 1,76 m a 2,00 m prof,
Rendimiento miDIA MO. 42.8500 EQ, 42,8900 Costo unitario directo pos: m 52.25
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/,
Mano de Obra '
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0187 27.54 0.51
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1865 22.89 4.2
0147100004 MO: Peon incluye  leyes socigles h 5.0000 0.9326 1586 14.79
19.57
Materiales
0233620010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Molobombay) m3 0.0670 10.00 0.67
0.867
Equlpos
0337002001 Herramientas complemenlarias {%MO) %MO 2.0000 19.57 0.39
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.1855 14,53 : wn
3.10
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto “arena gruesa” (provision y colocacidn) m3 £.5330 54.24 8.9
289
Partida 02.03.01.30 Relleno comp.zanja(pulso} pftub t-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiento miDLA MQ. 31.0800 £0, 31.0800 Costo unitario direclo por: m 61.05
Cddigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo 57, Parclal 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales - h 0.1000 0.0257 27.54 o.m
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.2574 2288 5.89
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 1.2870 15.86 20.41
n.n
Materiales
0239020010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0850 10.00 0.85
0.85
Equipos
0337008001 Herramienlas complementarias (%MOQ) %MO 2.0000 2.0 0.54
0349180007 Compaciadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2574 14,53 i
4,28
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo seleclo "arena gruesa” (provision y colocacibn) m3 0.5330 54,24 28.91
28.91
Partida 02.03.01.31 Relleno comp.zanja{pulse) pftub t-normal DN 200 - 250 de 2,31 m a 3,00 m prof,
Rendimiento miDIA MO, 23.3500 EQ. 23.3900 Costo unitario directo por: m 71.55
Céadigo Descripcion Recurse Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0342 27.54 0.94
0147050001 MO: Operado: de maquinaria-equipo pesade, incl. leyes sociales h 1.0009 0.3420 2289 782
0147100001 MO: Peon incluye  layes sociales h 5.0000 1.7101 15.86 27.12
35.89
Materiales
0238020010 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camion cisterna y Motobomba) m3 0.1060 10.00 1.06
1.06
Equipos
0337009001 Herramiendas complementarias {%MO} %MO 2.0000 35.89 072
0349180007 Cempactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.3520 1453 497
5.69
Subpartidas
419601030108 Material de psésiamo selecto "atena gruesa” (provision y celocacian) m3 0.5330 54.24 2841
28.91
N
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Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLABO Fecha 3010612019
Parlida 02.03.01.32 Relleno comp.zanja(pulsc) pfiub t-normal DN 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof.
Rendimiento m/DIA MO. 19.4500 EQ. 19.4500 Casto unitario directo por : m 86,33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio I, Parcial S/,
Mano de Obra
01470300 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0,10060 00411 27.54 113
0147050001 MO: Opesador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 04113 2289 9.41
0147100001 MO: Peonincluye  feyes sociales h 5.0000 2.0566 15.86 32.62
43.16
Materiales
0239020010 Agua, inctuye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba} m3 0.1240 10,00 1.24
1.24
Equipos
(337003001 Herramienmas complementarias {%MO) %MO 2.0000 4316 0.86
0349180007 Compaciadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 D113 14.53 5.98
65.84
Subpartidas
019801030108 Malerial de présiame selecto "arena gruesa” (provision y colecacion) m3 0.5330 65.83 35.09
35.09
Pattida 02.03.01.33 Relleno comp.zanjalpulso) pftub t-normal DN 200 - 250 de 3,51 ma 4,00 m prod,
Rendimiento m/DIA MO, 15.4500 EQ. 15.4%00 Costo unitario directo por: m 99.37
Cédigo Descripeion Recurso Unldad Cuadrilla Canlidad Preclo S/, Parcial §/,
Mano de Ghra
1147030001 MO: Capalaz incluye leyes socizles h 0.1000 00516 21.54 1,42
0147050004 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.5165 22.8% 11.82
04147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 2.5823 15.86 40.95
54.20
Materfales
0235020010 Agua, incluye transporle a pie de obra [Camidn cislerna y Motobomba) . m3 0.1500 10.00 1.50
1.50
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MOQ) %MO 20000 54.20 1.08
0349180007 Compactadora vibrat de plancha 7 HP h 1.0000 0.5165 14,53 1.50
8.58
Subpartidas
013801930108 Material de préstamo selecto “arena gruesa” {provision y colocacion) m3 0.5330 65.83 35.09
35.09
Pariida 02.03.01.34 Relleno comp.zanjalpulso) pitub t-nomnal DN 200 - 250 de 5,01 m a 6,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO. §.6000 EQ. 65.6000 Costo unitario directo por ; m 185.68
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadriita Cantidad Precio SI. Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1212 21.54 i
0147050001 MO Operador ¢e magquinaria-equipo pesade, ingl, leyes sociaes h 1.0000 1.2121 22.89 .74
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales b 5.0000 6.0606 15.86 96.12
127.20
Materiales
0239020010 Agua, intluye transporte a pie de obwa (Camibn cisterna y Molobomba} m3 0.3240 10.00 124
124
Equlpos
0337008001 Hemamientas complementarias {%MO} %40 2.0000 121.20 2.54
(1349180007 Compaciadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 1.2121 14,53 17.61
20,13
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto "arena gruesa” {provision y colocacion) m3 0.5330 65.83 35.09
35.09
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIOMES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANLZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpsesupuesio o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30406/20%9
Partida 02.03.014.35 Relleno comp.zanja(pulso) pftub L normal DN 300 - 350 de 1,26 m 3 1,50 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 65.5700 EQ. 65.5700 Costo unilario direclo por: m 50.96
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1060 0.0122 27.54 0.34
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipt pesado, incl, leyes socizles h 1.0000 0.1220 22.89 279
01471000061 MO: Peon incluye  feyes sociales h 5.0000 0.6100 15.86 9.67
12.80
Materiales
0235020010 Agua, incluye transporie a pie de obra {Camibn cislerna y Motobomba) m3 0.0600 10.00 .60
0.60
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MQ} %MO 2.0000 12.80 (.26
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.1220 14.53 1.77
2.03
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto *arena gruesa” {provision v colocacidn) m3 0.6550 54,24 3553
35.53
Partida 02.03.01.36 Relleno comp.zanja{pulso) pftub t-nomal DN 300 - 350 de 1,54 ma 1,75 m prof,
Rendimiento miDIA MO, 49.6300 EQ. 49.6300 Coslo unitarip directo por: m 55.82
Codigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S1.
Mano de Obra .
0147030001 MO; Capalaz incluye loyes sociales h 0.1000 0.0161 271.54 0.44
0147050001 MO: Qperador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1612 289 369
147100901 MO: Peonincluye  leyes sociales h 5.0000 0.8060 15.88 12.78
’ 16.94
Materfales
0239020010 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0700 10.00 0.70
0.70
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 16.91 0.34
0349180007 Compactadora vibral, de plancha 7 HP h 1.6000 01612 14,53 2.3
2.68
Subpartidas
019801030108 Malerial de présiamo selecto "arena gruesa” [provisidn y colocacian) m3 0.6550 54.24 36.53
35.53
Partida 02.03.01.37 Relleno comp.zanja(pulso) pftub t-nommal DN 300+ 350 de 2,01 ma 2,50 m prof.
Rendimiento m/DlA M0. 27.0300 EQ. 27.0100 Costo unitario direclo pos: m 72.55
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad - Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0296 5 0.82
0147050001 MO; Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.2960 22.89 6.78
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 14798 15.86 2347
.07
Materiales
0233020010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.1030 1000 1.03
103
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 31.07 0.62
0349180007 Compactadora vibral, de plancha 7 HP h 1.0000 0.2960 14,53 4,30
492
Subpartidas
019801030108 Malerial de présiamo selecio "arena gruesa” {provision y colocacin) m3 0.6550 54.24 . 3553
’ 35.53
Il |
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Analisis de precios unitarios 000?04
Prasupueslo 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 301062019
Partida 02.03.01.38 Relleno comp.zanja{pulso) pftub t-normal DN 300- 350 de 2,54 m a 3,00 m prof.
Rendimiento mibIA MO. 20.2000 EQ, 20.2000 Coslo unilario directo por:m 84,95
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 (0396 27.54 1.0%
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3960 2289, 9.06
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 1.9802 15.86 34
41.56
Materizles
0239026010 Agua, incluye transporle a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3d 0.1280 10.00 1.28
1.28
Equipos
033700200 Herramienlas complementarias (%MO) %MO 2.0000 41.56 0.83
0343180007 Compaciadora vibral. de ptancha 7 HP h 1.0000 0.3950 14.53 5.75
. ’ 6.58
Subpartidas
019801030108 Material de présiamo selecto "arena gruesa” (provisian y colocaciin) m3 0.6550 54.24 35.53
' 35.53
Partida 02.03.01.39 Relleno comp.zanja{pulso) pfiub t-nomal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof,
Rendimienio miDIA MO, 16.7600 EQ. 15,7600 Costo unitario direcio por : m 95.05
Cédigo : Descripcitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1600 0.0477 27.54 1.3
014705001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesade. incl. leyes scciales h 1.0000 04773 22.8% 10.93
014710000 MO: Peon incluye  leyes socigles h 5.0000 2.3866 15.86 . 37.88
50.09
Materiales
0238020010 Agua, incluye tansporle a pie de chra {Camidn cistemna y Motobomba) m3 0,1490 10.00 1.49
' 1.49
Equipos
0337008001 Herramienias complemendarias {%MO} %MO 2.0000 50.08 1.00
0349180007 Compaciadora vibral, de plancha 7 HP h 1,0000 04773 14,53 6.94
7.94
Subpartidas
(15801030108 Material de préstamo selecto *arena gruesa” {provision y colocacion) mJ 0.655( 54.24 35.53
35.53
Partida 02.01.01.40 Relleno comp.zanja{pulso) pftub t-normal DN 300 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof.
Rendimiento m/DIA MO, 12.3400 EQ. 13.3400 Costo unilario dizecio por : m 110.23
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S Parcial $1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0600 27.54 1.65
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. teyes sotiales h 1.0000 0.5997 22.89 13.73
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 2.9885 15.86 47.56
62,94
Materiales
0239020010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camion cisierna y Molobombay) m3 0.1790 10.00 1.79
1.78
Equipos .
0337002004 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 62.94 1.26
0349160007 Compactadora vibral, de plancha 7 HP -h 1.0000 0.5997 14.53 an
9.97
Subpartidas
019801030108 Material de présiame selegio "arena gruesa” (provision y calocacion) m3 0.6550 54.24 35.53

A 35.53
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Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES ' DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2018
Partida 02,03.01.41 Relleno comp.zanja(pulso) pub t-normal DN 300+ 350 de 4,01 m a 5,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO, 7.4100 EQ. 7.4100 Costo unilario directo por : m 169.77
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio I Parcial S1.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.4000 0.1050 12154 297
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, inch, leyes sociales h 1.0000 1.0796 22.8% 24,71
014710000 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 5.3981 15.86 85.51
113.29
Materiales
0238020010 Agua, inclrye transporie a pie de cbra {Camidn cisterna y Molobomba} m3 $,2990 10.00 2.99
2.99
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 11329 227
0349180007 Compactadora vibsal. de plancha 7 HP h 10000 1.0796 14,53 15.69
17.96
Subpartidas
019801030108 Materia! de présiamo seleclo "arena gruesa” {provisidn y colocacitn} m3 0.6550 54.24 3553
359
Partida 02,03,01.42 Elimin, desmonte(carg+v} t-normal D=20km pflub. DN 200 - 250 para toda prof.
Rendimiente miDIA MO, 2,080.9200 EQ. 2,080.9200 Costo unitario directo por ; m 15.03
Cddigo Descripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal St
Mano de Obra
0147030001 MO: Caepataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0004 27.54 0.0
0147050001 MO: Operador de maguinaria-€quipo pesado, incl. leves sociales h B.O000 0.0308 22.89 o.n
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 0.0154 15.86 0.24
0.96
Equipas
0337002001 Herramienlas complemeniarias {%MQ) %MO 2.0000 0.96 0.02
0346100023 Camion volquele 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.0269 200.04 538
0349130011 Cargador sob. flanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0038 133,78 0.51
59
Subpartidas
030101010115 Disposicion final de desmonte (TM) en centio de acopio avtorizado m3 0.7250 11.25 8.16
8.1%
Parlida 02,03.01.43 Elimin, desmonte{carg+v} l-normat D=20km pflub, DN 304 - 350 para toda prof.
Rendimiento miDIA . MO, 1,204.0100 EQ. 1,204,0100 Costo unitario directo por; m 20.29
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S, Parclal §1.
Mano de Obra
14703000 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0007 27.54 0.02
0147050001 MQ: Operador de maguinariz-equipe pesado, incl. layes sociales h BA000 00532 22.89 1,22
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 0.0266 15.86 042
1.66
Equipos
033700900 Herramiantas complemendarias (%GMO} %MO 2.0000 1.66 0.03
0348100023 Camion volquete 4x2 210 - 283 HP 8m3 h 7.0000 0.0465 200.04 9.30
0349130611 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0066 133.78 0.86
10.21
Subpartidas
030101010116 Disposicien final de desmante {TH) en centro de acapic aulorizado m3 0.7480 .25 8.42
8.42
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Presupuasto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.01.44 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm
Rendimiento m/DIA MO. 83.0000 EQ. 83.0000 Coslo unilario dizecio por ; m 4.1
Cédigo Descripcién Recurso . Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1, Parcial S1,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1060 0.0096 27.54 0.26
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0964 2195 212
0147100001 MO: Peon incluye  leyes scciales h 1.0000 0.0864 15.86 1.53
9
Equipos
0337002001 Herramientas complementanias {%MO) %MO 5.0000 3N 0.20
0.20
Partida 02.03.01.45 Desmentale y retiro de tuberia CSH DN 300 - 350 mm
Rendimienlo miDIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unilario direclo por : m 4.54
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0107 2154 0.2%
0147060001 MO: Operario incluye leyes socieles s h 1.0000 Q05T 2195 2.3
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.1067 15.86 1.69
4.32
Equipos
0337002001 Herramienlas complementarias (%MQ) %MO 5.0000 4.32 0.22
0.22
Parlida 02.03.01.46 Eliminactin de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de CSN c/maq (incl dispesicion final - material ne
peligroso)
Rendimienlo m3/DIA MQ. 288.0000 EQ. 288.0000 Costo unitario directo por : m3 60.93
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal §/.
Mano de Obra '
0147030001 MQ: Capaiaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0026 21.54 0.08
0147950001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 8.0000 0.2222 2289 508
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.05596 15.86 0.88
6.05
Equipos
0337008001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 6.05 0.12
0348100023 Camitn velquets 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.1944 200.04 38.89
0349130011 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0278 133.78 372
42,13
Subpartidas
030101010116 Disposicion final de desmonte en centro de acapio avlorizado m3 1.0000 12.15 1215
12.45
Partida 02.03.02.4 Excav. zanja {pulso) pftub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,01 m 2 1,25 m prof.
Rendimienta m/DIA MO, 39.3700 EQ. 3183700 Caosto unilario direclo por: m 33.45
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parciat S/
tano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye feyes sociales h 0.1000 0.0203 27.54 0.56
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 2.0320 15.86 32.23
32,719
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 3279 0.66
0.66
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Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CON_EXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHQ, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.02.02 Excav, zan)a (pulso) pitub, ter-normal DN 200 - 250 de 1,26 m 3 1,50 m prof.
Rendimiente miDIA MO. 33.4600 EQ. 33.4600 Caslo vnitario directo par : m 39,35
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Mano de Obra . i
01470306001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0239 27.54 0.66
0147100001 MO: Peon incluya  leyes sociales h 10.0000 2.3909 15.86 3792
38.58
Equlpos '
0337002001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 38.58 0.77
017
Parlida 02.03.02.03 Excav, zan)a {pulso) pitub, tem-normal DN 200 - 250 de 1,51 ma 1,75 m prof.
Rendimiente m/DIA MO. 24.8300 EQ. 24.8300 Casto unitario directo por : m 53.03
Codigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio 81, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0322 21.54 0.89
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 3.2219 15.86 51.19
51.99
Equipos
(33700000 Hesramientas complemeniarias (%MO) %MO 2.0000 51.99 1.04
1.04
Partida 02.03.02.04 Excav. zanja (pulso} pitub, terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m proi.
Rendimiento miDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unilario directo par: m 52.66
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial $1,
Mano de Obra
01470300601 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 2754 0.88
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 3.2000 15.86 50.75
5163
Equipas
0337903001 Herramientas complementarias {%MO} %M0 2.0000 51.63 1.03
1.03
Partida 02,03.02.05 Excav. zan]a (pulsc} pflub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof,
Rendimiento miDIA MO. 14.1200 EQ. 141200 Costo unilario direclo por . m 93.25
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parciat §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0567 27.54 1.56
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 5.6657 15.86 89.86
’ 91.42
Equipos
0337003001 Herramientas complemaniarias (%MQ) %MO 2.0000 9142 1.83
® "
Partida 02.03.02.06 Excav. zanja {pulso) p/tub. terr-normal DN 200- 250 de 2,51 m a 3,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 11.4000 EC. 11.4000 Costo unitario directo por @ m 115.49
Cédigo Descripcion Recurso Unidsd Cuadrilla Cantidad Precio §I, Parcial §i.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01060 0.0702 27154 1.93
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 1.0175 15,86 11,30
113.23
Equipos
0337002001 Hetramienas complementarias (%MDY %MO 2.0000 113.23 2.26
2,26
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Prasupuesio 2070136 “RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL ({LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.03.02.07 Excav. zanja {pulse) plub. terr-normal DN 200 - 250 de 3,09 m a 3,50 m prof.
Rendimienlo miDIA MO. 7.8700 EQ. 7.8700 Coslo unilario direcio por: m 167.30
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 01017 2754 2.80
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 10,1652 15.86 161.22
164.02
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 164.02 128
. 3.28
Pariida $2.03.02.08 Excav. zanja (pulsc) pitub. terr-normal DN 300 - 350 de 3,04 m a 3,50 m prof.
Rendimiento miDIA MQO. 6.4000 EQ. 6.4000 Costo unitario directo por:m 205.72
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §f. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1250 2754 3.44
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 12.5000 15.86 198.25
201,69
Equipos
0337009001 Herramienias complemeniarias {%MO) BMO 2.0000 201.6% 4.0
. 4.03
Partida 02.03.02.09 Entibado retélico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. {Incl. Instzlacidn, mantenimiento y
retiro)
Rendimienio m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 81.16
Cadigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial /.
Subpartidas
010120065107 Entibado metalico tipo cajon (Bex), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. m2 4.0000 2029 81.16
(Inct. Instalacién, manienimiente y retiro)
81.16
Partida 02.03.02.10 Entibado metalico ambas caras, lipo cajén {Box), de zanjas de 2.00 2 2.50 m de prof. (Incl, Instalacidn, mantenimiento y
retiro)
Rendimienio miDIA MO. EQ. Costo unitario directo por . m 101.45
Cadigo Descripciin Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial 5/,
Subparidas
010120065108 Entibado metdlico ipo cajon (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. m2 50000 20.2¢ i01.45
{Incl. Inslalacibn, mantenimiento y retiro}
) 101.4%
Partida 02.03.02.11 Entibado metilico ambas caras, tipo cajon (Box), de zanjas de 2.51 3 3.00 m de prof. (Incl. Instalacion, mantenimiento y
retiro}
Rendimiento miDIA MO. EQ. Cosio unilario directo por: m 118.62
. Céodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial §i.
Subpartidas
010120065102 Entbada metalico tpo cajén (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. m2 6.0000 19,77 118.62
{Incl. Instalacibn, mantenimieata y retirc)
118.62
Partida (2.03.02.12 Entibade metalico ambas caras, tipo cajon {Box), de zanjas de 3.01 a 3.50 m de prof, {Incl. Instalactén, mantenimlento y
retiro)
Rendimiento m/DIA MO. EQ. Coste unitario directo por - m 143,01
Codigo Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 1.
Subpartidas
010120065145 Entibado met&tico tipo cajdn (Box), de zanjas de 3.01 a 3.5¢ m da prof. m2 7.0000 20.43 143.01
{Incl. Instalacion, mantenimienta y reliro}
4301
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Prasupuasio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL ({LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto on REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 1010612019
Partida 02.03.02.13 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. ON 200 - 250 para toda profund.
Rendimienio miDIA MO, 1523800 EQ, 152.3800 Costo unitario directo por : m 1.86
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl Parclal §i.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0053 2754 0.15
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociates h 20000 01050 15.86 167
1.82
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.82 0.04
0.04
Partida 02.03.02.14 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 paratoda profund.
Rendimiento miDIA MO. 125.9800 EQ. 125.9800 Coslo unitaric directo por: m 2.23
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0064 2754 0.18
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.1270 15.86 201
2.19
Equlpoas
0337009001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0G00 2.19 0.04
0.04
Partida 02.01.02.15 Relleno comp.zanja(pulso) pitub t-nomal DN 200 - 250 de 1,01 ma 1,25 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 98.5200 £Q, 98.5100 Costo unitario directo por : m 39.19
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parclal §i.
Mano de Obra
0147030001 MC: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0081 27.54 0.22
0147050001 MO Operador de maguinania-equipo pesado, inc). leyes sociales h 1.0000 0.0812 22.89 1.86
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 50000 0.4060 15.86 6.44
8.52
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camion cistemna y Motobomba) ml 0.0410 10.00 0.41
041
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias [%MO) %MO 2.0000 8.52 0.7
0349180007 Compaciadora vib:at. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0812 14.53 1,18
1.35
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo seleclo "arena gruesa” (provision y calocacién} md 0.5330 54.24 28.51
28.91
Parlida 02.03.02.16 Relleno comp.zanja{pulso) pfub t-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof,
Rendimiento miDIA MO, 71,0500 EQ. 71.0500 Costo unitario directo por : m 43.10
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Mano de Obra !
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0113 21.54 01
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1126 22.8% 258
(147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.5630 15.86 893
11.82
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra {Camidn cisierna y Molobomba) m3 0.0490 10.00 0.49
0.49
. Equipos
0337009004 Herramientas complementarias (%MQO) %MO 2.0000 11.82 0.24
0349180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.1126 14,53 1.64
1.8
Subpartidas
019801030108 Material de présiamo seleclo *arena gruesa” (provision y calocacidn) m3 0.5330 54.24 891
A 2891
Alboe,, ~ tem .
' ING TES vAl FNZUELA
ENIERO vy
Reg. cip N°5976'B- - /
X NAZARIO CACERES OLVERA
= - NGENIERO  CvIL

Reu. Uip. No, 21805



510 Pagina : 1

Analisis de precios unitarios ,
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADC;
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupueste o0 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha ' 3040612019
Partida 02.03.02.17 Relleno comp.zanja{pulso) pitub t-narmal DN 200+ 250 de 1,51 m a 1,75 m prof.
Rendimiento miDIA MO, 551700 EQ. 55.4700 Coslo unitario directo pos : m 47.11
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclial S1.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0145 27.54 0.40
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyas sociales h 1.0000 0.1450 2289 3
0147100001 MO: Peon incluye  leyes scciales h 5.0000 0.7250 15.85 11.50
15.22
Materiales .
(231160001 Agua, incluye transporie a pie de cbra {Camidn cisterna y Molobomba) m3 0.0570 10.00 0.57
0.57
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1522 0.30
0349180007 Compaciadora vibral, de plancha 7 HP h 1.0000 0.1450 14.53 2.1
’ 241
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecio "arena gruesa” {provisin y colocacitn) m3 0.5330 54.24 39
289
Pariida 02.03.02,18 Relteno comp.zanja(pulse} pitub t-normat DN 200. 250 de 1,76 m a 2,00 m prof,
. Rendimiento m/DIA MO. 42.8500 EQ. 42,8900 Costo unitario directo por: m 52.25
Cédige Descripeidn Recurso Unidad Cuadsilla Cantldad Precio S1, Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sacizles h 0.1000 0.0187 27.54 0.51
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. Jeyes sociales h 1.0000 0.1865 22.89 427
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.9326 15.86 14.79
19.57
Materiales
0239020010 Agua, incluye iransporle a pie de obra {Camion cisterna y Motobomba} m3 0.0670 10.00 0.67
0.67
Equipes
0337008001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2,0000 19.57 0.39
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.6000 0.1865 14.53 21
3.10
Sultpartidas
019801030108 Material de présiamao selecto "arena gruesa® {provision v colocacion) m3 0.5330 54,24 285
28.91
Partida 02.03.02.18 Relleno comp.zanjafpulso) ptub t-nommal ON 200 - 250 de 2,61 m a 2,50 m prof.
Rendimienio m/DIA MO. 31.0800 EQ. 31.0600 Costo unitario direclo por : m 61.05
Cadigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo S/, Parciat 5.
. Mano de Obra .
0147030001 MO: Capataz intluye leyes sociales h 0.1000 0.0257 27.54 06.71
0147050001 MOC: Qperador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.2574 22.89 5.89
0147100001 MC: Peon incluye  leyes socisles h 5.0000 1.2870 15.86 2041
1.0
Materiales ]
0233020010 Agua, inchrye transporte a pie de obra {Camibn cisterna y Molobomba) ml 0.0850 1000 0.85
0.85
Equipos
0337002001 Hemamientas complemeniarias {%MO) %MO 2.0000 2.1 0.54
0349180007 Compactadora vibral de plancha 7 HP h 1,0000 0.2574 14,53 3.74
4.28
Subpartidas
-019801030108 Material de présiamo selecto "arena gruesa’ {provision y colocacion) m3 0.5330 54.24 8.9
28.91
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Analisis de precios unitarios 000211
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIOMES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Pariida 02.03.02.20 Relleno comp.zanja(pulso) pftub t-normal DN 200 . 250 de 2,51 m a 3,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO, 23.3500 EQ. 23.3900 Costo unilarip directo por ; m 71.55
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio 5/. Parcial Si.
Mano 42 Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0342 2154 0.4
0147050001 MO Operador de maguinaria-equipo pesado, inch leyes sociales h 1,0000 0.3420 22.89 7.83
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 1.7101 15.86 27.12
35.89
Materiales .
0238020010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobamba} m3 0.1060 1000 1.06
1.06
Equipos
(337003001 Herramienlas comptementarias (%M} %MD 2.0000 35,89 072
0349180007 Compaciadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.3420 14,53 4.97
5.69
Subpartidas
019801030108 Material de préslamo seleclo “arena gruesa” (pravisidn y colocacion} m3 0.5330 54.24 28.9%
28.91
Parlida 02,03.02.21 Relleno comp.zanja(pulso} pftub t-normal DN 200 . 250 de 3,01 m a 3,50 m prof.
Rendimiento miDIA MO, 19.4500 EQ. 19,4500 Costo unilarip direclo por i m 80.15
Cédige Descripcibn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 8.
’ Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0414 27.54 1.13
0147950001 MO: Operador de maquinania-equipo pesado, incl. layes sociales h 1.0000 - 04113 22,89 941
0147100000 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 2.0566 15.86 32.62
41.16
Materiales
(235020010 Agua, inclye transporte a pie de obra {Camian cisiema y Motohomba m3 0.1240 10.00 V.24
1,24
Equipes
0337009001 Herramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 43.16 0.86
0343180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 04113 14.53 5.98
_6.84
Subpartidas
015801030108 Malerial de préstamo selecio "arena gruesa® {provisidn y colocacion) m3 05330 54.24 284
28.91
Pariida 02.02.02.22 Relleno comp.zanjapulse) piub tnormal DN 300 - 350 de 3,01 m a 3,50 m prof,
Rendimiento miDIA MO. 15.7600 EQ. 16.7600 Coslo unitariv directo por: m 895.05
Cédige Descripctén Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precio S1. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0477 2754 1.3
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipe pesade, incl. leyes sociales h 1.0000 0.4773 22,89 10.93
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sacizles h 5.0000 2.3866 15.86 37.85
50.09
Materiales
0239020040 Agua, incluye lransporte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.1490 10.00 1.49
1.49
Equipos
0337002001 Herramienlas complemeniarias {%MOY %MO 20000 50.09 1.00
0349180007 Compactadoia vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 04773 14,53 6.94
7.94
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto arena gruesa” {provision y colocacion) m3 0.6550 54.24 35.53

m 35.53
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEX{ONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Parida 02.03.02,23 Acamreo de desmonte {pulso) pitub.DN 200 - 250 mm L normal en zona sledais
Rendimianto miDIA 0. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por : m 9.50
Cédige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81
Mano de Obra
0147030001, MO: Capataz intluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2754 1.38
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0,5000 15.86 793
9.31
Equlpos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 6.31 0.19
0,19
Parlida 02,03.02.24 Acarreo de desmonte {pulso) pitub.ON 300 - 350 mm L. normal en zona sledaita
Rendimienio m/DIA MO, 15.5000 EQ. 15.5000 Costo unitario directo por : m 9.80
Cadiga Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 51 Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1060 0.0516 27.54 1.42
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.5161 To1586 8.19
9.51
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MOQ) %MD 2.0000 9.61 0.19
®
Parlida 02.03.02.25 Elimin. desmonte{carg+v} t-normal D=20km pfiub. ON 200 - 250 para toda prof.
Rendimiento miDIA MO. 2,080.9200 EQ, 2,080.9200 Casto unitario directa por : m 15.03
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0004 2754 0.01
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 8.0000 0.0308 2289 o.M
0147100001 MO: Peon incluye  leyes soclales h 4,0000 0.0154 15.86 0.24
0.96
. Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO)} %MO 2.0000 0.95 0.02
0348100023 Camidn volqueta 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.026% 200.04 . 5.38
0349130011 Cargador sob. llanta 80-35HP 9,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0038 133.78 0.51
. 5.91
Subpartidas
030101010116 Disposicion final de desmante {TN} en centro de acopio avtorizado m3 0.7250 11,25 8.16
8.16
Partida 02.03.02.26 Elimin. desmonte{carg+v) t-normal D=20km pitub. DN 300 - 350 para toda prof.
Rendimienio m/DlA MO. 1,204.0100 EQ. 1,204.0100 Costo unitario disecio por : m 20.29
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parcial S/.
. , Mano de Obra
0147930001 MO; Capalaz incluye leyes sacizles h 0.1000 0.0007 2754 0.02
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. Jeyes sociales h 8.0000 00532 2289 1.22
147100001 MQ: Peon incluye  leyes saciales h 4.0000 0.0256 15.86 0.42
1.66
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias (%MO) %MO 20000 166 0.03
0348100023 Camion volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.0455 200.04 9.30
0349130011 Cargador sob. lania 80-35HP 1,5.1,75 ¥d3 h 1.0000 0.0066 133.78 0.86
10.21
Subpartidas
030101010116 Disposicion final de desmante {TN) en cenlre de acopio avtorizado m3 0.7480 i1.25 B.42
8.42
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Presupueslo 2070136 "REMOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02.04,01 Tuberia PVC-U UF NTP ISQ 4435 SN 2 ON 200 inc). anillo + 2% desperdicios
Rendimiento miDIA MO. EQ, Costo unilarip directo por : m 24.57
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precia SI. Parcial §¢,
Materiales
0230100018 Anillo jebe pluber. PVC UF DN 200 mm und 0.1790 501 0.85
0233010003 Flete-iransporte de accesorios {PVC, HDPE, GRP 6 similar} kg 5220 0.04 0.14
0272120010 Lubricanie para tuberia de unién flexible: (galén) und 0.0010 28.05 0.03
0273602508 Tubo de PVC UF norma 1SO 4435 SN 2 DN 200 mm m 1.0200 23.0% 23.55
24.57
Partida 02.04.02 Tutreria PYC-U UF NTP 180 4435 SN 2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios
Rendimiento m/DA MO. EQ. Casto unitario direclo por : m 38.87
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1 Parcial S1.
Materiales .
(230100020 Anill jebe pltuber. PVC UF DN 250 mm und 0.1700 9.44 1.60
0233010003 Flete-Iransporte de accesorios {PYC, HDPE, GRP & similar} kg 5.5030 0.04 0.22
0272120010 Lubricanle para tuberia de unién flexible; (galon) und 0.0020 28.05 0.06
0273502510 Tube de PYC UF norma IS0 4435 SN 2 DN 250 mm m 1.0200 36.26 36.99
38.87
Partida 02.04.03 Tuberia PYC-U UF NTP 1SO 4435 SN 2 DN 300 incl. anillo + 2% desperdiclos
Rendimiento miDIA MO. EQ. Costa unitario directo por : m 61.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial St.
Materiates
06230100022 Anillo jebe pituber. PVGC UF DN 300 mm und 0.1700 14.35 244
0233010003 Flete-transporie de accesorios (PVC, HDPE, GRP 6 similar) kg 8.8050 0.04 0.35
0272120010 Lubricante para tuberia de union flexible; {galén) und 0.0020 28.05 0.05
0273502512 Tubo de PYC UF norma 150 4435 SN 2 ON 300 mm m 1.0200 57.81 58.97
61.62
Pariida 02,04,04 Tuberia PVC-U UF NTP [SO 4435 SN 2 DN 350 incl. anillo + 2% desperdicios
Rendimiento m/DIA MO. EQ. Coste unitario direcio por; m 79.10
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal 51,
Materiales
0230100024 Anille jebe pfuber. PVC UF DN 350 mm und 0,1700 20.88 3.55
0233010003 Flete-transporte de accesorsios (PYC, HDPE, GRP ¢ simitar) kg 111730 0.04 045
0272120010 Lubricante para tuberia de unign flexible; (galin) und 0.0030 28.05 0.08
0273602514 Tubo de PYC UF notma IS0 4435 SN 2DN 350 rmm m 1.0200 73.55 75.02
79.10
Partida 02.04.05 Tuberia PVC-U UF NTP IS0 4435 SN 4 DN 200 [nc, anillo + 2% desperdicios
Rendimiento m/DLA MO, EQ. Costo unitarie direclo por : m 30.50
Cédigo Descripclén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Si. Parcial /.
Materiates
0230100018 Anillo jebe pfuber. PYC UF DN 200 mm und 0.1700 5.01 0.85
0233010003 Flete-transporte de accesorios (PVC, HDPE, GRP 6 similar) kg 45110 0.04 0.18
0272120000 Lubricanie para luberia de unién fexible; {galan) und 0.0010 28.05 0.03
0273602008 Tubo de PYC UF narma IS0 4435 S 4 DN 200 rmm m 1.0200 28.86 29.44
30.50
Partida 02,04,06 Tuberia PVC-U UF NTP IS0 4435 SN 4 DN 250 incl. anilio + 2% desperdicios
Rendimiento m/D{A MO. EQ, Coslo unitario directo por: m 48B.48
Cédige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parciat S/,
Materlales
0230100020 Anillo jebe pfluber, PYC UF DN 250 mm und 0.1700 9.44 1,60
0233010003 Flete-transporte de accesorios (PVC, HDPE, GRP & similar} kg 7.0900 0.04 0.28
0272120010 Lubricante para fuberia de unidn fexible; (galén) und 0.0620 28.05 0.06
0273602010 Tubo de PVC UF norma IS0 4435 SN 4 ON 250 mm m 1.0200 45.63 46,54
/\ 48.48
aes yaLenzUE
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Presupuesio 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN  EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuestc 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02,0407 Tuberia PVC-U UF NTP SO 4435 SN & DN 300 Incl, anillo + 2% desperdicios
Rendimiento miA MO, EQ. Caosto unitario directo por : m 75.79
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio Si. Parcial 51
Materiales
0230100022 Anillo jebe pftrber. PVC UF DN 300 mm und 01700 14,35 2.44
0233050003 Flele-ransporte de accesorios (PVC, HDPE, GRP 4 similar} kg 10.7770 0.04 0.43
0272120010 Lubricanle para luberia de unidn flexible; (galon) und 0.0020 2805 0.06
0273502012 Tube de PVC UF norma ISO 4435 SN 4 DN 300 mm m 1.0200 7143 72.86
7579
Parlida 02.04.08 Tuberia PYC-U UF NTP IS0 4435 SN 4 DN 350 incl anillo + 2% desperdicios
Rendimiento miDIA MO. EQ. Costo unitario directo por: m 96.96
Cédigo Descripclén Recursa Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo S/. Parcial S1.
Materiales
0230100024 Anillo jebe p/vber, PVC UF DN 350 mm und 0.1700 20.88 3.55
0233010003 Flete-transporte de accesorias (PYC, HDPE, GRP 4 similar) ka 14,1150 0.04 0.56
0272120000 Lubsicanle para luberia de unidn flexible; (galn) und 0.0030 28.05 0.08
0273602014 Tube de PVC UF norma IS0 4435 SN 4 DN 350 mm m 1.0200 90.95 9277
96.96
Partida 02.04.09 Instalacibn de tuberia de PVC pldesagiie DN 200 Incluye prueba hidriulica
Rendimiento m/HA MO, 430,0000 EC, 430,0000 Coslo unitario directo por: m 4,95
Cédigo Descripclon Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio §/, Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0G17 2154 0.05
0147660001 MQ: Operario incluye leyes socizles h 1.0060 0.0167 21.95 0.37
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0167 17.59 0.29
0147100001 MC: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0167 15.86 0.26
0.97
Equipos
{13370090M Herrzmientas complementarias (%MO) %MO 20000 0.9 .02
0.02
Subpartidas
(19801850108 Puesia a pie de zanja de {uberia PYC DN 200 m 1.0000 028 0.29
019801900208 Prueba hidravlica de tuberla pidesague DN 200 m 1.0000 167 167
3.96
Parlida 02.04.10 Instalacién de tuberia de PVC p/desagiie DN 250 incluye prueba hidrdulica
Rendirmiento miDIA MO. 411.0000 EQ. 411.0000 Coslo unitario direclo por : m 6.06
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 51  Parcial 81
Mang de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0015 2754 0.05
0147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0195 21.95 0.43
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 04.0185 17.58 0.34
0147100001 MO: Peon incluye  leyes saciales h 1.0000 0.0195 15,86 0.31
1.13
Equipos .
0337003001 Herramigntas complementarias (%MO} %MQ 2.0000 1.13 0.02
0.02
Subpartidas
019801850110 Puesta a pie de zanja de tuberia PVC/HDPE DN 250 m 1.0000 0.57 0.57
019801800210 Prueba hidraulica de luberia pldesague DN 250 m 1.0000 434 434
4.91
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Presupuesto 2070136 "RENCVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesie 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Pariida 02.04.11 Instalacién de tuberia de PVC pidesagize DN 300 Incluye prueba hidriulica
Rendimienlo miDIA MO. 360.0000 ECQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 6.78
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadsilla Cantldad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147030001 . MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0022 27.54 0.06
0147060001 MO: Cperaria incluye leyes sociales h 1.0000 0.0222 2195 (.49
0147080001 MO: Cficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0222 17.59 0.39
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0222 15.86 0.3
1.29
Equipos
0337008001 Hermmamienlas complementarias (%MO) %MO 2.0000 1.28 0.03
0.03
Subpartidas
019801850112 Puesta a pie de zanja de {uberia PYC/HDPE DN 300 m 1,0000 0.74 0.74
019801900212 Prugba hidrdulica de tuberia p/desague DN 300 m 1.0000 472 472
5.46
Partida 02.04.12 Instalacidn de tuberia de PVC pidesagiie DN 350 incluye proeba hidriulica
Rendimienio miDIA MO. 360.0000 €0. 360.0000 Coslo unitario directo por: m 8.31
Cédigo Deserlpelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyas sociales h 0.1000 0.0022 27.54 0.06
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0222 21,95 0.49
0147080001 MO: Cficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0222 17.59 0.39
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0222 15.86 0.35
1.29
Equipos
0337009001 Herramientas complementiarias (%MO) %M 2.0000 1.29 0.03
0.03
Subpartidas
019801850114 Puesta a pie de zanja de tuberia PVC/HDPE DN 350 m 1.0000 1.35 1.35
019801900214 Prueba hidraulica de tuberia pidesague DN 350 m 1.0000 5.64 5.64
6.99
Partida 02.05.01 Prueba hidraulica de tuberia p/deszque DN 200
Rendimienlo m/DIA MO. 180.0000 £Q. 180.0000 Costo unilario diseclo por - m 3.67
Cédigo Descripeidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 51,
#ano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socialas h 0.1000 0.6044 27.54 0.12
0147060001 MO; Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0444 21,95 0.97
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales ] 1.0000 0.0444 17.59 0.78
0547100001 MO: Pegnincluye  layes sociales ] 1.0000 0.0444 15.65 0.70
2.57
Materiales
0231160001 Agua, incluye iransporte a pie de obsa (Camidn cislerna y Motobomba) m3 0.0650 10.00 0.69
0255050008 Tapén de acero DN 200 mm und 0.0020 181.06 0.36
1.05
Equipos
0337000001 Herramienlas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2.57 0.05
0.05

| |
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Parlida 02.05.02 Prueba hidraulica de tuberia p/desague DN 250
Rendimiento m/DIA MO, 160.0000 Costo unitario directo por - m 4,34
Codigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S Parcial 51,
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0050 27.54 IR T
0147060001 MO; Operario incluye leyes sociales h 10000 0.0500 21.95 1.10
0147080001 MO: Oficidlincluye leyes scciales h 1.0000 0.0500 17.59 0.88
4147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10000 0.0500 15.66 079
291
0231160001 Agua, inclwye lransporie a pie de obra {Camion cisterna y Molobomba) m3 0.0910 ) 10.00 0
0255050010 Tapdn de acero DN 250 mm und 0.0020 230.33 0.46
137
0337003001 Herramiantas complementarias (%MO) %MO 2.0000 291 0.08
0.08
Partida 02.05.03 Prueba hidraulica de tuberia p/desague DN 300
Rendimiento m/DIA MO, 160,0000 Costo unitaric directo por : m 4.72
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0050 27.54 0.4
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 21.95 1.10
(147080001 MO: Oficiadincluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 17.59 0.88
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0500 15.86 0.79
2.91
0231160001 Agua, intluye {ransporie a pie de obra (Camidn cisterna y Motobemba) m3 0.11%0 10.00 119
0265050012 Tapbn de acero DN 300 mm und 0.0020 279.47 0.56
1.75
0337009001 Herramientas complementarias {%MO0) %O 2.0000 9 0.06
0.06
Partida 02.05.04 Prueba hidraulica de tuberia p/desague DN 350
Rendimienlo miDIA MO, 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.64
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Sf. Parcial S
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0053 2754 0.5
0147060001 MO: Operaric incluye leyes sociales h ~1.0000 0.0533 .95 147
(1147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0533 17.59 0.94
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales he 1.0000 0.0533 15.86 0.85
in
(239020016 Agua, incluye fransporte a pie de obra [Camidn cisterna y Matobomba) m3 0.1700 10.00 170
0265050014 Tapén de acero DN 350 mm und 0.0020 386.50 o7
247
0337002001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 n 0.06
0.06
Paniida 02.05.05 Prueba de calidad del concreto (prueba a fa compresién)
Rendimiento und/DIA MO, 24.0000 Costo unitario directo por : und 32.48
Céadigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio §/., Parcial §1.
0147050001 MO: Cperador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3333 22.89 7.63
1.63
0339220001 rolurade probela und 1.0000 1000 10.00
(348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 1,0000 0.3333 44.55 14.85
24.85
\
\
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Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONMEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 601 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida 02.05.06 Prueba de compactacion de suelos {proctor modificado y de control de compactacion - densidad de campo)
Rendimienio undiDla MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Casto unitario directo por : und 73.25
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad Precio S/, Parcial SL
Mano de Obra
01470650001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1667 22.89 3.82
. 182
Materiales
0231560004 Prueba: Centrol de compactacidn {densidad de campo) und 1.0000 56.00 56.00
0231560005 Prueba: procter modificado de campo und 0.0500 120.00 6.00
62.00
Equipos
0348140001 Camionata pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 1.0000 0.1667 44,55 7.43
71.43
Partida £2.06.01 Reconstruccion de buzén | t-normal, a pulso, de 1,01 a 1,25 m profundidad (encol. exter ¢ inter) C-PV
Rendimienio und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,988.56
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81, Parcial S,
Subpartidas
010302011021 Excavaciones an tezreno normal a pulso  hasla 1,50 m profundidad m3 2.74900 37.62 104.96
010303011020 Refine, nivelacién y compactacién en terrenc normal a pulso m2 3.8000 1.90 7.22
410304011020 Relleno compaciado en terreno normal {zarandeado yfo escogido} a pulso m3 2.7800 24.81 69.22
010401055081 Concreto e 210 kglem2 para canalelas  de buzones,cAmaras,cajas md . 0.2300 467.21 107.46
{Cemenio P-V)
010401056001 Encedrado (inel. habililacion de madera) para canalelas de m2 0.9G00 43,33 39.00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concreto f'c 140 kgfem? para anclajes yio dados {Cemento P-V) m3 0.1800 352,79 63.50
410401101001 Encolrado (incl. habilitacion de madera) para anclajes ylo dados m2 1.5000 44,63 66.95
010501045081 Concrelo l'c 210 kg/em2 losa fondo-base de buzones camaras,cajas m3 0.4000 45311 181.24
{Cemento PV}
1950104600 Encofrado (ihabilitaciin de madera} pf losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzén,cémara,caja
(10501065081 Concrelo 'c 210 kgicm2 para mures de buzones,camaras,cgjas (Cemenlo m3 0.8400 466.52 391.68
P!
10501066005 En\zﬂrado metalico (incl. habilitacién de  madera} pata muro de buzenes m? 8.3600 19 260.00
o similar .
010501105081 Concreto 't 210 kglcm2 pllesa removible de buzones,camaras cajas m3 0.3500 433.83 151.84
{C-
010501105581 Cnr::\:t]ato fc 210 kglcm2 picolocacién de marco y tapa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69
010501106001 Encofrado {ihabililacién de madera) pf losas removibles de m2 3.2000 34.56 110,59
buzones.caémaras Laja
010501106501 Acero estruc. irabajado pflosas removib. de buzones,camaras,cajas{costo kg 19.0000 4.62 §7.78
prom.ifd)
010501107001 Colocacion de losa removible de buzén, camara o similar und 1.6000 16.45 16.45
011201100151 Aczhado pulido de piso con morlerp 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 2.07 35.82
011901180202 Marco de fo. fdo. de diametro 0,60 m con tapa de concreto armado und 1.0000 225.63 22663
{ifinstalacion}
1,986.56
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Analisis de precios unitarios 0002
Presupueslo 2070136 "RENQVACION OF COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTOQ LIMA®

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 301062019

Pariida 02.06.02 Reconstruccion de buzén | f-normal, a pulso, de 1,26 2 1,50 m profundidad (encol. exter e inter) C-PV

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unilario direclo por : und 2,126.29

Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial $1.

Subpartidas

010302011022 Excavaciones en terreno normal apulso  hasta 2,00 m proluadidad m3 3.0600- 43.69 134.30

10303011020 Refine, nivelacién y compactacién en terrenc nermal a pulso m2 3.8000 1.90 1.22

010304011420 Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso ml 3.0600 24,81 75,92

010401055081 Concielo f'c 210 kglemZ para canalelas de buzones,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 107.46
{Cemento P-V)

010401056001 Encofrade {incl. habiltacidn de madera) para canalelas de m2 0.9000 43.33 39.00
buzones,camaras,cajas

010401100374 Concreto fc 140 kglem2 para anclaies y/o dados {Cemento P-V} md 0.1800 35279 63.50

010401101001 Encofrade {incl, habilitacién de madera) para anclajes v/o dados m2 1.5C00 44.63 66.85

010501045081 Concreto fc 210 kgficm?2 flosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 (.4000 453,11 181.24
{Cemento P-V)

010501046001 Encofrado {ihabililacion de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzdn,camara,caja

010501065081 Cencreto fc 210 keficm2 para muros de buzanes,camaras,cajas {Cemento m3 0.9700 466.52 452,52
P)

010501066005 Encofrado metatico (incl. habilitacidn de  madera) para muro de buzones m2 9.6800 31.10 301.05
o similar

010501105081 Concrelo f'c 210 kg/cm2 pflosa removible de buzones, camaras cajas m3 0.3500 433.83 151,84
(C-FV)

010501195581 Concrelo l'c 210 kg/cm?2 plcolocacion de marco y lapa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.6%

010501106001 Encofrado (ihabilitacidn de madera) p/ losas removibles de m2 3.2000 3456 110.5%
buzanes,camaras,caja

010501106501 Acero estruc. trabajado posas removib. de buzones,cémaras,cajas(costo kg 19.0000 4.62 87.78
prom.i/d}

010501107001 Colocacion de losa removible de buzdn, ¢amara o similas und 1.0000 16.45 16.45

011201100151 Acabado pulido de pise con martero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 2107 35.82

011501180202 Marco de {o. [do. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto aimado und 10000 22463 229.63
{ifinstalacion)

2,126.2%
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e
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES. DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, BEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.06.03 Reconstruccién de buzdn | t-normal, a pulse, de 1,51 a 1,75 m profundidad {encof, exter ¢ inter) C-PV
Rendimiento und/DIA MO, EQ. Costo unilario directo por - und 2,327.59
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial 81,
Subpartidas
010302011022 Excavaciones en lerreno rormal a pulso  hasla 2,00 m profundidad m3 3.5000 43.88 153.62
010303011020 Refine, nivelacion y compaciacian en lerreno normal 2 pulso m2 3.8000 180 7.22
010304011020 Relleno campactade en lerene normal {zarandeado y/o escogido) a pulse m3 3.5000 2481 66.84-
010401055081 Concreto fc 210 kg/icm2 para canaletas de buzones,camaras,cajas m3 0.2390 46721 107.46
{Cemento P-V}
010401056001 Encofrado {incl. habilitacion de madera} para canalelas de m2 0.9000 4333 39,00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concreto fc 140 kgiem? para anclajes y/o dados (Cemento P.V) m3 01800 35219 63.50
010401101004 Encofrada (incl. habilitacion de madera) para ancizjes ylo dados m2 1.5000 44.63 66.95
010501045081 Concreto fe 210 kgiem?2 Nosa fondg-base de buzenes,camaras cajas m3 {4000 453.11 181.24
{Cemento PV}
010501046001 Encofrado (ihabililacién de madera) p/ losas de fondo-base de m2 10000 433 4333
buzdn,camara caja
010501065081 Concreto f'c 210 kg/em?2 para muroes de buzones,camaras,cajas (Cemento m3 1.1900 466.52 555.16
PV}
010501056005 Encolrado metalico (inch. habllitacion de  madera) para muzo de buzones mZ 11.8800 3.0 369.47
o similar
010501105081 Concrelo Fc 210 kgfem?2 p/losa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 433.83 151.84
(C-PY)
010501105581 Concreto Fc 210 kgfem? p/colocacion de marco y iapa (cemente V) m3 0.0500 433.83 21.69
010501106001 Encolrado {ihabilitacién de madeza) pf Insas remevibles de m2 3.2000 .56 110.59
buzones,cmaras,ceja
010501106501 Acero estruc. rabajado plosas removib. de buzenes,camaras,cajas(costo ke 19,0000 4,62 87,78
prem.ifd}
010501107001 Colocation de losa remavible de buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabado pulido de pise con mortero 1:2 x 1.5 cm de espesor m2 1.7000 21.07 35.82
011601180202 Marco de fo, ido. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto armade und 1.0000 22963 229.63
{Winstalacion)
2,121.59
NAZARIO CACERES OLIVERA
INGENIERD  CIVIL
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2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)

Presupuesto
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Partida 02.06.04 Reconstruccién de buzén | t-normal, a pulso, de 1,76 a 2,00 m profundidad (encol. exter e inter) C.PV

Rendimienlo und/DIA MG, EQ. Costo unitario directo par : und 2,563.88

Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadsilla Cantidad Precio S, Parcial Sf.

Subpartidas

0302011023 Excavaciones en tesreno narmal a pulso  hasta 3,00 m profundidad m3 3.9500 52.66 208.04

010303011020 Refine, nivefacidn y compactacién en terreno normal a pulso m2 3.8000 1.90 7.22

010304011020 Relleno compactado en terreno normal (zarandeada yio escogido) a pulse m3 3.8500 24.81 %8.00

010401055081 Concrelo i'c 210 kg/om?2 para canalelas de buzones,camaras,cajas md 0.2300 46121 107.46
{Cemento P-V} .

010401056001 Encofrado {incl. habilitacion de madera) para canalelas de m2 0.9000 4333 39.00
buzones,cémaras,cajas

010401100174 Concrelo fc 140 kgfem? para anclajes yfo dados {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50

010401101001 Encafrade {incl. habilitacién de madera) para anclajes ylo dados m2 1.5600 44,63 §6.95

010501045081 Concrelo Tc 210 hgfem? flosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4G00 453.11 181.24
{Cemento P-V)

010501045001 Encofrade (vhabifitacion de madera) p/ losas de londo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzén,camara,caja

010501065081 Concreto Fc 210 kg/cm? para muros de buzones,camaras,cajas (Cemento m3 1.4100 466.52 657.7%
p-

010501066005 En‘::)ofrado meldtico (incl. habilitacién de  madesa) para muro de buzones m2 14.0700 .0 43758
o similar

010501105081 Cancreto I'c 210 kolem? plosa removible de buzones,cimaras.cajas m3 0.3500 433.83 151.84
(C-PYV)

010501105581 Congreto I'c 210 kglem? pleolocacidn de marco y tapa {cemento V) m3 0.0500 43383 2169

010501106001 Encofrado (ihabililacion de madesa) p/ losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzones,camaras,caja

010501106501 Acero estruc, trabajado pllosas removib. de buzones,camaras cajasicosto kg 19.0000 462 87.78

rom,id|

010501107001 pr.‘A:xh':cacgnﬁn de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45

011201100151 Atabada pulida de piso con mertero 12 x 1,5 cm de espasor m2 1.7000 2107 35.82

011901180202 Marco de fo. fdo. de diametro 0,60 m con {apa de concrelo armada und 1.0000 22%.53 22963
(ifinstalacion)

2,561.88

LA
ALBERTO MONTES VALENZUE

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°59768

VAZARIO CACERES OLVERA

INGENIERO CMIL

1. No, 21805



510 Pagina : 44
Analisis de precios unitarios 0002
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (Lg ‘1
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesio o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILLARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Partida 02.06.05 Reconstruccion de buzén | tnormal, 8 pulso, de 2,01 a 2,50 m profundidad (encof, exter e inter) C-PV

Rendimignto und/DIA MO. EQ. . Costo unitario directo pos - und 2,853.09

Codigo Descripcion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 1.

Subpartidas

010302011023 Excavaciones en terreng normal a puiso  hasta 3,00 m profundidad m3 4.5800 52.66 24118

010303011020 Refine, nivelacin y compactacion en terreno normal a pulso m2 3.8000 1.80 122

010304011020 Relleno compaciado en terreno normal (zarandeado y/o escogide) a pulso m3 4.5800 24.81 13,63

010401055081 Concreto 'c 210 kgfcm?2 para canaletas  de buzones,cémaras,tajas m3 0.2300 45721 107.46
{Cemento P-V}

010401056001 Encotrado {incl. habililacion de madera) para canalatas de m2 0.3000 4333 39.00
buzones,camaras,cajas .

010401100174 Concreto fc 140 kgicm? para anclajes y/o dados {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50

010401101001 Encofrado {incl. habilitacion de madera) para anclajes yio dados m2 1.5000 44.63 66.95

010501045081 Concreto ' 210 kglem2 fosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4000 453.1% 181.24
{Cemento P-v) !

010501046001 Encofrado (ihabilitacidn de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzdn,cémara,caja

010501065081 Concreto fic 210 kgicm? para muras de buzenes,camaras,cajas (Cemenlo m3 1.7200 466.52 B0ZA1
P-v)

010501066005 Encolrado metalico {incl. hatilitacibn de  madera) para mure de buzones m2 17.1500 3110 533.37
o similar

010501105081 Concreto fic 210 kglcm2 pAosa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 433.83 151.84
(C-PV)

010501105581 Concreto f'c 210 kgfcm2 picolocatitn de marco y lapa (cementa V) m3 0.0500 433.83 21.69

010501106001 Encolrado {ihabilitacidn de madera) p/ losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzones,cémaras,caja

010501106501 Acero estruc. trabajado pflosas removib. de buzones,camaras,cajas{coslo kg 19,0000 462 87.78
prom.ifd)

010501107001 Colotacin de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45

011201100151 Acabado pulide de pisc con moriero 1:2 1,5 cm de espesor m2 1.7000 207 35.82

011501180202 Marco de fo, fde. de dizmetro 0,60 m con tzpa de congreto armado und 1,0000 22963 22963
(ifinsialacion)

2,853.09

ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERQ CiVIL
Reg. CIP N°50768
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 306612019
Partida 02.06.06 Reconstruccion de buzdn | tnormal, a pulse, de 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. 'exter e inter) C-PV
Rendimignlo undiDIA MO. EQ. Cosio unilarip direcio por ; und 3,336,118
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 51
Subpartidas
010302011024 Excavaciones en ferreno normal a pulso  mayores de 3,00 m profungidad m3 5.4700 65.83 360.09
010303011020 Refing, nivelacidn y compactacibn en terreno normal a pulse m2 3.8000 1.90 722 .
010304011020 Relleno compattado en tereno normal {zarandeado yie escogido) a pulso m3 54700 24,81 135.71
010401055081 Concreto fc 210 kalem2 para canaletas de buzones,cémaras,cajas m3 0.2300 467.21 107.46
{Cemento P-V)
(10401656001 Encofrado {inc). habilitacion de madera) para canalelas de m2 0.9000 4333 39.00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concreto f¢ 140 kglem2 para anctajes y/o dados {Cemento P-V) m3 0.1800 35279 83.50
010401101001 Encofrade {incl. habilitacion de madera) para anclajes ylo dados m2 1.5000 44,63 66.85
010501045081 Concreto f¢ 210 kglem2 flosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4600 453.11 181.24
{Cemento P-V)
010501046001 Encofrade {imabilitackn de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 433
buzédn,cadmaracaja
010501065081 Concrete f¢ 210 kglem2 para muros de buzones,camaras,cajas (Cemenlo m3d 2.1600 466.52 1,007.68
P-v) .
010501066005 Encofrade meldlico {incl. habililacién de  madera) para muro de buzones m2 21.5500 31.10 6701
© similar
010501105081 Concreto Tc 2i0 kg/cm2 plosa remavible de buzones,camaras.cajas m3 0.3500 431.83 151.84
{C-PV)
010501105581 Concrete F'c 210 kglemi2 pleolocacién de marco y lapa (cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69
10501106001 Encofrado {ihabiliacidn de madera) pf losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzones,camaras,caja
010501106501 Acero esinuc. trabajado phosas removib. de buzones,cémaras cajas{costo kg 15,0000 462 87.78
prom.ifd)
010501107004 Colocacidn de losa removible de buzén, camara o similas und 1.0000 16.45 16.45
01120110015§ Acabado putida de piso con morlero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 2.07 35.82
011901180202 Marce de fo. fdo. de didmelro 0,60 m con 1apa de concrete armado und 1.0000 229.63 229.63
{ifins\alacion)
3,336.19
: \
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Analisis de precios unitarios 090223
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LK)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLACC Fecha J0/06/2019
Partida 02.06.07 Reconstruccion de buzdn | t-normal, a pulso, de 3,01 a 3,50 m profundidad {encof. exterior e interior) C.PV
Rendimiento und/DIA MG, EQ, Coslo unilario directo por : und 4,657.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio 51 Parcial SI.
Subpartidas
010302011024 Excavaciones en lesrenc normal a pulso  mayores de 3,00 m profundidad m3 74000 65.83 487.14
010303011020 Refine, nivelacidn y compactacion en terreno normal a pulso m2 4.9000 1.80 a9
010304011020 Relleno compaciado en terreno normal {zarandeado yio escogido) a pulse m3 7.4000 24.81 183.59
010401055081 Concseto Fc 210 kgfcm? para canaletas de buzones,camaras,cajas m3 03500 467.21 163.52
{Camento P-V}
010401056001 Encafrade {ingl. habilitacion de madera) para canalstas de m2 1.2000 43.33 52.00
buzones,camaras cajas
010401100174 Concreto ¢ 140 kalem2 para anclajes ylo dados (Cemento P-V} m3 0.1800 352.79 63.50
010401101001 Encofrade {incl. habilitacion de madera) para anclajes yio dados m2 1.5000 44.63 66.95
10501045081 Concrete ¢ 210 kgiem2 fosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.5700 453.11 258.27
{Cemenio P.V)
0105010456001 Encofrade {ihabilitacibn de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1,2000 . 433 §2.00
buzén,camara,caja
010501065081 Concreto T'c 210 kg/em2 para muros de buzones,camaras.cajas {(Cemento m3 3.4500 466.52 1,469.54
Pv)
(10501066005 Encofrado metalico {incl, habilitacién de  madera} para muro de buzones m2 31,5100 a0 §79.96
o similar
010501105081 Concreto fc 210 kgicm2 plosa remevible de buzones,camaras,cajas m3 0.5200 43383 225.59
(CPY)
10501105561 Cencrete fc 210 kgfem?2 picolocacidbn de marco y tapa {cemento V) m3 0.0500 433.63 21.69
10501106001 Encofrade {ihabilitacién de madera) p/ losas remavibles de m2 4,2000 34.56 145.15
buzenes,camaras caja
10501106501 Acero estru. irabajado pflesas remavib. de buzones,camaras,cajas(costo kg 39.0000 4.62 18018
promafd)
010501107001 Cotocacion de losa removible de buzdn, cimara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabade pulide de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor m? 2.5000 24.07 5268
011901180202 Marce de [o. ido. de diametro 0,60 m con tapa de cencreto armado und 1.0000 22853 22983
{i/instalacidn)
485715
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Analisis de precios unitarios 000?24
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO: EN EL (LA}
URBANIZACICN CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.06.08 Reconstrueclon de buzén | tnormal, a pulso, de 3,51 4 4,00 m profundidad {encof. exterior € interior) C-PV
Rendimiento und/DIA MO, Coslo unilario directo pos - und 5,169.43
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio §1. Parcial 51,
Subpartidas
010302011024 Excavaciones en terreno normal a pulso  mayores de 3,00 m profundidad m3 8.4400 65.83 $55.61
010303011020 Refine, nivelacidn y compactation en lerreno normal a pulse m2 4.9000 1.80 9.3
010304011020 Relleno compactado en tesreno normal (zarandeado yio escogido) a pulso m3 8.4400 24.81 209.40
10401055081 Concreto fc 210 kgicm2 para canalelas  de buzones camaras,cajas m3 0.3500 457.21 163.52
{Cemen’io P-V}
(10401056001 Encairado (incl. habilitacion de madera) para canaletas de m2 1.2000 4333 52.00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concreto f'c 140 kgfem?2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V) m3 0.1800 35279 63.50
010401101001 Encefrado (incl, habifilacién de madera) para anclajes yio dados m2 1.5000 + 44.63 §6.95
0105010450681 Concreto f'c 210 kg/cm2 flosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.5700 453.11 258.27
{Cemento P-V)
010501046601 Eacofrado (ihabilitacion de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.2000 4333 52.00
buzén,camara,caja
010501065081 Concreto l'c 210 kgfem2 para muros de buzones,cémaras,cajas {Cemento m3 3.6800 466.52 1,721.46
P-
010501986005 En\goirado melafico {incl, habilitacién de  madera) para muro de buzones m2 36,8500 3.0 1,146.04
o0 similar
010501105081 Concreto e 210 kglem2 plosa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.5200 433.83 225.59
C
010501105581 éomtn f¢ 210 kgicm2 picalocacion de marce y 1apa (cemente V) m3 0.0500 433.83 21.69
010501106001 Encofrado {ihabililacion de madera) p/ losas removibles de m2 4.2000 34.56 145.15
buzones,camaras,caja
010501106501 Acero estruc. trabajado pflosas removib. de buzones,camaras,cajas(coste kg 3%.0000 462 180.18
prom.ifd)
010501107001 Colocacidn de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Atabado pulido de piso con morlero 1:2 x 1,5 ¢cm de espesor m2 2.5000 .07 5268
011901180202 Marco de fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto armade und 1.0000 22953 229.63
{ifinsialacion)
5,168.43
ALBERTO MONTES val ENZUELA
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Analisis de precios unitarios 000225
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINGIA LIMA, DEPARTAMENTG LIMA®
Subpresupuesto 0ot REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 02,06,09 Reconstrucclén de buzén | t-normal, a pulso, de 4,01 a 5,00 m profundidad (encol. exterior e interior} C-PV
Rendimiento und/DIA MO, EQ. Costo unitario directo por : und 5,932.23
Cédigo Descripcibn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial SI.
Subpartidas
010302011024 Excavaciones en terreno normat a pulso  mayores de 3,00 m profundidad m3 $.9200 65.83 657.54
010303011020 Refine, nivelacién y compaclacitn en terreno normal a pulso m2 4.9000 1.9% a3
010304011020 Releno compactade en terreno normal {2arandeado yio escogide) a pulso m3 5.9800 4.8 247.85
010401055081 Concreto fe 210 kglem? para canalelas  de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 467.21 163.52
[Cemento P-V)
0710401056001 Encofrada (incl. habilitacion de madera) para canzletas de m2 1.2600 4333 52.00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concreto fe 140 kglem2 para anclajes yio dados {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50
010401101001 Encafrado {incl. habilitacion de madera} para anclajes y/o dados m2 1.5000 44.63 66.95
110501045081 Concreto f'c 210 kg/cm? fosa londo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.5700 45311 258.27
{Cemento P-V)
0410501046001 Encofrada (ihabililacion de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.2600 4333 52.00
buzdn.camara,caja
010501065081 Concreto f'c 210 kglem2 para muros de buzones,camaras cajas (Cemenlo ml 4.4%00 466.52 2,094.67
p-
010501066005 En\-.?ofrado metalico {incl. habililacién de  madera} para muro de buzanes m2 44 8600 3110 1,395.15
o similar
. 010501105081 Conereto Te 210 kglem?2 phosa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.5200 433.83 225,59
C
010501105581 g:or::\glo f¢c 210 kg/em? pleolocacidn de marce y tapa (cemento V) m3 0.0500 433.83 21.6%
010501106001 Encofrade {imabilitacin de madera) p/ losas removibles de m2 4.2000 34.55 145.15
buzenes,camaras,caja
010501106501 Acero estrue. rabajado pllosas removib. de buzones,camaras cajasicosto kg 3%.0000 462 180.18
rom.ild
010501107001 Eﬂlmaci)én de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 15.45 16.45
01120110015t Acabado pulido de pise con morterp 1:2 % 1,5 ¢m de espesor m2 2.5000 2.07 52.68
011801180202 Marco de fo. ido. de diametro 0,60 m con tapa de concreto armado und 1.0000 229.63 229.63
{instalation)
5932.23
ALBERTO MONTES VALENZUELA NAZARIO CACE,
INGENIERO CIVIL G S CLIVERA
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Analisis de precios unitarios 0 0 0 2 2
Presupuesio 2070136 "RENGVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO OE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha IHOBI2019
Partida 02.06.10 Reconstruccion de buzédn | t-normal, a pulso, de 5,01 a 6,00 m profundidad {encef. exterior ¢ interior) C-PV
Rendimiento und/DIA MO, EQ. Costo unitario directo poi : und 6,941.62
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §1.
Subpartidas
010302011024 Excavaciones en {erreno normal a pulso  mayores de 3,00 m profundidad m3 ' 12.0660 65.83 790.35
010303011020 Refine, nivelacion y compactacion en lerreno normal a pulso m2 4.9000 1.90 931
010304011020 Refleno compactado en terrene normal {zarandeado yfo escegido) a puiso m3 12.0060 24.81 297.87
10401055081 Concreto fc 210 kg/em?2 para canaletas de buzanes,camaras,cajas m3 0.3500 457.21 163.52
{Cemento P-V)
010401056001 Encofrado {incl. habilitacion de madera) para canaletas de m2 1.2000 4333 5200
buzanes.cémaras cajas .
010401100174 Concreto fc 140 kg/em2 para anclajes /o dadas {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50
016401101004 Encafrado (incl. habilitacion de madera) para anclajes ylo dados m2 1.5000 44.63 66.95
0105061045081 Cancreto fc 210 kg/cm2 Nosa fondo-base de buzones,cémaras,cajas md 0.5700 453.11 258.27
{Cemento P-V}
010501046001 Encofrado {ihabilitacién de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.2000 433 52.00
buzén,camara,caja
10501065081 Concreto fic 210 kofcm? para muros de buzones,camaras cajas (Cemenio m3 5.5500 466.52 2,589.19
P-v)
010501066005 Encofraco metdlico (incl. habilitacién de  madera) para muro de buzones m2 55.5400 .10 1,721.49
o similar
. 0105061105081 Concreto Fe 210 kgfem?2 pflosa removible de buzones,cémaras,cajas m3 05200 433.83 22559
e
010501105581 Concreto Fe 210 kgfem? plcalocacidn de marce y tapa {cementa V} m3 0.0500 433.83 21.69
01050110601 Encofrado {ihabilitacion de madera} pf losas removibles de m2 4.2000 34,56 145.15
buzones, camaras caja
010501106501 Acero estruc. rabajado pllosas removid. de buzones,cimaras,cajas{cosle kg 39.0000 462 180.18
prom.ifd} R
010501107001 Colocacion de losa removible de buzdn, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor m2 2.5000 2.07 5268
011901180202 Marco de fo, fdo. de didmetro 0,60 mcon tapa de concreto armado und 1.0000 229.63 22963
{ifinstatacion)
6,941.62
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Analisis de precios unitarios 000227
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 30/06/2019

Partida 02.06.11 Reconstruccion de buzdn | t-ncrmal, a pulso, de 6,01 2 7,00 m profundidad {encof. extertor e Interior) C-PV

Rendimienio undiDIA MO. EQ. Caosto unitario directo por : und 7,966.37

Cédigo Descripcion Recurse Unidad Cuadiilla Cantidad Precio S/ Parcial 5/,

Subpartidas

010302011024 Excavaciones n lerreno normal a pulse  mayores de 3,00 m profundidad m3 14,1400 65.83 630.84

010303011020 Refine, nivelacién y compactacion en lerreno normal a pulso m2 4.5000 1490 .31

010304011020 Relleno compaciado en tesreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso m3 14,1400 24.81 35081

010401055081 Concreto c 210 kgfom? para canalelas de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 467.24 163.52
{Cemento P-V}

010401056001 Encofrado (incl. habiltacion de madera) para canaletas de mZ 1.2000 43.33 52.00
buzones,camaras cajas

010401100174 Concreto Fc 140 kgiem2 para anclajes yio dados {Cemento P-V) ml 0.1800 352.79 63.50

010401101004 Encofrado {incl. habilitacidn de madera) para anclajes /o dados m2 1.5000 4463 66.95

0i0501045081 Concreto fc 210 kgfem2 flesa fondo-base de buzenes.camaras,cajas md 0.57100 453.1% 258.27
{Cemento P-V)

010501046001 Encofrado (ihabilitacion de madera) p/ losas da fondo-base de m2 1.2000 43.33 52.00
buzén,camara,caja

010501065081 Concreto fc 210 kgiem2 para muros de buzones,cémaras,cajas {Cemento m3 6.6200 466.52 3,088.36
PY)

010501066005 Encofrado metalico (incl, habilitagion de  madera} para muro de buzanes m2 66.2200 110 2.059.44
o similar

010501105081 Concreto fc 210 kgfemi2 piosa removible de buzones,cémaras,cajas ml 0.5200 433.83 225.59
{C-PV}

010507105581 Cancreto f'c 210 kgicm2 plcolocacion de marco y tapa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.6%

010501106001 Encofrado (habililacion de madera) p/ losas removibles de m2 4,2000 34,56 145,15
buzones.camaras,caja

010501106501 Acero estruc. rabajado phosas removib. de buzenes,cémaras, cajas(cesto kg 39.0000 462 18018
prom.ifd)

010501107001 Colocacian de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 16545 16.45

011201100151 Acabado pulido de piso con merlero 1:2 x 1,5 cm de espesor m2 2.5000 2107 52.68

011901180202 Marco de fo. Ido. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto aimado und 1.0000 229.63 229.63
(ifinstalacion)

7,966.37
\
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Analisis de precios unitarios 0005,28
Presupuesic 2070136 "REMOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2018
Partida 02,0612 Buzdn |4, normal a mag, 1,01 1,25 m profundidad {encof, exter ¢ inter) C-PV
Rendimienio undiDIA MO. EQ. Coslo unitario directo por : und 2,063.01
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial S,
Subpartidas
010302011010 Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 m3 5.7000 B.64 49.25
yd3 ‘
10303011020 Refine, nivelacidn y compaciacion ¢n lereno normal a pulso m2 3.8000 1.80 7.22
010304011010 Relleno compaciado en terreno nermal {zarandeado yio escogido) con m3 2.7900 1.69 21,46
maquinaria
010306011020 Eliminac#n de desmonte en terreno pormal R=20 km can maquinaria m3 2.9200 60.93 1717.92
{Incl. disposicidn final matenial desmonte}
010401055081 Concreto fe 210 kglem?2 para canalelas  de buzones,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 107.46
{Cemento P-V}
010401056001 Encofrado {in¢l. habilitacion de madera) para canaletas de m2 0.5000 4333 39.00
buzonescamaras,cajas
010401100174 Conereto f'e 140 kglem2 para anclajes yio dades {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50
010401101001 Encofrado {incl. habililacitn de madera) para anclajes yh dados m2 1.5000 44.63 66.95
010501045081 Concreto ' 210 kafem? Aosa tondo-base de buzones camaras,cajas m3 .4000 453.11 181.24
{Cemento P-V)
010501046001 Encofrada {ihabilitacion de madera} p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzdn,camara,caja
010501065081 Concreta fc 210 kgfem? para muros de buzonas,camaras.cajas (Cemento m3 0.8400 466,52 39168
P-v)
010501066005 Encofrado metalico (incl. habilitacion de  madesa) para muro de buzones m2 8.3500 110 260.00
o similar
010501105081 Contreto fe 210 kgiem2 pllasa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 433,83 151,84
]
010501105581 Contreto e 210 kgiem2 plealocacian de marce y 1apa {cerento V) m3 0.0500 43383 21.69
0105011060804 Encofrado {i/habilitacién de madera} pf losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzonss.cémaras,caja
1050110650 Acerp estruc. trabajado plosas removib. de buzones,camaras,cajas{costo kg 19.0000 4,62 8778
prom.ifd)
(10501107001 Colocacidn de losa remavible de buzdn, cémara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabado pulido de piso con morero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 1.07 35.82
011301380202 Marco de fo. fdo. de didmetre 0,60 m con tapa de concrelo armado und 1.0000 229.63 229.63
{ifinsialacion)
2,063.01
ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIEROQO CIVIL
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHG, PROVINCIA LIMA, DEFARTAMENTS LIMA®

Subpresupuesto 0t REDES Y COMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2019

Partida 02,06.13 Buzén 1. normal a miq. 1,26 a 1,50 m profundidad {encof. exter e inter) C-PV

Rendimienio und/DIA MO, EQ. Costo unilario directo por : und 2,189.96

Cédigo Deseripcién Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S1.

Subpartidas

010302014019 Excavaciones en lerrene normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 m3 6.2700 8.64 5417
yd3

010303011020 Refine, nivelacidn y compactacién en terreno normal a pulso m2 3.8000 1,90 7.22

010304011014 Relleno campactado en terreno normal (zarandeado y4 escogido) con m3 0600 7.69 2353
maquinaria .

010306011020 Eliminacidn de desmante en tereno normal R=20 km con maguinaria m3 3.2200 60.93 196.15
{Inel. disposicitn final malerial desmonte)

0310401055081 Concreto T'e 210 kglem2 para canalelas de buzones,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 107.46
{Cemenlo P-v)

10401056001 Encofrado (in¢l. habifitacién de madesa} para canaletas de m2 0.9000 43.33 39.00
buzones camaras,cajas

010401100174 Conereto f'e 140 kglem2 para anclajes ylo dadas (Cemento P-V) m3 0.1800 35278 63.50

010401101001 Encolrado (incl. habilitacidn de madera} para anclajes yio dados m2 1.5000 4463 66.95

110501045081 Concreto 'c 210 kg/em2 Nlosa londo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4000 453,11 181.24
{Cemento P-v)

010501046001 Encofrado (ihabililacin de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 43,33 4333
buzén.camara,caja

410501065081 Concreto fe 210 kglem2 para muros de buzanes,cémaras cajas (Cemento m3 0.9700 466,52 452,52
P-v)

010501066005 Encofrado melatico (incl. habilitacion de  madera) para muro de buzones m?2 6.6800 3110 301.05
o similar

010501105081 Concrelo I'c 210 kglcm2 plosa removible de buzones camaras cajas m3 0.3500 43383 151.84
{C-PV)

010501105581 Concrelo I'c 210 kgiem2 pleolocacion de marco y lapa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69

010501106001 Encofrado {ghabiiitacién de madera) pf losas removibles de m2 3.2000 34.56 110,59
buzones,camaras,caja

010501106501 Acero estrug. trabajado plesas removib. de buzenes,camaras cajas{costo kg 19.0000 452 87.78
prom.iid)

010501107001 Colocacitn de losa removible de buzdn, camara o similar und 1.0000 165.45 16.45

011201100151 Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 21.07 35.82

011901180202 Marco de fo. ida. de didmetro 0,60 m con tapa de concrela amade und 1.0000 229.63 229.53
{ifinstalacion)

2,199.96
. NAZARIO CACERES/OLIVERA
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Analisis de precios unitarios 000230
Presupuesto 2070136 “RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 004 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019

Partida 02.06.14 Buzén 11 normal a maq. 1,31 a2 1,75 m profundidad (encof. exter ¢ inter) C-PV

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Coslo unilario directo por : und 2,403.09

Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parciat SI.

Subpartidas

010302011010 Excavaciones en terreno normal con cargador relroexcavador 0,50-0,75 m3 7.2200 B.54 62.38
yd3d

010303011020 Refing, nivelacidn y compactacién en terreno normal a pulso mz 38000 1,90 1.22

010304011010 Relteno compactado en terréno normal (zarandeado yfo escogido) con md 3.5000 1.69 26.92
maquinaria

010306011020 Eliminacidn de desmante en terrenc normal R=20 km con magquinaria m3 3.7200 60.93 226.66
{tact. disposicidn {inal material desmanie}

010401055081 Concreto fc 210 kgiom2 para canalelas de buzones,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 §07.46
[Cemenlo PV}

010401056601 Encofrado {incl. habifitacion de madera) para canaletas de m2 09000 43.33 38.00
buzones,camaras,cajas

010401100174 Concrelo f'c 140 kglom2 para anclajes ylo dados (Cemenito P-V} m3 01800 352.79 63.50

010401103001 Encofrado (incl. habifitacion de madesa} para anclajes y/o dados m2 1,5000 4483 66.95

010501045081 Concreta fic 210 kgfem2 flosa londo-base de buzanes camaras, cajas m3 0.4000 45314 181.24
[Cemento P-V)

410501046001 Encofrado {imahilitacidn de maders) pf losas de fondo-base de m2 1.0000 43.33 43.33
buzén.camara,caja -

10501065081 Concreta Fc 210 kgfem?2 para muros de buzones.camaras.cajas {Cemento m3 1.1800 466.52 555.16
P}

010501066005 Encofrado metatico (ingl. habilitacion de  madera) para muio de buzones m2 11.8800 .10 369.47
© similar .

010501105081 Congreta {'c 21{ kglem?2 plosa removible de buzones.camaras,cajas m3 0.3500 433.83 151.84
{C-PY)

010501105581 Congrelo c 210 kglem? plcolocacian de marco y tapa (cemente V) m3 0.0500 433.83 2169

010501106001 Encofrade {imabilitackhn de madera) pf losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzones,camaras,caja

010501106501 Atero estuc, abajade plosas removib. de buzones,camaras, cajas(coste kg 19.0000 4.62 87.78
prom.iid)

#10501107001 Colocacidn de losaremovible de buzén, caémara o simitar und 1.0000 16.45 16.45

01120110015 Acabado pulido de piso con martero 1:2 x 1,5 cm de espesor m? 1.7000 2107 35.82

011901180202 Marco de f0. o, de didmelre 0,60 m con {apa de concrelo armado und 1.0000 22963 229.63
{iinstatacion)

2,401.08
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Analisis de precios unitarios 008231
Presupuesto 2070136 "RENOVACION ©OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTR[TO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, FROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARLAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019

Parlida 02.06.15 Buzén |t normal a mag. 1,76 a 2,00 m profundidad (encof. exter e inter) C.PV

Rendimiento und/DIA MO, EQ. Costo unitario direcio por : und 2,615.96

Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 5.

Subpantidas

010302011040 Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 m3 8.1700 8.64 70.59
yd3

010303011020 Refing, nivelacion y compactacian en terrena normal a pulso m?2 3.8000 1.80 1.22

010304011010 Relleno compactado en {erreno normal (zarandeado ylo escogido) con m3 3.9500 7.69 30.38
maquinaria

010306011020 Eliminacion de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria m3 4.2200 60.93 257142
{Incl. disposicién final malerial desmonte)

010401055081 Concieto f'c 210 kgiem?2 para canalelas de buzones,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 107,46
{Cemento P-V)

010401056001 Encofrade {incl. habilitacion de madera) para canalelas de m2 0.8000 4333 39,00
buzanes,camaras,cajas

010401100174 Concrete fc 140 kg/cm2 para anclajes /o dados {Cemento P-V) m3 0.3800 352,79 63.50

310401101001 Encofrade {incl. habilitacion de madera) para anclajes ylo dadas m2 1.5000 4463 £6.95

110501045081 Concsetoe Tt 210 kg/cm2 flosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4000 453.11 181.24
{Cemento P-¥)

010505046001 Encofrado {ifhabilitacidn de madera) p/ losas de jondo-base de m2 1.0000 433 43.33
buzdn,cémara,caja

010501065081 Concreto f'c 210 kglem2 para muros de buzones,camasas,cajas {Cemento m3 1.4100 466,52 657.79
P-)

10501066005 Encofrade metalice (incl. habilitacién de  madera) para mura de buzones m2 14,0700 31.10 437.58
o similar

030501105081 Concrelo e 210 kglcm?2 plosa removible de buzones.camaras cajas m3 0.3500 433.83 151.84
{C-PY) )

010501105561 Concreto e 210 kglem2 pleolocacion de marco y tapa {cemento V) m3 0.0500 43383 21.69

010501106001 Entofrade {ihabililacion de madera) p/ losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.58
buzones,camaras,caja

010501106501 Acero estug, Irabajado plosas removib. de buzenes,camaras,cajas(costo g 19.0000 4,62 87.78
piom.ifd)

010501107001 Colocacian de losa removible de buzdn, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45

11200100151 Acabado pufido de piso con mortero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m2 1.7000 1.0 35.82

011901180202 Marco de fo. do. de gidmetro 0,60 m con tapa de cencreto armado und T 10000 229.63 229.63
{ifinsiatacion)

2,615.96
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Analisis de precios unitarios Ay
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Pariida 02.06.16 Buzén It normal a mig. 2,01 22,50 m profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Rendimiento und/DIA - MO. EQ, Coslo unitario directo por : und 2,915,956

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI.

Subpartidas

010302011010 Ex¢avationes an lerreno normal con eargador retroexcavador 0,50-0,75 m3 9.5000 864 82.08
yd3

010303011020 Refine, nivelacién y compactacion en tesrena normal a pulso m2 3.8000 1.90 1.22

010304011010 Refeno compactado en terreno normal (zarandeado yio escogido) con m3 4.5500 7.69 35.22
maguinaria

010306011020 Eliminacién da desmonte en terreno nomat R=20 km con maquinaria m3 4.9300 60.93 300.38
{Incl. disposicion final material desmonte)

010401055081 Concrelo l'c 210 kglcm? para canalelas de buzenes,camaras,cajas m3 0.2300 467.21 107.46
{Cemento P-V)

010401056001 Encolrado (incl. hatilitacidn de madera) para canalelas de m2 0.8000 4333 39.00
buzones cémaras.cajas

010401100174 Concreto T'c 140 kafem2 para anclajes v/o dades {Cemento P-V) m3 0.1800 352.79 63.50

010401101001 Encafrado (incl. habilitacidn de madera) para anclajes y/o dados m2 1.5000 4463 66.95

010501045081 Concreto f'c 210 kgfem?2 fosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.4000 453.11 181.24
{Cemento PV}

010501046001 Encoliado (ifhabititacidn de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.0000 4333 4311
buzén,camara,caja

010501065081 Concreto e 210 kafem2 para mures de buzones,camaras,cajas {Cemento m3 1.7200 466,52 80241
P-V)

010501066005 Enceirado metdlico (incl. habilitagion de  madera) para muro de buzones m2 17.4500 3110 533.37
o similar

010501105081 Concrelo l'c 210 kg/cm2 plosa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 433.83 151.84
(CPV)

010501105581 Concrelo I'c 210 kg/cm2 picolocacion de marce y 1apa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69

010501106001 Encofrado (¥habilitacin de madera) pl losas removibles de m2 3.2000 34.56 110.59
buzones,cémaras caja

010501106501 Acero estruc. rabajado phosas removib. de buzones camaras cajas(costo kg 19.0000 4,62 8178
prom.iid)

010501197001 Colocacitn de losa removible de buzdn, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45

011201100154 Acabado pulido de piso con merlero 1:2 x 1,5 cm de espesor m2 1.7000 207 3582

011901180202 Marco de {p. fdo. de diametro 0,60 m con tapa de concreto armado und 1.0000 229.63 22963
{finstalacicn}

2,915.96
AZARIO CACERES BLVERA
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRIT(Q DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENT(G LIMA®
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 02.06.17 Buzén | L normal a méq. 2,51 a 3,00 m profundidad {encof. exter ¢ fnter) C-PV
Rendimiento undiDIA MO. ' EQ. Casto unilario girecto por : und 3,342.26
Cadigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Breclo §. Parcial 81
Subpartidas
010302011010 Excavaciones en terrena normal con caroador selroexcavador 0,50-0,75 m3 11.4000 8.64 98.50
yd3
010303011020 Refine, nivelaciin y compactacién en terreno aormal a pulse m2 3.8000 1.90 1.22
010304011030 Relleno compaciado en tereno nofmal (zarandeado yio escogide) con m3 5.4700 7.69 4206
maquinaria
010306011020 Eliminacidn de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinania m3 5.9300 60.93 3B1LA
{Incl. disposicion final material desmonie}
010401055081 Concreto Fc 210 kglem?2 para canalelas de buzones,cémaras,cajas m3 0.2300 462.21 107.46
[Cemeanta P-V)
019401056001 Encofrade {incl. habilitacion de madera) para cangletas de m2 0.9000 43.33 3800
. buzones camaras,cajas
40401100174 Concreto Tc 140 kg/om?2 para anclajes yfo dados {Cemento P-V) md 0.1800 8219 63.50
010401101004 Encofrada (incl. habilitacion de madera) para anclzjes yio dados m2 1.5000 4463 66.95
010501045081 Concreto fc 210 kgiem2 Mosa fondo-base de buzones,cdmaras,cajas m3 0.4000 453.11 181.24
(Cemento P-V)
010501046001 Encofrade {ihabilitacidn de madera) p! losas de fondo-base de m2 1.0000 433 4333
buzdn,camara,caja
. 010501065081 Concseto Fc 210 kgiem2 para muros de buzones,camaras,cajas (Cemento m3 2.1600 466.52 1,007.68
P-v) )
010501066005 Encafrade melélico {incl. habilitacién de  madera} para mure de buzones m2 215500 310 670.1
o similar
010501105081 Concreto ¢ 210 kefem?2 pllosa removible de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 433,63 . 151,84
(CPY)
030501105581 Concreto Tc 210 kg/em? p/eolocacidn de marco y lapa (cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69
010501106601 Encofrado (ihabilitacidn de madera) p/ losas removibles de m2 3.2000 34.56 110,59
buzanes,camaras,caja
010501106501 Acero estruc. irabajado pflosas removib. de buzones,cdmaras,cajas{cosio kg 19.0000 4.62 87.718
prom.id)
10501107001 Colocacion de losa removible da buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabado pulide de piso con mortero 1:2 x 1,5 ¢m de espesor m? 1.7000 2.07 35.62
011901189202 Marco de fo. do. de didmetro 0,60 m con lapa de concrelo armado und 1.0600 22963 22963
{ifinstalacidn)
3,342.26
ALBERT X : ri
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Analisis de precios unitarios 000234
Presupuasto 207013 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2019
Parlida 02.06.18 Buzén It normal a mdq. 3,01 a 3,50 m profundidad {encol. exter ¢ Inter) C-PV
Rendimiento undiDIA MO, EQ. Costo unitario direcio por : und 4,654.18
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuedrilla Cantidad Precio Sf, Parcial §1,
Subpartidas
010302011010 Excavationes en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 m3 17.1800 0.87 14,85
yd3
010303011020 Refine, nivelacin y compaclacibn en jerreno normal a pulse m2 45000 1.90 9.31
010304011010 Relleno compactado en tereno normal (zarandeado y/o estogido) con m3 7.4000 7.69 56.91
maguinaria
01030501 1020 Eliminacidn de desmonte en terreno acrmal R=20 km con maquinaria m3 9.7800 60.93 595.90
{In¢l, disposicién final material desmonte}
010401055081 Concrelo ¢ 210 kgicm? para canaleias de buzones,camaras,cajas m3 0.3500 467.24 163.52
{Cemento P-v)
010401056001 Encofrado (incl, habiliacion de madera) para canalelas de m? 1.2000 43133 52.00
buzones,camaras,cajas
010401100174 Concrelo f'c 140 kglem? para anclajes ylo dados (Cemenio P-V) m3 0.1800 352.79 £3.50
010401101001 Enceirado {incl. habililacion de madera} para anclajes yio dados m2 1.5000 44.63 66.85
010501045081 Concrelo ['c 210 kglem? Aosa londo-base de buzones,cémaras,cajas m3 0.57C0 453.11 258.27
{Cemento P-V)
010501046001 Encofrado {ihabililackn de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.2000 43.33 52.00
buzén,camara,caja
(10501065081 Concreto fe 210 kg/cm2 para mures de buzanes,cimaras cajas (Cemento m) 3.1500 466.52 1,469.54
P-v}
010501066005 Encofrado metalico {incl. habilitacidn de  madera) para muso de buzones m2 31.5100 3140 979.95
o simitar
010501105081 Concreto Fc 210 kgfom2 pllosa removible de buzones,camaras cajas m3 0.5200 433.83 225.59
(C-PY)
010501105581 Concreto ¢ 240 kofom2 plcolocacion de marco y lapa {cemento V) m3 0.0500 433.83 21.69
010501106001 Encofrade {imabilitacién de madera) p/ losas removibles de m2 4,2000 34.56 14515
buzones,camaras,caja :
010501106501 Ace:o estuc. trabajado pllosas removib. de buzenes,camaras, cajas{cosio kg 38.0000 4,62 180.18
prom.ifd}
010501107001 Colocacian de losa removible de buzdn, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabadoe pulido de pise con mortero 1:2 x i,5 cm de espesor m2 2.5000 21.07 52.68
11901180202 Marco de o, ido. de didmetre 0,60 m con tapa de concrelo armado ung 1,0000 279.63 22963
[#instalacidn)
4,654.18
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Anilisis de precios unitarios 000235
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTQ LIMA®

Subpresupuesto (] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha 301062019

Partiga 02,06.1% Buzén | 1. normal 2 mig. 3,51 8 4,00 m profundidad {encol. exter ¢ inter) C-PV

Rendimiento und/DIA MO. EQ, Cosio unilasio directo por : und 5,135.54

Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial S/,

Subpartidas

010302011019 Excavaciones en terreno normal con cargados setroexcavador 0,50-0,75 m3 19.6300 0.87 17.08
yd3

010303011020 Refine, nivelacion y compaciacion en terreno normal a pulso m2 4.9000 1.50 931

010304011010 Relleno compaciado en terseno normal (zarandeado yio escogido) con m3 8.4400 7.69 64.90
maguinaria

010306011020 Eliminacion de desmonle en terreno normal R=20 km con maguinaria m3 11.0000 80.93 670.23
{Incl, disposicin final matenial desmante}

19401055421 Concreto T'e 210 kofem?2 para canglelas de buzones,cimarg,cajas md 0.3500 406.95 142.43
{Cemento P-}

10401056601 Encofrado (incl, habilitacién de madera) para canalelas de m2 1.2000 43.33 52.00
buzones,camaras,cajas

(10401100174 Concreto Te 140 kgfecm2 para anclajes ylo dados (Cemento P-V) md 0.1800 382.79 63.50

10401101001 Encofrado (incl. habilitacién de madera) para anclajes yho dados m2 1.5000 44,63 66.95

010501045081 Concreto f'c 210 kgfem?2 flosa fando-base de buzones camaras,cajas m3 0.5700 453.1 258.27
{Camenig P-v)

10501046001 Encoirado (ihablitacion de madera)} p/ losas de fondo-base de m2 1.2000 4333 52.00
buzén,cémara,caja

010501085081 Concrato f'c 210 kgfem2 para muros de buzones,camaras,cajas (Cemento m3 3.5900 466,52 1,721.46
P-v}

010501066005 Encofrado metalico (incl. habilitacién de  madera) para muro de buzenes m2 36.8500 3110 1,146,04
o similar

010501105081 Concreto ¢ 210 kgicm? pflosa removible de buzones camaras,cajas m3 0.5200 433.83 22559
&P

010501105581 Concrelo 'c 210 kgfcm?2 plcelocaciin de marco y 1apa (cemento V) m3 0.0500 433.83 21.64

010501106001 Encofrado (ihabilitacion de madera) p/ losas removibles de m2 4.2000 3456 14515
buzones,camaras,caja

410501106501 Acerg estruc, irabajado plosas removib, de buzones,camaras,cajas{costo kg 35.0000 4,62 180.18
prom.ild)

(10501107001 Colocacion de losa removible de buzdn, camara o similar ung 1.0000 16.45 16.45

011201100151 Acabado pulide de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor m2 2.5600 .07 52.68

011501180202 Marco de fo. {do. de didmetro 0,60 m con tapa de concrelo armado und 1.0000 229.63 229.63
{ifinstalacion}

513554
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Prasupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2013
Partida 02.06.20 Buzén | L normal a mag, 4,04 a 5,00 m profundidad (encof. exterior e interor)
Rendimiento undiDIA MO. EQ. : Coslo unilarip directo por : und 5,903.85
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo Sf. Parcial 5.
Subpartidas
014302011016 Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,75-1,60 md 23.3200 478 111.47
d3
010303011026 éeﬁne, nivetacidn y compactacién en lemeno normal a pulso m2 4.9000 1.90 9.31
010304011010 Relleno compaciado en terreno normal {zarandeado ylo escogida) con m3 9.9900 768 76.82
maquinaria
010306011020 Eliminacian de desmente en terreno normal R=20 km con maquinana mi 13,3300 79.16 1,055.20
{Incl. dispasicion final material desmonte}
010401055021 Concreto fc 210 kglem?2 para canaletas  de buzones camara,cajas m3 03500 406,95 142.43
[Cemenio P-1y
010401056001 Encofrado (incl. habilitacién de madera) para canalelas de m2 1.2000 43.33 52.00
buzones,camaras,cajas
010401100114 Concteto fc 140 kolem? para anclajes ylo dados (Cemento P-1) m3 0.1800 318.03 51,85
010401101001 Encofrado {incl. habilitacion de madera) para antlajes y/o dados m2 1.5000 44,63 66.95
010501045021 Conceeto fc 210 kalom2 Nosa fondo-base de buzones,camaras,cajas m3 0.5700 392.88 223.94
{Cemento P-)
(10501046001 Encofrado {ihabilitacién de madera) p/ losas de fondo-base de m2 1.2000 43.33 5200
buzén,camara,caja
010501065021 Contrelo fe 210 kgfom2 para muras de buzenes cdmaras,cajas {Cemento m3 4,4900 406.30 1,624.29
P-l
010501086005 Enzaohado metélice {incl. habilitacion de  madera) para muro de buzones m2 44 B600 3110 1,395.15
o similar
010501105021 Concreto f'c 210 kgfem2 pllosa removible de buzones cAmaras,cajas m3 0.5200 373.60 194.27
C-P|
010501105521 ‘Conc:elu fc 210 kglcm2 pleolocacin de marco y 1apa {cemento Pl) m3 0.0500 313.587 18.68
010561106001 Encofrado (#nabititacion de madera} p/ losas removibles de m2 4.2000 34.56 145.15
buzones,camaras,caja
0105011065 Atero estruc. Trabajado pAosas removib. de buzones,camaras,cajas{costo kg 39.0000 4,62 180.18
prom.ifd)
010501107001 Colocacion de losa removible de buzén, camara o similar und 1.0000 16.45 16.45
011201100151 Acabade pulido de piso con mortere 1:2 x 1,5 emde espesor m2 2.5000 21.07 52.68
011501180202 Marco de fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto armado und 1.0600 22963 229.63
{ifinstalacidn}
5,903.85
Partida 02.06.21 Empalmes de tuberias DN 200 a 256 buzdn exlstente en serviclo
Rendimiento und/DIA MO, EQ. Coslo unitario dicecto por : und 541.71
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Precio SIL Parcial 51,
Mano de Obra
147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h 0.1500 27.54 4,13
0147050001 MO: Operados de maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 2.5000 2289 57.23
0147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.5000 2195 3293
014708001 M(: Oficial incluye leyes sociafes ] 1.5000 17,59 26,39
0147100001 MC: Peonincluye  leyas soctales h 16.0000 15.86 253.76
374.44
Materiales
0204020001 Arena gruesa ml 0.0380 44,50 1.69
0205100020 Piedra parlida-grava de 1/2° - 34 m3 0.0660 53.50 353
0221010102 Cemenlo portland | secior pablico; en bolsa und 0.5310 18.83 10.00
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra {Camidn cisierna y Motobomba) m3 0.2070 10.00 2.07
11.29
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 374.44 1.49
(346100022 Camign volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.5000 165.48 82.75
(349190001 Compresora neymética 76 HP 125 - 175 pem, h 1,0000 45.35 45.35
0349390002 Martillo neumnatico 25 - 29 kg h 1.0000 . .1
0349380055 Cincel de corte-demolicién para martillo neumético h 1.0000 3.28 3.28
149.98
P
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Prasupuesip 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 00 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLAGO Fecha 3010612019
Parlida 03.01.01 Trazo y replanteo Inicial para conexion domiciliaria
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unilario direcio par : und 2.57
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/,
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluye leyas sociales h 1.0000 00333 2.2 0.77
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.0900 0.0030 2154 0.08
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0333 21.95 0.73
1.58
Materiales
0254080005 Pintura esmafie sintético (galdn) und OG0 60.00 0.96
0.98
Equipos
0337005001 Herramientas complemeniatias (%MQ) . %MD 2.0000 1.58 0.03
0.03
Partida 03.01.02 Replanteo final de la obra para conexién domiciliaria
Rendimiento und/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Cosio unilario direcio por : und 3.78
Cédigo Descrpcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 1 Parcial 51,
Mano de Obra
147020100 MO: Téenico incluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 3.2 1.16
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0050 2154 0.4
0147040010 MO: Dibujante incluye leyes sotiales h 1.0000 0.0500 2187 1.09
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 21.95 1.10
3.49
Materiates
0230470230 Papel-copia xeros tamaiio Ad und 2.0000 010 0.20
0.20
Equipos
433700900 Herramienias complementarias {%MO) %MO 2.0000 40 0.07
0.07
Partida 031.01.03 Cinta plstica sefalizadora para limite de seguridad de obra-SEDAPAL
Rendimiento miDIA MO. 300.0000 £Q. 300.0000 Costo unitanio directs por @ m 0.81
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0027 27.54 0.07
0147060001 MO Operario incluye leyes sociales h G.1000 0.0027 21.95 0.06
0147100001 MO: Peon incluye  leyes socizles h 1.0000 0.0267 15.86 0.42
0.55
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.0010 44,50 0.04
0205100020 Piedra pariida-grava de 142" - 3¢4° m3 0.0010 53.50 0.05
0221010102 Cemento portland ) sector pablico; en bolsa und 0.0020 18.83 0.04
0230430101 Cinta plastica para sedzl de sequridad de obra m 0.2100 0.42 0.03
0243270007 Madera para encelrado y carpinteria p2 0.0180 5.52 0.10
0.26
Parlida 03.01.04 Riego de zona de trabajo para mitigar la conlaminacién -polvo {con autorizacién de uso de grifo)
Rendimiento miDIA MQ. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Coslto unitario direcio pos - m 1.51
Cadige Descripcién Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad Precio 5. Parcial 8.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0008 27.54 0.02
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0080 22.69 (1AL
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 20000 0.0160 1588 0.25
0.45
Equipos
0348100001 Camidn cisterna 4x2 (incl agua) 122HP 1500gal h 1.0000 0.0080 127.04 1.02
0348300001 Motobomba 5 HP de 2” incluye manguera h 1.0000 0.0060 555 0.04
M\ 1.06
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio 1] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida 03,02.01 Demoliciéin de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. desague {incl, acomodo del desmonte para su eliminacién}
Rendimienio undiDlA MO, 16.0000 £Q. 16.0000 Costo unitario direcio por : und 17.58
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio I, Parcial 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
17.24
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 17.24 0.34
0.34
Partida 03.02.02 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concreto a pulso (incl disposicion final - material no
peligroso)
Rendimiento m3DIA MO, 32.0000 £Q. 32.0000 Costo unitario directo por: m3 99.73
Cédigo Descripcldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 81
#ano de Obra
014793000 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0250 27.54 069
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl, leyes sociales h 1.2500 03125 2289 715
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes scciales h 4.0000 1.0000 15.86 15.86
i 2370
Equipos
0337009001 Hesramientas complementarias {%MOC) %MO 2.0000 2370 047
0348100023 Camién volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 1.2500 0.3125 200.04 62.51
62,98
Subpartidas
030101010127 Dispaosicion final de desmonte {demoliciones) en centro de acopio m3 1.000¢ 13.05 13.08
avtorizado
13.0%
Partida (3.02.03 Desmaontaje y retiro de tuberia de concreto pleonexiion domicitiaria .
Rendgimiento mibLA MQ. §0.0000 EQ. 60.0000 Costo unilario direclo por: m 5.68
Céadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial .
Manc de Ohra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0133 2154 0.37
0147060001 MO: Cperarin incluye leyes sociales h 1.0000 01333 2.9 293
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.1333 15.86 21
' 541
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 5.0000 5.41 0.27
0.27
Parlida 03.02.04 Cortetrotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2"
Rendimiento miDIA MO, EQ. Costo unitario directo por : m2 128.53
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parcial §i.
Subpartidas
010306011020 Eliminacién de desmonte en lerrene normal R=20 km con maquinaria m3 0.2000 60.93 1218
{Incl. disposicidn final material desmante}
010306210102 Eliminacién de desmonle R=20 km provenienie de pavimento flexible, m3 0.0600 399.68 2398
asiallo (inc! disp. final - material pefigrose)
019501010120 Corle y rolura pavimento flexib-asfalto {incl. perfilado bordes) m2 1.0000 11.82 11,82
(19501040320 Excavaciones-cories en lerreng normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.2000 N 1%
019501010969 Base de material granular compaciada a pulso de 20 cm espesor m2 1.0000 20.45 20.45
019501012630 Pinlado para seiial de Irafico en linea central y casa superior de sardinet m 0.1000 413 0.41
019501020755 Pieparacion a pulso de la sub rasante de 15 ¢m prof. (incluye m? 1.0000 1.51 7.51
escarificado) .
018501021110 Imprimacidn asfalica a pulso m2 1.0000 10.42 10.42
019501021402 Carpela flexible-asiatto cafiente a pulso de 2* espesor m2 1.0000 34.49 34.49
A 12853
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Prasupuaslo 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/0612019
Partida 03.02.05 Cortetrotura, ED y reposicicn de vereda rigfda Fe 175 kglom2 de 10 cm espeser
Rendimiento m2/0IA MO. EQ, Costo unitario directo por ; m2 118.65
Codige Descripcitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §1.
Subpartidas
014306210103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de cancreto m3 0.2000 %9.73 19.95
a pulso {incl disposicion final - material no peligroso)
019501010110 Corta y rotura de vereda rigida-concreto (incl, perfilado bordes) m2 1.0000 16.75 16.75
018501019320 Excavationes-cortes en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 BN 162
019501010950 Base de malerial granvlar compaciada a pulso de 10 cm espesor m2 1.0000 9.1 911
019501611317 Vereda de concrefo fic 175 kgiem?2 e=10cm pasta 122 (P.1), ciconcreto m2 1.0000 61.70 61.70
pre-mezclado
019501020755 Preparacidn a pulso de la sub rasante de 15 ¢m prod. (incluye mz2 1.0000 751 151
escarificado}
118,65
Partida 03.02,06 Coretrolura, ED y reposicidn de piso de concreto P 175 kglem? para piso simple
Rendimienlo m2iDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 §2.93
Cédige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parcial §/.
Subpartidas
010120043042 Demolicién de losa de piso - vereda (corte y rotura} m2 1.0000 16.75 16,75
010306210103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion da concrelo ml 0.2000 49.73 19.95
a pulso {incl disposicion fina) - material no peligroso)
0401080117 Concreto e 175 kgfem? para gradas y/o piso simple (Cemento P-1} m3 {.1000 356,19 3962
(19501010320 Excavaciones-cories en lerreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 36.31 363
018501010715 Preparacitn con equipo de [a sub rasanta de 15 ¢m prol. {incluye m2 1.0000 298 298
escarificado}
82.93
Parlida 03.02.07 Corte Rotura E.D. y reposicion de adoquines de concreto EsBem
Rendimiento m2/DIA MO EQ. Coslo unitario directo por: m2 131.97
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 1.
Subpartidas
011201021440 Retiro y colocacion de Piso de adoquin de concreto con base moriero m2 1.0000 196.25 116.25
019501010320 Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1G00 w3 363
019501010715 Preparacibn con equipo de I sub rasanie de 15 cm prol, {incluye m2 1.0000 2.98 298
escarificado)
019501010950 Base de material granular compaclada a pulse de 10 ¢m espesor m2 1.0000 an an
131.97
Partida 02.02.08 Cortetrotura, ED y reposicién de piso pulido con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor
Rendimienio mziDIA MO, EQ. Coslo unitario direcio por : m2 125.95
Cadigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1, Parcial S,
Suhpartidas
011201100151 Acabado pulide de piso con moriere 1:2 x 1,5 ¢cm de espesor m2 1.0000 21.07 21.07
019501040104 Corte+folura, ED y reposicion de vereda rigida fe 140 kgfem?2 de 10 ¢cm m2 1.0000 104.88 104.88
espasol
125,95
Partida 03.02.09 Conet+Rotura, ED y reposicidn de Piso Ceramico de alto transito 0,30 x 0,30 m
Rendimiento mziDIA MO. EQ. Casto unitario directo por : m2 141.11
Codigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51
Subpartidas
010306210103 Eliminacidn de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concreto m3 0.2000 99.73 19.95
a pulso {inel disposicion final - material no peligioso)
011201050201 Piso de ceramica alte iransilo 30 x 30 cm m2 10000 69.14 69.14
019501010110 Corte y rotira de vereda rigida-concreto fincl. perfitado bordes) m? 1.0000 16.75 16,75
019501010320 Excavaciones-cortes en tefrena normal 2 pulso & nivel de sub rasante m3 0.1000 36.31 363
019501010715 Preparacion con equipo de la sub rasante de 15 cm proi. {incluye m2 1.0000 2.98 2.98
escarificado)
019801250114 Concrelo e 140 kglem2 C:A:P cimezclad. (cemento PV) 0.1000 286.64 28.66
141.11
A /)
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Analisis de precios unitarios 0 no 4 0
Presupyesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN Q U(L'f\)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto oo REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Facha 304062019
Parfida 03,02,10 Cornte+Rotura, ED y reposicion de Piso Loseta corriente de 0,20 x 0,20 m
Rendimiento m2/DIA MO, . EQ. Costo unitario directo por : m2 134.15
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio S, Parcial 5.
Subpartidas
010306214103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demelicion de concrete m3 0.2000 99.73 19.95
a pulso {incl disposicion final - material no peligroso)
011201021402 Piso de loseta lipo coriante de 0,20 x 0,20 m con base mortero 1:4 x 25 m? 1.0000 §2.18 62.18
mm
019501010110 Corta y rotura de vereda rigida-contreto (incl. perfilado bordes) m?2 1.0000 16.75 16.75
019501010320 Excavaciones—cories en terreng normal a pulse a rivel de sub rasante m3 0.1000 36.31 3.63
01950715 Preparacion con equipo de la sub rasante de 15 ¢m prof. {incluye m2 1.0000 2.98 298
escarificado)
018801250114 Concreto fe 140 kgien2 C:A:P ¢/mezclad. {cemenio PV) m3 0.1000 286.64 28.68
134.15
Partida 03.02.11 v Corte+Rolura, ED y reposicidn de Pisc mayolica de 0,30 x 0,30 m
Rendimienio m2iDIA MO. EQ. Costo unitario directo por - m2 159.67
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio Si. Parcial /.
Subpartidas
010306210103 Eliminacién de desmonte R=20 km proveniente de demolicion de concreto m3 0.2000 95373 19.95
a pulso {incl disposicicn {inal - materiat no peligroso}
011501010117 Revestimiento de pisos con maydlica blanca de primera de 30 em x 30 cm m2 1.0000 87.70 B87.70
019501018410 Conte y retura de vereda rigida-conereto (incl. perfilado bordes) m2 1.0000 16.75 16.75
019501010320 Excavaciones-cortes en {erreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 363 363
01$501810715 Preparacion con equipo de la sub rasante de 15 em prol, {incluye m2 1.0000 2.98 2.98
escarificado)
019801250114 Cancreto fc 140 kgiem2 C:A:P c/mezclad. {cemenio PV) m3 0.1000 286.64 28.66
159,67
Partida 031.02.12 Reposicibn de jardines
Rendimiento m2/DIA MO, 50.0000 EQ. 50.0000 Coslo unitanio directe por : m2 25.09
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §1.
Mane de Otira
01470:30001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.060 2754 0.44
0147100004 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.3200 15.86 5.08
5.52
Matertales
0204070001 Tierra seleccionada m3 0.2600 | 44.75 11.64
0231160001 Agua, incluye transparte a pie de obra {Camidn tisterna y Molobomba) m3 0.0500 10.00 0.50
06231190020 Grass ylo arbustes de talle corto m2 10500 1.08 7.43
19.57
Parida 03.02.13 Sellado de tuberia existente CSN DN 150mm
Rendimiento m/DIA MQ. 250.0000 EQ. 250.0000 Coslo unitario directo por : m 3.49
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl Parclal 5t
Subpartidas
019801300336 Mortero Fluido pre-mez. 1:6 C:A en planta (cemento PV} m3 0.0477 197.08 349
1.4%
Pariida 03.03.04 Excav. zanja (pulso) pltub. terr-normal DN 100- 150 de 0,60 m & 1,00 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 67,4500 EQ. 67.4500 Costo unitario direclo por : m 19.52
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5J. Parclal S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0119 27.54 0.33
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 1,1861 15.86 18.81
19,14
Equipos
0337005001 Herramienlas complementarias {%MO) %MO 2.6000 19.14 0.38
0.28
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Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30i06/2019
Partida 03.03.02 Excav. zanja {pulso} p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof.
Rendimiento m/DIA MQ. 48,4100 EQ. 48.4100 Costo unitario directo por: m 27.19
Cédigo Descripcion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0165 27.54 045
0147100001 MQ: Peon incluye  leyas sociales h 10.0000 1.6526 15.86 26.21
26.66
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 26.66 0.53
0.53
Parlida 03.01.01 Excav. zanja {pulso) p/tub. ter-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof.
Rendimiento miDIA MQ. 40.7500 EQ. 40.7500 Cosio unitario directo por : m 32.31
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial §/.
Mano de Obra
$147030001 MO: Capatazincluye leyes sociales h 0.1000 0.0196 27.54 0.54
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 1.9632 15.86 3114
31.68
Equipos
0337009001 Hesramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 3168 0.61
0.63
Partida 03.03.04 Excav, zanja (pulso) pltub, terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 ma 1,75 m prof.
Rendimienlo miDIA MO, 30.0300 EQ, 30.0100 Cosio unitario direcie por ' m 43.84
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §1.
Mano de Obra
£147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0266 27.54 0.73
0147100001 MO Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 2.6640 15.86 42.25
‘ 2.8
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO}) %MO 2.0000 42.98 0.86
0.86
Partida 03.03.05 Excav, zanja {pulso) pftub, terr-ngrmat ON 100 - 150 de 1,76 m 3 2,00 m prol.
Rendimienio miDIA MO. 25.3600 EQ. 25,3600 Costo unitarip direcio por 1 m 51.92
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51
Hano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0315 27.54 0.87
0147500001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 3.1545 15.86 50.03
50.90
Equipos
0337002001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 50.90 1.02
' 1.02
Partida 03.03.06 Excav. zanja (pulso) pftub. terr-normal DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 16.7400 EQ. 16.7400 Costo unitario direclo por : m 78.65
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial S/,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0478 27.54 1.32
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 4.7790 15.85 75.79
i
Equipos
(337002001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 7n 1.54
1.54
Partida 03.03.07 Entibado metalico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. {Incl. Instalacidn, mantenimlento y
retiro
Rendimienlo miDIA MO. ) EQ. Costo unitario directo por : m 81.16
Cédige Deseripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial SI.
Subpartidas
010120065107 Entibade metdlico lipo ¢ajpn (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 mde prof, m2 4,0000 20.2¢ §1.16
{Incl. Iastalacidn, magienitiente v 1etiro}
B1.16
\
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Analisis de precios unitarios 0002!&2
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
. URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha : 30/06/2019
Parlida 03.03.08 Entibade metélico ambas caras, tipo cajén (Box), de zanjas de 2.00 a 2.50 m de prof. {Incl. Instalacién, mantenimiento y
retirg -
Rendimienio miDIA MO. ) EQ. Costo unitario directo por : m 101,45
Cédigo Descripcén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §/.
Subpartidas
010120065108 Enlibado metakico tipo cajon (Box), de 2anjas de 2.00 a 2.50 m de prof. m2 5.0000 20.29 101.45
{Incl. Instalacién, mantenimiento y regiro)
101.45
Partida 03.03.09 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund.
Rendimienio miDIA MO. 183.9100 EC. 183.9100 Costo unitario directo por : m 1.53
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial St
Mane de Qbra :
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0043 2754 0.12
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.0870 15.86 1.38
1.50
Equipos
0337009001 Hesramienlas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1.50 0.03
0.03
Partida 03.03.10 Relleno comp.zanjalpulso) pitub t-normal DN 100 - 150 de 0,60 m a 1,00 m prof,
Rengimiento miDIA MO. 156.8600 EQ. 156.8600 Costo unitano directd por : m 28.99
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §1,
Hano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0051 27.54 0.14
014705000 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales . h 1.0000 0.0510 2289 147
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.2550 15.86 404
5.35
Materiales
0235020010 Agua, incluye transporte a ple de obza (Camién cisterna y Molobomba) md {.0280 10.00 0.28
0.28
Equipos
0337002001 Herramienlas complementarias {%MO} %MO 2.0000 5.35 0.11
0349180007 Compactadora vibral de plancha 7 HP h 1.0000 0.0510 14.53 0.74
0.85
Subpartidas
019601030108 Materizl de présiamo selecto “arena gruesa’ {provisién y colocacion) m3 0.4150 54.24 2.5
223
Partida 03.03.11 Rellene comp.zanja{pulso) pftub t-nommal DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof.
Rendimiento miDIA MO. 103.9000 EQ. 103.9000 ) Cosie unitario directo por : m 32.22
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/ Parcial 5.
Mano de Obra .
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0077 27.54 0.21
0147050001 MO: Cperador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0770 22.89 1.78
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.2850 15.86 6.1
8.08
Materlales
0235020010 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camian cistarna y Motobomba) m3 0.0350 10.00 0.35
0.35
Equipos
0337009001 Herranientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 8.08 0.16
0349180007 Compactadera vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0770 14.53 1.12
1.28
Subpartidas )
019801030108 Material de préstamo seleclo "arena gruesa” [provisin y colocacién} m3 0.4150 54,24 2251
m .51
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Analisis de precios unitarios 000243
Presupuasto 2070136 “"RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LAY
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida 03.03.12 Relleno comp.zanja{pulse) pftub t-normal ON 100 . 150 de 1,26 m a 1,50 m prof,
Rendimiento m/DIA MO, 76.1900 EQ. 76,1900 Costo unitario direclo por : m 35.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parcial S1,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0105 21.54 0.29
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, incl. leyes socizles h 1.0000 0.1050 2288 240
014710000 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 0.5250 15.86 8.33
11.02
Materiales
0238020010 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 0.0420 10,00 0.42
0.42
. Equipes
0337002001 Herramientas complementarias (%MO0) %MO 20000 11.02 0.22
0345180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 . 0.1050 14.53 1.53
1.75
Subpartidas
019801030108 Malerial de préstamo selecto "arena gruesa” {provision y colocacion) m3 0.4150 54.24 2251
22.51
Partida 03.03.13 Relleno comp.zanjajpulso} plub tnommal DN 100« 150 de 1,51 m a 1,75 m prof,
Rencimiento m/DIA MO, 60.5100 EQ. 60.5100 Costo unitario directo por: m 39.07
Codigo Descripeibn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precls SIL Parcial S
Mano de Obra ’
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h {.1000 0.0132 27.54 0.36
0147050001 MO: Cperador de maguinaria-equipo pesade, incl. leyes sociales h 1.0000 0.1322 22.8% 3.03
0147100001 MO: Peon incluye  leyes saciales h 5.0000 0.6610 15.86 10.48
13.87
Materiales
0235020010 Agua, incluye Iransporie a pie de obra {Camibn cisterna y Moichomba} m3 0.0490 10.00 0.4%
0.49
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO}) BMO 2.0000 13.67 0.28
(349180007 Compacladora vibrat, de plancha 7 HP h 1,0000 01322 14,53 1,92
2.20
Subpartidas
019301030108 Material de préstamo selaclo "arena gruesa’ {provision y colocacitn) m3 0.4150 54.24 22.51
22.51
Partida 03.03.14 Refleno comp.zanja{pulso) pftub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof,
Rendimienlo mfDIA MQ. 47.3400 EQ. 47.3400 Costo unilanio directo por : m 43.64
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadiilla Cantldad Precio S1. Parciat 81,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0169 27.54 0.47
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. teyes sociales h 10000 0.1680 22.89 3.87
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 50000 0.8450 15.86 13.40
17.74
Materiales
0233020010 Agua, incluye lransporte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0580 10.00 0.58
0.58
Equipos
033700900 Herramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 17.14 0.35
0349180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 (.1690 14.53 246
.81
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto "arena gruesa” {provision y colocacion) m3 0.4150 54.24 225
22,51
P
\
ALBERTO MONTES VALENZUELA ‘.
INGENIERO CIVIL NAZARIO CACERES OLIVERA
Reg. CIP N°GOT68 INGENIERO  CiviL

¢ Twn No, 21805



S10

Analisis de precios unitarios

Pégina :

67

006244

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpzesupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida 03.03.15 Relleno comp.zanja{pulso) pitub t-normal DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiente miDIA MG. 34.6300 EQ. 34.6300 Costo unitario directo por: m 51.34
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 51,
Mano de Obra
0147030000 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 00231 27.54 0.64
0147050001 MO: Operador de maguinaria-eguipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.2310 2289 5.29
0142100001 MO: Peoninctuye  leyes sociales h 5.0000 1.1551 1586 18.32
24.25
Materiales )
0235020010 Agua, incluye Iransporte a pie de obra {Camibn cislerna y Motobomba) m3 0.0730 10.00 0.73
0.73
Equipos
0337009001 Herramienlas complementarias {%MO) %MO 20000 24.25 0.49
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2310 14.53 136
1.85
Subpartidas
019801030108 Material de présiamo selecto "arena gruesa” {provision y colocacion} m3 0.4150 54.24 22.51
2231
Partida 03.03.16 Elimin. desmonte(cargtv} t-normal D=20km pftub. DN 100 150 para toda prof.
. Rendimiento miDIA M. 3,428.5700 EQ. 3,428.5700 Caosto unitario directo por: m 12.55
Cadigo Descripcion Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Precio i Parcial 51.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0002 2754 0.01
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 8.0000 0.0187 2289 0.43
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 0.0093 15.86 0.45
0,59
Equipos
0337009001 Hersamieatas comgplementarias {%MO) %MO 2.0000 0.59 0.01
0348100023 Camién volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.0183 200.04 3%
(34913007t Cargader sob. llanta 80-95HP 1,51,75 Yd3 h 106000 0.0023 133.76 0.31
1.58
Subpartidas
030101010116 Disposicion final de desmonie (TN) en centro de acopio aulorizado m3 0.6900 i2.15 8.38
838
Partida 03.03.17 Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 100 - 150 mm
Rendimiento m/DIA MO, 95.0000 EQ. 95.0000 Cosio unitario directo por: m 3.59
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio Si. Parcial §1.
Mano de Obra
1147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0084 2154 0.23
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0842 2195 1.85
. 0147100004 MO: Peca incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0842 15,86 1.34
3.42
Equipos
0337002001 Herramigntas complementarias (%MO) %MO 5.0000 342 0.17
0.7
: . /\ A
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] Analisis de precios unitarios 0002[' 5
Presupuasto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)l
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Partida 03.03.18 Eliminacidn de desmonte R=20 km proveniente desmontaje de tuberia de CSN cimaq (incl disposicion final - material no
peligrose)
Rendimiento m3DA MO, 288.0000 EQ, 288.0000 Costo uaitario directo por ; m3 60.93
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0028 27.54 0.08
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 8.0000 (.2222 2269 5.09
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.0555 15,86 0.88
6.05
Equipos
0337003001 Herramienias complementarias (%MO} %MO 2.0000 6.05 0.12
0348100023 Camibn volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.1944 200,04 38,89
034913001 Cargador sob, Hanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0278 133.78 372
42.73
Subpartidas
030101010116 Disposician fina) de desmonte en cenlro de acepio autorizado m3 1.0000 1245 12.15
1215
Partida 03.04.01,01 Tuberia PVC.UJ UF NTP IS0 4435 SN 2 DN 150 inct. anillo + 2% desperdicios
Rendimiento miDIA MO. EQ. Costo unitario directo per - m 14.13
Cadigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 51,
Materiales
0230100016 Anillo jebe pltuber. PVC UF DN 150 mm und 0.1700 3.56 0.61
0233010003 Flete-iransparte de accesorios (PV, HOPE, GRP 6 similar) kg 2.3230 0.04 0.09
0272120010 Lubricante para tuberia de unidn flexible; (galdn) und 0.0010 28.05 0.03
0273602506 Tebe de PYC UF norma IS0 4435 SN 2 DN 450 mm M 1.0200 13,14 13.40
14.13
Parlida 03.04.01.02 Instalacién de tuberia de PVC pldesagiie DN 150 Incluye prueba hidréullca
Rendimiento m/DIA MO, 720.0000 EQ. 720.0000 Costo unilario direclo por: m 4.3
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial SI.
Mano de Obra
0147030003 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0011 27.54 4.03
4706000 MO: Operarig incluye l2yas sociales h 1,0000 00114 21,095 0.24
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0 17.59 0.20
0147400001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 poin 15.86 D18
0.65
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 0.65 0.01
0.01
Subpartidas
019801850106 Puesia a pie de 2anja de luberia PYC/HOPE DN 150 m 1.0000 0.29 0.29
019801900206 Prueba hidraulica de \uberia p/desague ON 150 m 1.0000 336 13
3.65
Partida 03.04.01,03 Suministro de elemento de empotramlento de tuberia de PVC-U DN 150 & 200
Rendimiento undiDIA MO, £Q. Costo unitasio directo por : und 36.23
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. " Parclal §1.
Materiales
0230100014 Anillc jebe pAuber. PYC UF DN 110 mm und 1.0000 2.06 206
§230970115 Pegamenlo para tubo de PYC /4 galdn und 0.0500 1.7 1.24
0233010003 Flete-transporie de accesorios (PVC, HOPE, GRP ¢ similar) kg 2,5000 0,04 0.1¢
0272120010 Lubricante para tuberia de unién flexible; (galén) und 0.0010 28.05 0.03
0273029022 Cachimba de PVC para conexidn domiciliaria UF DN 150 a 200 und 1.0000 32,80 3280
36,23
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000246

Presupueslo 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 00 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 03.04.01.04 Instalacién de elemento de empotramiento de tuberia PVC-U DN 150 a 200
Rendimienio und/DIA MG, 24.0000 EQ. 24.0000 (osto unitario directo por : und 37.84
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sotiales h 01000 0.0333 27.54 0.92
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.3333 21.85 Oy 1
0147080001 MO: Oficial incluye leyas saciales h 0.2500 0.6833 17.59 1.47
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.2500 0.4167 15.86 §.61
16.32
Materiales
0202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.0350 349 0.12
0204010001 Arena fina m3 0.0020 39.00 0.08
0204020001 Arena gruesa m3 0.0390 44,50 1.74
0205100020 Piedra partida-grava de 172" - 314 m3 0.0690 53.50 3869
r210m02 Cemento poriland | sector poblico; en bolsa und 0.5330 16.83 10.04
0243270001 Madera pasa encofrado y carpinteria p2 1.0000 552 5.52
21.19
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 16.32 0.33
0.33
Partida 03.04.02.01 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m, cajas a rehabilitar
Rendimiento und/DIA MO. EQ, Costo unilario direclo por : und 45.00
Codigo Descripelén Recursoe Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo 51 Parcial S1.
Materiales -
023202011¢ Cajade concrete 0,30 mx 0,60 m para desagie {base, intermedio y und 1.0000 30.00 30.00
marco})
0232070105 Tapa concreto armado caja para desague de 0,30 mx 0,6 m und 1.0000 15.00 15.00
45.00
Pariida 03,04,02,02 Sumin, caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof. cajas a rehabifitar {inc. caja mis 2 cuerpos
adic. de 0,30m}
Rendimienlo und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por ; und 65.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parcial 1.
Materiales
0232020110 Cajade concreto 9,30 m x 0,60 m para desagde {base, intermedio y und 1.0000 30.00 30.00
marco)
0232020330 Cuerpo intermedio de 0,30x0,30x0,60 m plcaja concreto -CD {adic, plcaja ung 20000 10.00 20.00
prof.}
0232070105 Tapa concrete armado caja para desague ¢e 0,30 mx 0.6 m und 1.0000 15.00 15.00
65.00
Partida 03.04,02,03 Sumin, caja concreto simple y 1apa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof. cajas a rehabilitar {incl, caja mas 3 cuerpos
adic. de 0,30m}
Rendimignio undiDIA MO. EQ, Caosto unitario directo por : und 75.00
Codigo Description Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parctal §1,
Materiales
0232020110 Caja deconcreto 0,30 m x 0,60 m para desagie (base, intermedio y und 1.0000 30.00 3000
marco)
0232020330 Cuerpo intermedio da 0,30x0,30x0,60 m picaja concreto -CD {adic. plegja und +3.0000 10.00 30.00
prof.)
0232070105 Tapa concreto armado caja para desague de 0,30 mx 0.6 m und 1.0000 15.00 15.00
75.00
ALBERTO MONTES VALENZUELA —_—
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Analisis de precios unitarios

Piesupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO fecha 301062019
Partida 03.04.02.04 Sumin, caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,51-1,75m prof. cajas a rehabilitar {incl. caja més 4 cuerpos
adic: 3x 0,30m y 1x0,25m)
Rendimiento undiDIA MO, EQ. Coslo unitario directo por : und 50.40
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §, Parcial 81,
Materiates
02320201190 Cajade concreto 0,30 m x 0,60 m para desagle (base, intermedio y und 1.0000 30,00 30.00
marco)
0232020325 Cuerpo intermedio de 0,25x0,30x0,60 m picaja concrete -CD {adic. plcaja und 1.0000 1540 15.40
prof.}
0232020330 Cuerpo intermedio de 0,30x0,30x0,60 m plcaja concreto -CO (adic. plcaja und 3.0000 10.00 3000
prot)
0232070105 Tapa concreto armado caja para desague de 0,30 mx 0.6 m und 1.0000 15.00 15.00
90.40
Partida 03.04,02.05 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m, cajas a rehublcar
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitaric directo por : und 59.13
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio Si. Parcial 51.
Materiales
0232020110 Cajada concreto 0,30 m x 0,60 m para desagiie (base, inlermedio y und 10000 30.00 30.00
marco}
0232070105 Tapa concrelo armaco t3ja para desague de 0,30 mx .6 m und 1.0000 15.00 15.00
45.00
Subpartidas
015130202506 Tuberia PYG-U UF NTP 150 4435 SN 2 DN 150 incl. anille + 2% m 1.0000 14.13 14.13
desperdicios
14.13
Perlida 03.04.02.06 Sumin, caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,04-4,25m prof, cajas a rehubicar {incl. caja mis 2 cuerpos
adic. de 0,30m)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Coslo unilario directo por : und 79.13
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio S, Parcial §1.
Materiales
0232020110 Cajade concreto 0,30 m x 0,60 m para desagle (base, intermedio y und 1.0000 30.00 30.00
marco}
0232020330 Cuarpo intermedio de 0,30x0,30x0,60 m pfeaja concreto -CD {adic. pieaja und 2.0000 10.00 2000
prof.}
0232070105 Tapa concreto armade caja para desague de 0,30 mx 0,6 m und 1.0000 15.00 15.00
65.00
Subpartidas
015130202506 Tuberia PVC-U UF NTP £S0 4435 SN 2 DN 150 incl. anillo + 2% m 1.0000 14.13 14.13
desperdicios
14,13
Partida 03.04.02.07 Sumin. caja contreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,26-1,50m prof. cajas a rehubicar {incl. caja més 3 cuerpos
adic. de 0,30m)
Rendimienio und/DIA MO EQ. Costo unitario directo por : und 89.13
Cédigo Descripcion Recurse Unidad Cantidad Precio SI. Parclal SI.
Materiales
0232020110 Cajade congreto 0,20 mx 0,60 m para desagiie (base, intermedio y und 1.0000 30.00 30.00
marco)
0232020330 Cuerpo intermedio de 0,30x0,30x0,60 m picaja concreto -CD (adic. picaja und 3.0000 10.00 30.00
prof.}
0232070103 Tapa concrelo armado c2ja para desague de 0,30 mx 0,6m und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Subpartidas
115130202506 Tuberia PYC-U UF NTP IS0 4435 SN 2 DN 150 incl, anilly + 2% m 1.0000 14.43 1413
desperdicios
1413
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Presupuesto 2070136 "RENOVACION -DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA
URBANEZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida 03.04.02,08 Instalacidn de caja y tapa de registre de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas a rehabilitar
Rendimienlo und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario direclo por : und 110,65
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal S/,
Mano de Qbra
147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.7060 00800 27.54 220
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.2000 2289 4.58
0147060001 MQ: Operario incluys leyes sociales h 1.0060 0.8000 2195 17.56
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociaes h 0.2500 0.2000 t7.5¢ 352
0147100001 MO Peonincluye  leyes sociales h 3.7500 3.0000 15.86 41.58
: 75.44
Materlales
0204010001 Arena fina m3 0.0020 39.00 0.08
0223010102 Cemento ponland V o HS sector publico; en bolsa und 0.0220 231 0.52
0.60
Equipos
0337008001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 75.44 1.51
0348100022 Camién volquete 4x2 140 - 1B HP 6m3 h 0.2500 0.2000 185.49 33.10
34,61
Partida 03.04.02,09 Instalacién cajo y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01.1,25m prof. en t-normal (incl. instalacién de cuerpos adic) cajas a
rehabilitar
Rendimiento und/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario direclo por : und 122.83
Cadige Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0889 2754 245
0147050001 MO: Operadar de magquinariz-equipo pesado, incl, leyes sociales h 0.2500 0.2222 2289 5.00
0147060001 MO: Cperario incluye leyes sociates . h 1.0000 0.8889 21.95 19.51
0147080001 MO: Gficial incluye lsyes sociales h 0.2600 0.2222 17,58 391
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.7500 3.3333 15.86 52.87
81.83
Materiales
0204010001 Arena fina m3 0.0020 39.00 0.08
0221010102 Cemento periland | sector pdblice; en bolsa und 0.0250 18.83 0.47
0.55
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 83.83 1.68
0348100022 Camibn volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.2500 0.2222 16549 368.77
3845
Partida 03.04.02.10 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m. de 1.26-1,50m prof. en t-normal (incl. instalacién de cuerpos edic) cajas a
rehabilitar
Rendimiento undiDIA MO. §.0000 EQ. 8.0000 Costo wnitario directe por - und 138.20
Cédigo Descriptién Recurso Unidag Cuadrilla Cantidad  Precio i, Parcial 8/,
Mano de Obra '
0147030004 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1000 21.54 275
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.2500 2289 5.72
14706000t MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 21.85 21.95
0147080004 MO: Oficial incluye leyes sociales h 0.2500 0.2500 17.59 440
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.7500 3.7500 15.86 59.48
94.30
Materfales .
020401000t Arena fina m3 0.0020 3%.00 0.08
0221910102 Cemento portland | sector poblico; en bolsa und 0.0300 18.83 0.56
0.64
Equipos
0337009001 Hexramienlas complementarias {%MO) %MO 2.0000 94.30 1.89
0348100022 Camién volquete 4x2 140 - 210 HP §m3 h 0.2500 0.2500 165.49 FANH
: 41.26
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Analisis de precios unitarios 00025
Presupuesio 2070136 "RENQOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL ‘( }
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, GEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto 0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Parlida 03.04,02.11 tnstalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.51+1,75m prel. en t-norma! (incl. Instalacién de cuerpos adic) cajas a

rehabilitar
Rendimieato undiDIA MO, 7.0000 EQ. 70000 Costo unitario directo por : und 158.05
Cédigo Descripckén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1943 27.54 315
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.2857 2289 6.54
(147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1,142¢ 195 25.09
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 0.2500 0.2857 17.59 5.03
14710000t MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.7500 4.2857 15.86 67.97
107.78
Materiales
0204010001 Arena fina m3 0.0020 35.00 0.08
0221010102 Cemento poriland | sector piblico; en bolsa und 0.0400 18.83 075
0.83
Equipos
0337002001 Hetramienlas complemeniarias (%MO) %MO 2.0000 107.78 2.16
0348100022 Camitn volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.2500 0.2857 165.49 47.28
49.44
Partida 03.04.02.12 Instalacién de caja y tapa de registro de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal cajas a rehubicar
Rendimienlo undiDIA MO, 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unilario directo por : und 236.97
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 8/, Parclal §f,
Mano de Obra
0147630001 MO Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0800 27.54 220
0147050001 MO; Operador de magquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 0.2500 0.2000 2289 4,58
0147060001 MO: Operario incluye leyes saciales h 1.0000 0.8000 21.95 17.56
0147080001 MO: Oficial incluye lsyes sociales h 0.2500 0.2000 17.59 152
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.7500 3.0000 15.86 47.58
75.44
Materiales
0204016001 Arena fina m3 0.0020 39.00 0.08
0223010102 Cemento porland V ¢ HS sector plblico; en bolsa und 0.0220 2374 0.52
0.60
Equlpos
0337002001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 75.44 1,51
0348100022 Camion volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.2500 0.2000 165.4% 3310
: 3464
Subpartidas
015501551106 Instataciéin de tuberia de PVC pidesagie ON 150 incluye prueba m 1.0000 43 431
hidraulica
039501030107 Corle+rotura, ED y reposicion de vereda rigida fc 175 kg/em2 de 10 cm m2 1.0000 118,65 118.55
espesor .

019801900205 Prueba hidraulica de tuberia pidesague DN 150 m 1.0000 336 336
126.32
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Analisi i itari 000250
s de precios unitarios
Prasupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Pariida 03.04.02.13 Instalacidn caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-norma {incl. instalacién de cuerpos adic) cajas a
rehubicar
Rendimiento undiDIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Cosio unilario direclo por : und 249.15
Cédigo Descripeion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/,
Mano de Chra
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0889 21.54 245
0147050001 MO: Operado: de maquinatia-equipo pasade, incl. leyes sociales h 0.2500 0.2222 2289 5.08
0147060001 MO: Operaric incluye leyes sociales h 1.0000 0.8689 2195 19.51
0147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 0.2500 0.2222 . 17.5¢ N
0147100001 MQ: Peon incluye  leyes sociales h 3.7500 33333 15.86 52.87
83.83
Materiales
0204010001 Asenafina m3 0.0020 39.00 0.08
0221010102 Cemento portland 1 sector pablice; en bolsa und . 0.0250 . 18.83 047
0.55
Equipes
0337003001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 20000 83.83 1.68
0348100022 Camion velguete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.2500 0.2222 165.4¢ 36.77
38.45%
Subpartidas
. 15901551106 Instatacién de tuberia de PVC pidesagiie DN 150 incluye prueba m 1.0000 431 4.3
hidraulica
019501030107 Corle+rolura, ED y reposicitin de vareda rigida fc 175 kgfcm2 de 16 cm m2 1.6000 118,65 118.65
espesor
019801900206 Prueba hidraulica de tuberia pfdesague DN 150 m 1.6000 336 336
126.32
Parlida 03.04.02.14 Instalacién caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.26-1,50m prof. en t-normal (incl. instalacién de cuerpos adic) cajas a
rehubicar
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por - und 264.52
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadsills Cantidad Precio 8/, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1000 27.54 275
0147050001 MO Operadar de maguinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.2500 22.89 5.72
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 21.95 21.95
0147080001 MO Oficial incluye leyes sociales h 0.2500 0.2500 17.59 440
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.7560 3.7500 15.86 59.48
94,30
Materiales
0204010001 Arena fina m3 0.0020 39.00 0.08
04221010302 Cemenio perlland | sectar piblico; en bolsa und 0.0300 18.83 0.56
0.64
. Equipos
0337002001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 94.30 1.89
0348100022 Camion volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 h 0.2500 0.2600 165,49 41.37
43.26
Subpartidas
015901551106 Instalacian de luberia de PVC pidesagiie DN 150 incluye prueba m 1.0000 4.31 4.3
hidraufica
019501030107 Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida fic 175 kg/cm2 de 10 cm m2 1.0000 118.65 118.65
espesor
018801800206 Prueba hidraulica de tuberia pidesague DN 150 m 1.0000 336 335
126.32
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Analisis de precios unitarios 0 02

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE <COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO;
. URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2049
Pariida 03.04.03.01 Prueba hidraufica a zan)a tapada, de tuberia pidesague DN 150
Rendimiento miDIA MO, 180,0000 EQ. 80,0000 Costo unilario directo por : m 3.36
Cddigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 1. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0044 2754 0.12
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0444 21.85 0.57
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0444 17.59 0.78
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.6000 0.0444 15.86 0.70
2.57
Materiales
0231160001 Agua, incluye ransparte a pie de obra {Camibn cisterna y Motobomba) m3 0.0530 10.00 0.53
0265050006 Tapén de acero DN 150 mm ' und 0.0020 106.80 021
0.74
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MQ) %MO . 2.0000 2.57 0.05
0.05
Parlida 03.04.03.02 Prueba de compactacion de suelos (procto modif densidad campo
Randimiento undiDIA M0, 24.0000 EQ. 24,0000 : Costo unitario directo por : und 142,48
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8i. Parcial S
Mana de Obra '
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl, leyes sociates h 1.0000 0.3333 22.89 763
: 7.63
Materiales
0231560005 Prueba: proctor modificado de campe und 1.0000 12000 120.00
120.00
Equlpos
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1004 kg 0 HP h 1.0000 0.3333 44.55 14.85
14.85

¥, £
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Andlisis de precios unitarios .
Presupuesto 2070138 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto U] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0652019
Parlida Construcelén provisional pfoficinas de Inspeccidn y control obra (4reas25,92m2)
Rendimiente und/DIA MO. EQ, Costo unitario diracto por : und 1,365.31
Cédigo Bescripciin Recurse Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo §/. Parclat 51
Subpartidss :
019801020120 Piso de 2° concreto e 100 kg/em2 de 4 cm acabado simpla m2 25.9200 18.25 473,04
019801020132 Salida c/cable de TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provisional (punio) und 40000 263 105.24
019801020134 Salida tomacorriente c/cable TW 2,50 mm +d PVC SAP ON 20 und 4.0000 26.29 105.16
provistonal {punto)
019801020136 Fluorescenta tipe cireular do 32 W {provisional) und 410000 294 1176
019801020138 Ventana de madera con hoja comediza  Intitye cemalerla (provisional) m2 24000 11,52 21.65
019801020152 Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2%2" y 223" und 16.5000 2032 335.28
(provisional)
019801020154 Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, ingl. pintado und 1.0000 67.62 67.62
{provisional}
019801020158 Cobertura da plancha asbestn cemento  para campamento {provisiona) m2 29.2500 819 239.56
1,365.3
Partida Construcelén provislonal para almacén, depdsito det p to {Area=30,24 m)
Rendimiente und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 928.24
Cédige Deseripeidn Recurso Unidad CuadHlla Cantidad Pracio SJ, Parelal §1.
Subpartidas
019301020132 Salida cfcable do TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provisional (punto) und 4,5800 2.3 120.50
019801020134 Salida tomacormiente cicable TW 2,50 mm +d PVC SAP BN 20 urd 2.2083 %29 58.07
provisional (punto)
019801020138 Ventana de madera con hoja corediza  incluye cerrajerfa (provisional) m2 24000 11.52 2165
019301020142 L&mpara tipo incandescents de 100 W {provisional} urd 4.0000 0.21 .84
019801020152 Paned pintado 1,20%2,40 m de triplay 4mm bastidor 2%2" y 2%3" urd 18,5000 20.32 37592
{provisional)
019801020154 Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado und 1.0000 67.62 67.62
{provisionaf)
019801020158 Coberiura da plancha asbesto cemento  para campamento {provisional) m2 33.9000 8.19 277.64
928.24
Partida Construccién provisional para guardiania (Area=5,76 m2)
Rendimiento und/DIA MO. EQ, Costo unitario directo por : und 309.05
Cadige Dascripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Pareial 5/,
Subpartidas
019801020132 Salida e/cable de TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provistonal {punte) und 1.0000 ®»N 6.3
(19801020134 Salida tomacamiente ¢/cable TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 und 1.0000 6.2 26.29
provisional (punte)
019801020138 Ventana de madera con hoja cormediza  inchrye cerrajeria (provisional) m2 0.6000 11.52 6.91
119801020140 Lémpara tipo Incandescente de 50W  {provislonal) und 1.0000 o1 02
19801020152 Pane! pintado 1,20:2,40 m de triplay 4mm bastidor a2 y 2%3° und B8.0000 20,32 121.92
{provisional} .
019801020154 Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamanto, ind. pintado und 1.6000 £7.62 67.62
{provislonal}
(19801020158 Cobertura de plancha ashesto temenlo  para campamento {provisianal) m2 7.3000 8.19 59.79
109.05
ELA
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Construceldn provisional para servicios de ducha y lavadeno {Area=5,76 m2)
Rendimiento und/DiA MO, EQ. Ceslo unitario directe por - und 964,13
Cédigo Daseripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal Si.
Subpartidas
011201100102 Piso da 2* concreto fc 140 kg/cm2 de 4 em + pulido con mortero 1:2 x 4 m2 5.7600 43.30 24941
cm
019801020132 Salida c/cable de TW 2,50 mm +«d PVC SAP DN 20 provisional {punto) und 2.0000 26.1 5262
019301020138 Ventana de madera con hoja comediza  inchuye cerejeria (provisional) m2 1.2000 1152 13.82
019801020140 Lampara tipo incandescentz de 50W  (provisional) und 2.0000 .21 042
016801020144 Salida de PVC tipo unibn roscada PN 19 DN 15 provisional {punto) und 4.0000 4367 174,68
015801020146 Dutha tromada de una {1) lave, incluye griferia {provisional) urd 20000 .10 60.20
019801020148 Lavatorio de pared con griferla comada 2017 cm Jamaica o und 2.0000 3563 71.26
slendlar}, provisional
019801020150 Tanque para agua fibra de vidric de 1000 litres, induye und 1.0000 31.43 3143
Instalacién{provisional)
015801020152 Panel pintado 1,20n2,40 m de triplay 4mm bastidor 242" y 2x3° urd 9.0000 20,32 182.88
{provisional}
015801020154 Puerla de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campaments, ind, pintado und 1.0000 67,62 67.62
{provisionaf)
018801020158 Cobartura de plancha asbesto cemento  para campamento {provisional) m2 7.3000 8.19 59.19
964.13
Partida Construceién tanque de agua provisional de 4 m3 para I3 obra {en campamanto}
Rendimiento und/DIA MD. EQ. Loslo unitark directo por - und 1,884.87
Cddige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parclal S1.
Subpartidas
010501045017 Concreto f'c 175 kg/em2 Alosa fondo-base da buzones,cimaras,cajas m3 1.3000 387.77 504.10
{Cemento P-l)
010501046001 Encefrade (Vhabililacién de madera) p! losas de tondo-base de m2 1.8000 4333 77.99
buzdn,camara caja
010501048501 Acero estruc.trabaj.pflosa da fonde-base de buzén.cémara,cajafcasto kg 53.0000 456 241.68
prom.iidesp.)
010501011404 Mures da ladrillo king kong de arcilla de soga con morero 1:4 x 1,5 em m2 10.3000 54.25 35878
011001080115 Tarmjew con Impermaabilizants para estructuras hidrdulicas m2 14.4000 34.89 502.42
1,884.97
Parlida Puerta de 3,00 m x 2,40 m y cerco provisional pl tario (LP-02)
Rendimiento und/DlA MO. EQ Costo unitario directo por : und 408.18
Cédlga Descripeién Recurso Unkdad Cuadrilla Cantidad Procio BI, Parcial Sf.
Subpartidas
119801020152 Panel pintado 1,202,40 m de tiplay 4mm bastidor 27" y 23" und 13.0000 .32 26416
{provisional)
(119801020156 Puarta de madera 3,00 mx 240 m para  campamants, inel. pintade ung 1.0000 144,02 144,02
(provisional}
400.18
Partida Construccién provisional para comedores y vestuarios {drea=23,02 m2)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por - und 620.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Si. Parclal S
Subpartidas
019801020132 Salida cicable de TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provisional (punto} und 2.0000 26.31 52.62
B19801020140 Lampara tipo Incandescente de 50W  (provisional) und 2.0000 021 .42
019801020152 Panel pintado 1,20x2,40 m de tiplay 4mm bastidor 252" y 23" und 13,5000 2032 274,32
{provisional)
019804020154 Pueria de madera 1,00-1,20m x 2.40m para campamento, indl. pintado und ' 1.0000 87.62 Br.62
{provisional)
019801020158 Cobertura de plancha asbe?u-jntn para campamanio {provisional) m2 27.5000 B.19 22523
620.21
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHQ, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Partida Limplsza y acondiciomlento det termens
Rendimlento maDIA MO, 120.0000 EQ. 120.0000 Coslo unitario directo por : m2 2.34
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0067 7.8 0.18
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.1333 15.86 wm
229
Equlipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%M} %MO 2.0000 2.29 0.03
0.05
Partida Acarreo de desmonta producto de la demallcion
Rendimiento m3DIA MO. 12.9500 EQ. 12.9500 Costo unitario directo por : m3 51.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal S1.
Mano da Obra
0147030001 MQO: Capataz indiuye leyes sociales h 0.100¢ 0.0618 2154 1.70
314710001 MG: Peon incluye  leyes soclales h 5.0000 3.0888 15,86 48.89
50.69
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 50.69 101
M
Partida Domoficién de mure de ladrille soga
Rendimlento m/DIA MO. 42.0000 EQ. 42.0000 Costo unitario direcio por : m2 6.69
Codigo Descripeidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 5/,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye layes socialas h 0.1000 0.01%0 27.54 052
0147100001 MO: Peonindluye  layes sociales h 20000 0.3810 15.86 6.04
6.56
Equipas
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 656 0.13
0.13
Partida Rotura - demollelén de gradas de concroeto
Rendimiento m2/DIA MO, 60.0000 EQ, 60.0000 Costo uniterio directo por : m2 25.44
Cédigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrllla Cantidad Procio S1, Parcial 8/,
Mano de¢ Qbra
0147030001 MO: Capataz inchrys layes sociales h 0.1000 0.0133 2754 0.37
0147050001 MO: Operader do magquinaria-squipo pesado, incl, leyes socizles h 3.2500 0.4333 2289 9.92
0147100001 MO: Peonincluye  loyes soctales h 2.0000 0.2667 15.86 423
14,52
Equlpos
0337009061 Heramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 14,52 0.29
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 80 HP h 0.2500 0.0333 44,55 148
0349190001 Compresora neumdtica 76 HP 125 - 175 pem. h 1.0000 £.1333 49.35 6.58
0349320001 Marillo neumdtico 21 - 24 kg h 2.0000 0.2667 6.37 1.70
0349390055 Cincel de corte-demolickdn para martille neumdtico h 2.0000 0.2667 3.28 087
10.92
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010872019
Partida Damallcidn de cimianto yfo sobrecimiento
Rendimlento mYDIA MO, 12,5000 EQ. 12.5000 Coslo unitario directo por : m3 149.60
Codigo Descripeién Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parelal Sf.
Mano de Obra
0147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.6400 2289 14,65
0147060001 MO: Operario Incluye layes soclates h 20000 1,2800 2195 8.0
0147080001 MO: Oficial incluyo loyes sociales h 1.000¢ 0.8400 17.59 11.26
0147100001 MO: Peenincluye  leyes sociales h 4.0000 25600 15.86 40.60
94,61
Equipos
0337009001 Hemramientas complamentarias (% MO} %MO 2.0000 94.61 1.8%
0343180002 Compresora ngumatica 87 HP 250 - 33¢ pem. h 1.0000 0.6400 62.19 39.80
0349300002 Martilio neumdtico 25 - 29 kg h 2.0000 1.2800 A .1 9.40
0349330055 Clneel do corte-demalicidn para madillo neumatico h 20000 1.2800 k¥ 4.20
54.99
Partida Demolicldn do tosa do techo de concreto armado
Rendimient m30lA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Coslo unitarie directo por . m3 9151.40
Cédigo Descripcién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Sf, Pareial 8,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye leyes sociales h 0.1000 00640 21.54 1.76
0147050001 MO: Operador de maquinada-equipe pesado, indl. layes sociales h 1.0000 0.6400 2289 14,65
0147050001 MO Operario induys leyes sociales ] 20000 1.2800 .95 28.10
0147080001 MO: Oficial inctuye leyes sociales h 1.0000 08400 17.59 11.26
0147100001 MO Pesnincluye  leyes sociafes h 40000 2.5600 15.86 40.60
96.37
Equipos
0337005001 Hemamiantas complementanias (%MO) %MO 2.0000 96.27 1.93
0349190002 Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pem, h 1.0000 0.6400 62,19 39.80
0349390002 Martilo neuméatico 25 - 29 kg h 2.0000 1.2800 711 9.10
0349390055 Cincel de corte-demolicién para marlilic neumatico h 2.0000 1.2800 ¥ 420
55.03
Partida Demolicién de losa de tacho de concreto armado
Rendimiento myDLA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 . Costo unitario directo por : m3 151.40
Cadiga Daoscripeién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Proclo 8/, Parclal S/,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz Incluye leyes soclales h 01000 0.0640 HED 1.76
047050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.8400 22,89 14.65
47060001 MO: Operaric incluye leyes sociales h 2.0000 1.2600 .85 28.10
(1147080001 MO: Oficial Incluya leyes sociples h 1.0000 0.6400 1759 11.26
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 4.0000 2.5600 15.86 40.60
96.37
Equipos
0337009001 Hemamientas complementzrias {%MO} %MO 20000 86.37 1.93
0349190002 Compresora neumdtica 87 HP 250 - 330 pem. h 1.0000 0.6400 £2.19 39.80
0349380002 Martilio neumdition 25 - 29 kg h 2.0000 1,2800 1 %.10
0349390055 Cince) de corle-demelicidn para martillo neumdtics h 2.0000 1.2600 3.28 4.20
5503
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Anadlisis de precies unitarios

Prasupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADOG; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 201 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Cemollcién de losa de techo do concreto armado
Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Coslo unitario directo por : m3 151.40
Cédigo Descripcién Rocurso Unidad Cuadrlla = Cantidad Precio S/, Parclal S/,
Mano ds Obra *
147030001 MO: Capataz inchuye loyes socizles h 0.1000 0.0640 754 1.76
0147050001 MQ: Operador ds maquinaria-equipe pesado, Incl. leyes sociales h 1.0000 0.6400 2289 14.65
0147060001 MO: Opergrio incluys leyes sociates h 2.0000 1.2800 2195 28.10
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.6400 17.59 1.26
0147100001 MO: Peon Incluys  leyes sociales h 4.0000 2.5600 15.86 40160
96.37
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 86,37 1.93
0349150002 Compresora neumdatica 87 HF 250 - 330 pem. h 1.0000 0.6400 g2.18 39.80
0349330002 Martilo neumélico 25 - 29 kg h 2.0000 1.2800 1 9.0
0349330055 Cincel de corte-demelicibn pare mariille neumatico h 2.0000 1.2800 3.28 4.20
£5.03
Partida Demoliclén de losa do techo de concrate armado
Rendimiento m3fDIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : md 151.40
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo B1 Parcial 51,
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye loyes sociales h 0.1000 0.0640 254 1.76
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 0.6400 2289 1465
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 2.0000 1.2800 2185 28.10
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.6400 17.59 11.26
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 4.0000 2.5600 15.86 40,60
96.37
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {(%MO) %MO 2.0000 96.37 1.93
0349190002 Comprosora neumdtica 87 HP 250 - 330 pem, h 1.0000 0.6400 62.19 39.80
0348300002 Maridllo neumético 25 - 28 kg h 2.0000 1.2800 701 9.10
0349390055 "Cingel de corte-demolicién para martllo neumdtico ) h 2.0000 1.2800 s 4.20
55.03
Partida Demolicién de lesa de techo de concreto ermado
Rendimlante myTHA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitarie directo por: m3 151.40
Chdigo Descripeién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proglo S/, Parclal §f
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.100¢ 0.0640 54 1.76
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesade, incl. leyes sociales h 1.0000 0.6400 22,89 14.65
0141060001 MO Operario incluye leyes sociales h 2.0000 1.2800 21.95 28.10
0147080001 MO: Ofictal Inchuye leyos sociales h 1.0000 0.6400 1758 11.26
0147100001 MO: Peoninchuye  leyes sodales h 4,0000 2.5600 15.86 40.60
96.37
Equlpos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 96.37 183
0348180002 Compresora neumdtica 87 MP 250 - 330 pem. h 1.0060 0.6400 62.49 3380
0349390002 Martillo neumdticn 25 - 28 kg h 2.0000 1.2800 mn 9.10
0349390055 Cincel de corte-demolicion para martile neuméatico ' h 20000 1.2800 28 420
. 55,03
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
’ URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupiresto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010672019
Partida Damollcién de losa de plso - vereda (corte y rotura)
Rendimiento m2DA MO, 60.0000 EQ. 80,0000 Losto unilario directo por : m2 16.75
Codigo Dascripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §1,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz Incluye loyes sociales h 0.1000 0133 21.54 0.37
0147050001 M{: Operador de maquinaria-equlpo pesado, Incl. leyes soclales h . 1.6300 0.173 22.89 4.97
0147100004 MO: Peonincluye  leyes socizles h £.2500 0.0333 15.86 0.5
5.87
Materiales
0231160001 Agua, Incluye transporte a pin de obva (Camisn cistoma y Motobomba) m3 0.3300 10.00 330
3%
Equipos
0337009001 Hemamientas compiementarias (RMQ) %MO 2,0000 5.87 0.12
0348140001 Camioneta plck-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0333 44,55 148
0349190001 Compresora neumdtica 76 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 0.0473 49,35 0.85
0349390001 Martillo neumético 21- 24 kg h £.2500 0.0333 6.37 ¥4}
0349390055 Cince! de corte-demolicidn para marjlle neumético h 0.2500 0.0333 128 LAY}
0349590010 Cortador de pavimento CAP: 13-35HP Veombustible h 1.0000 0.1333 16.80 2.24
0349590105 Bisoo de conte elto rendimients, de D=18"a 20°, para Eq. de Corte und 0.0033 0.0013 1,979.95 257
758
Partida Demolicién de caja y tapa en mal astado, de conex. dom. agua (incl. acomodo dal desmonte para su eliminaclén)
Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitarie directo por - und 11.72
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio S1. Parclal Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h 0.1000 0.0333 7.4 092
0147100004 MC: Peonincluye  leyes sodiales h 2.0000 0.65667 15.86 10.57
11.4%
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 11.48 0.23
0.23
Parlida Eliminacidn desmonta por demoliciones - pulse
Rendimiento maDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 83.48
Cadigo Descripcidn Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo Si. Parclal S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye loyes sociales h 0.0300 21.54 .83
0147650001 MO: Operador de maguinaria-equipa pesado, ind. feyes soclales h 0.2247 2289 8.14
0147100001 MO: Peon indluye  leyes sodales h 1.1885 15.86 18.01
24.98
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO} . %MO - 2.0000 2498 0.50
0348100023 Camidn volquete 4x2 210- 200HP Bm3 h 0.2247 200.04 44.95
4545
Subpartidas
030101010127 Disposician final de desmonts (demoliciones) en centre de acopio m3 1.0000 13.05 13.05
autorizado
13.05
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Andlisis de precios unitarios
Presupueslo 2070136 " “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Eliminacidn desmonta por demoliclones - pulsa
Rendimiento miDIA MO, Costo unitario directo por : m3 83.48
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parcial §/,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capalaz Induye leyes sociales h 0.0300 2154 0.83
0147050001 MO: Operador de maquinarla-equipo pesado. Incl, leyes sociales h 0.2247 22.89 5.14
0147100001 MOQ: Peonincluye leyes sociales h 1.1985 15,88 19.01
24.98
Equipos
0337009001 Hemramientas complomentartas {%MO) %MO 2,0000 24.93 0.50
0348100023 Camién volquets 4x2 210 - 280 HP Bm3 h 0.2247 200,04 44,85
45.45
Subpartidas
030101010127 Disposicion final de desmonte (demoliciones) en centro de acopio m3 1.0000 13.05 13.05
aulorizado
13.05
Partida Ellmingcién desmonte por demolicionss - pulso
Rendimiento m3/DLA MO. Caosto unitario directo por : m3 83.48
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 10300 21.54 083
0147050001 MO: Oparador de maguinaria-equipo pesado, incd, leyes socialas h 0.2247 22.89 5.14
0147100001 MO: Peoninchaye  leyes sociales h 11985 15.86 19.01
24.98
Equipos
03370095001 Hemamientas complementarias (WM} %MO 2.0000 2498 0.50
0348100023 Camidn volquete 42 210 - 260 HP 8m3 h 0.2247 20,04 4495
4545
Subpartidas
030104010127 Disposicion final de desmonte {demolicionas) en centro de acopio mi 1.0000 13.05 13.05
autorizade
13.05
Parlida Ellminacién desmonte por demeliciones - pulso
Rendimiento m3/DIA MO. Coste unitario directo por : m3 83.48
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo S1. Parcial 51,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.0300 2754 083
0147050001 MG: Operador de maguinaria-equipa pesado, incl. leyes sociales h 0.2247 2289 5.4
0147100001 MO: Peonincluye  loyes soclales h 1.1985 15.86 19.04
24.93
Equipos
0337009001 Hemamientas complamentarias (MO} %MO 20000 24,08 0.50
0348100023 Camibn volquete 42 210 - 280HP Bm3 h 0.2247 200.04 44.85
4545
Subpartidas
030101010127 Disposicion final do desmonts (demoliciones) en centro de acoplo m3 1.0000 13.05 13.06
avtorizado
13.05
ALBERTO F’”-"-\JT
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) Analisis de precios unitarios
Presupuesio 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)

URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesty 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/t6r2019
Partida Eliminzeién & te por demolicl - pulse
Rendimiento mYDIA MO, EQ. Cos!o unitario directo por : m3 §3.48
Codigo Descripetdn Recurso Unldad Cuadrilta Cantldad Preclo SI. Parelal 81,
Manc da Obra
0147030001 MO:; Capataz incluye lsyes soclales h 00300 2754 0.83
147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, incl. leyes sociales h 0.2247 22.89 5.14
0147100001 MO: Peon incluye  leyes socales h 1.4985 15.86 19.01
24.98
Equipos
0337009001 Hermamienias complementarias (%MO) WMO 2.0000 2498 0.50
0348100023 Camidn volquete 4x2 210 - 280 HP Bm3 h 0.247 20004 44,95
4545
Subpartidas
030101010127 Disposicion final de desmente (demeficiones) en centro do acopio m3 1.0000 1305 13.05
autorizado
13.05
Partida Entibado metilico tipo cajdn (Box), do zanjas da 1.78 a 2.00 m do prof. {Incl. Instalackén, mantenimianto y retirg)
Rendimiento m2DIA MO. 3380000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por : m2 20.28
Cidigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 5.
Mano de Obra s
0147030001 MO: Capataz Inchrye leyes sociales h 41000 0.0024 2154 0.07
0147050111 MO: Operador de aqulpo pasado, ind. leyes sociafes h 0.5000 0.0118 22.89 0.27
0147060001 MC: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.0238 21.95 0.52
0147080001 MQ: Oficial Inchuyo loyes sociales h 1.0000 0.02358 17.59 042
128
Materiates
0231230307 Caja ¢f Pane! de entibade metilico 3.5 x 2.4 x m y accesorios m2 1.6000 15.34 16.34
(conectores, husillos, apayos, bulones)
16.34
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MG0) %MO 3.0000 1.28 0.04
0349560003 Relroaxcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6¥d3 h 0.5000 0.0119 22084 pa:x)
267
Partida Entibadoe matélico tipo cajén (Box), de zanjas de 2,00 a 2.50 m de prof, (Incl. Instalzcidn, mantenimiento y ratiro)
Rendimiento maDIA MO, 336.0000 EQ. 336.0000 . Cosle enitario directo por : m2 20.29
Cédigo Descripeitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial 8/,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h L1000 0.0024 2054 007
0147050111 MO: Cperador de equipo pesado, ind. loyes sociales h 0.500¢ 0.0119 22,83 0.27
0147060001 MO: Operario incluye feyes sociales h 1.0000 0.0238 21.95 0.52
0147080001 MO; Oficia Incluye leyes sociales h 1.0000 00238 1758 (142
1.28
Materiales
0231230307 Caja ¢/ Pane! de entibado metélico 3.5 x 2.4 x m y accesatios m2 1.0000 16,34 16.4
{conactores, huslllos, apoyes, bulones)
16.4
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 3.0000 128 0.04
0349560003 Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 h 0.5000 0.0119 22084 263
2.67
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENKOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANEZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 1] REDES Y CONEXIONES DOMICILLARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha /0672019
Partida Entlbado matilico tipo cajén {-Box). de zanjas de 2.51 8 3,00 m de prof, {Incl. Instalacién, mantenimiente y retiro)
Rendimiento m2DlA MG. 333.0000 EQ. 333.0000 Coslo unitario directo por - m2 19.77
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial §f.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye lsyes socizles h 0.1000 0.0024 2754 .07
0147050111 MO: Operador de equipo pesado, Incl. leyes sociates h 0.5000 £.0120 2289 027
0147060001 MO: Operario incluye lsyes sociales h 1.0000 0.0240 21.95 0.53
0147020001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0240 17.59 042
1.29
Materiales
0231230307 Caja o Panel da entibado metdlice 3.5 x 2.4 x m y accesonios m2 0.8000 16.4 13.07
{conectores, husilles, apoyos, bulones)
0231230308 Extonsidn of Panel do entibade metdlico 3.5 x 1.5m y accesoros m? 0.2000 1360 2
[conactores, husilles, apoyes, bulones)
$5.79
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 3.0000 1.29 .04
0349560003 Retrpaxcavadora sobrg oruga 115 -165HP 0,75 - 1.6Yd3 h . 05000 0.0120 220.84 285
.59
Partida Entibado metélice tipo ca)én (Box), do zanjas de 3.01 2 3.50 m de prof. {Incl. Instalacién, mantenimiento y retire)
Rendimiento m2/DIA MO, 286.0000 EQ. 286.0000 Cosle unitario directo por : m2 20.43
Cédigo Descripcidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 1, Parelal $1.
Mano de Qbra
0147030001 MO; Capataz incluye leyes sociales h 01000 00028 754 0.08
0147050111 MO: Operador de equipo pesado, ind. leyes soclales h 0.5000 0.0140 2289 0.32
0147050001 MO: Operario induye layes sociales h 1.0000 Q0280 2185 051
0147080001 MO: Oficlalincluye leyes sociales h 1.0000 0.0280 17.59 (.49
150
Materiales
(231230307 Caja ¢f Panel da entibado metdlice 3.5x 2.4 xm y accesorios m2 {5000 6.3 13.07
{conectores, hisilos, apoyes, bulones) .
(231230308 Extensitn ¢ Panel de entibade meldlico 3.5 x 1.5m y accesorios m2 0.2000 13.60 272
{conectores, husillos, apoyes, bulones)
15.79
Equipes
0337005001 Heramientas complementarias {%MO}) %MO 3.0000 1.50 0.05
0349560003 Retroexcavadora sobre onrga 115 -165HP 0,75 - 1,6¥d3 [ 0.5000 0.0140 22084 3.00
3.14
Partida Entibade metilico tipo cajén (Box), do zanjas de 3,51 a 4.00 m de prof. {Incl. instalacién, mantenimiento y retiro)
Rendimiento maDIA MO. 273.0000 EQ. 273.0000 Costo unitario directo por : m2 20.18
Cadigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 1. Parclal §1.
Mano d¢ Qbra
0147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h 0.100¢ 0.0029 2754 0.08
0147050111 MO: Operader de equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.5000 0.0147 22,89 0.3
0147060001 MO: Operario Induye leyes sociales h 1.0000 0.0293 Y285 0.64
0147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0008 00283 17.59 0.52
1.58
Materlales
0231230307 Caja ¢/ Pane) de entibado matdlice 3.5 x 2.4 x m y accesorios m2 . 0.6200 15.34 10.13
{conactores, husillos, apoyos, bulones)
0231230308 Extension o Panel de entibado metdlico 3.5 1 1.5m y accesorios m2 0.3800 13.60 547
{conectores, husillos, apoyos, bulones)
15.30
Equipos
0337005001 Hamamientas complementarias (WMO) wWMD 3.0000 1.58 0.05
0349560003 Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 h 0.5000 0.0147 220.84 3.24
A L)
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s1 Pégina : 10
Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010672019
Partida Entibade metalico tipo cajén (-Box), de zanjas de 4.01 a 5.00 m de prof, {Incl. instalacidn, mantenimiento y retiro)
Rendimiento mDIA MO. 272.0000 EC. 273.0000 Cosia unitario directo por : m2 23.55
Codige Doscripcién Recurso . Unidad Cuadrlla Cantidad Pracio SI. Parcial 8/
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incuye leyes sociales h 0.1000 0.0029 27.84 0.08
447050111 MO: Operador de equipo pesado, incl. leyes soclales h 0.5000 0.0147 22.89 0.3
0147060001 MO: Operario inchrye layes socizles h 1.0000 0.0293 21.85 064
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales b 1.0000 0.0293 1759 0.52
158
Matarialos
0231230307 Caja ¢ Panel do entibado metafico 3.5x 2.4 xm y accesorios mz 0.5000 16.34 817
{conectores, husilles, apoyos, butones)
(231230309 Extensién ¢ Panel de entibado metalico 3.5 x 2.4m y accesorios m2 0.5000 21.00 10.50
{conectores, husiflos, apoyos, bulones)
18.67
Equipos
0337009001 Hemmaméentas complementarias (%MO) MO 3.0000 1.58 0.05
0349560003 Retroexcavadora sobra oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 h 0.5000 0.0147 220.84 124
129
Partida Entibado motalico tipe cajén {Box), de zanjas de 5.01 a 6.00 m de prof. {Inc). Instalactdn, mantenimiento y retiro}
Rendimiento m2TIA MO, 273.0000 EQ. 273.0000 . Casto unitario directo por : m2 22.03
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrlila Cantidad Preclo S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 M(: Capataz incluye leyes socizles h 0.1000 0.0029 2154 0.08
0147050111 MO: Operador de equipo pesado, indl. leyes sociales h 0.5000 0.0147 22.89 0.34
0147060001 MO: Operario intluye loyes sociales h 1.0000 0293 2185 0.64
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0293 17.59 0.52
1.58
Materiales
0231230307 Caja ¢/ Panel de entibade metdlico 3.5 x 2.4 xm y accesonios m2 0.2500 18.34 572
{conectores, husilios, apoyos, bulones)
0231230308 Extensin cf Pane! de entibado metalico 3.5 x 1.5m y accesorios m2 0.2000 1360 4,08
{conectoras, husillos, apoyos, bulonss)
0231230309 Extensién ¢/ Panel de entibado metdlico 3.5 x 2.4m y accesorios m2 0.3500 21.00 1.35
[congciores, husillos, apeyos, bulones)
17.15
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias {%MO) %MO 3.0000 158 0.05
0349560003 Retroexcavadora sobre onrga 115 -165HF 0,75 - 1,6Yd3 h 0.5000 0.0147 L2054 14
3129
Parlida Equipos de protecelon Individual y cotactiva para personal de la obra
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por * glb 52,094.77
Cédlgo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parclal 5/,
Subeantrates
0401010078 Equipos de p ion individual y colectiva para €l personal obrero defa glh 1.0000 5200477 52,004.17
obra
52,094.77
Partida Excavacion para calzaduras
Rendimianio m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40,0000 Costo unilario directo por : m3 32.35
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio S1. Parcial §/.
Mano do Gbra
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 2.0000 15.86 Hin
nn
Equipos
0337009001 Hesmramientas complementarias {%MO}) %MC 2,0000 nrn 0.63
n 0.63
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S0 Péglna : 1"

Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES COMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHG, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 0% REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha /0672019
Parida Excavaclones en terreno normal con cargador retroexcavador §,50-0,75 yd3
Rendimianto mMDLA MO. 149.0000 EC. 149.0000 Casto unitario directo por : m3 8.64
Cédige Descripelén Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parelal 8/,
Mano do Obra
147050001 MQ: Qperador do maguinasia-equipe pesado, Indl, leyes socales h 1.0000 040537 2289 123
(147080001 MO: Oficlal Incluye leyas soclales h 1.0000 0.0537 17.59 [13:2)
(147100001 MO: Peonincluye  leyas soclales h 1.0000 0.0537 15.66 (.85
3.02
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias (%MQO) %MO 2.0000 .02 0.06
0349130050 Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP h 1.0000 0.0537 103.56 5.56
562
Partida Excavaciones en terrenc normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd}
Rendimlenty m3DIA MO, 149.0000 EQ. 149.0000 Costo unitario directo por : m3 0.87
Codigo Dascripetén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 5/.
Mano de Obra
0147100001 MO: Peonincluye  leyes socialas h 1.0000 0.0537 15.86 0.85
0.85
Equipos
0337008001 Heramienlas complementarlas {%MO} %MO 20000 0.85 002
0.02
Partida Excavaciones an terreno normal con cargador retreaxcavador 0,50-0,75 yd)
Rendimiento m3/DIA MO. 143.0000 EQ. 149.0000 Costo unitario directo por : m3 0.87
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 5/, Parcial 5/,
Manc da Obra
0147100001 MO: Peon inchrye  leyes sociales h 1.0000 0.0537 15.85 0.85
) 0.85
Equipes
0337009001 Heramientas complementarias (%MO} LMO 2.0000 .85 042
0.02
Partida Excavaclones en terrens normal con cargador retroexcavador 0,75-1,60 yd3
Rendimlenio m3DIA MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3 4.78
Cédigo Descripcidn Recurse o Unidad Cuadrifla Cantidad Procio S, Parcial §1,
Mano de Qbra
0147030001 MWO: Capataz inchiya loyes sociales h 0.1000 0.0011 2154 0.03
0147050001 MO: Operadar de maquinana-equipo pesade, inc, leyes sociales h 2.0000 0.0218 2289 0.50
0447080001 MQ: Oficial inctuye leyes sociales h 1.0000 0.0109 17.59 0.1
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.0109 15.86 047
0.89
Equipos
0337009001 Hemmeméentas complementarias (WMO) %MO 2.0000 0.89 002
0349130611 Cargador sob. [anta B0-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0009 133.78 146
0343560003 Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Y83 h 1.0000 [l 2084 241
3.89
Partida Excavaclonas en tarreno normal a pulse  hasta 1,50 m profundidad
Rendimignio mIDA MO. 35.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitzria directo por 1 m3 37.62
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial 8/,
Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye layes soclales : h 0.1000 0.022¢ 21.54 0.63
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 2,2857 15.86 36.25
36.88
Equipos
0337009001 Hemamientas complemantarias (WMO) %MO 2.0000 3688 074
A\ 0.4
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510 Pégina: 12
Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUMDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEX{ONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 0{06/2019
Parida Excavaclones an terranc normal a pulso  hasta 2,00 m profundidad
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0060 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 43.89
Cédige Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 81,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0267 2154 0.74
0147100001 MO Peon induye  lsyes sociates h 10,0000 26667 15.86 42.29
43,03
Equipos .
0337003001 Hemamientas complementaras (%MQ) %MO 2.0000 43.03 0.86
0.86
Partida Excavaciones en terreno normal a pulse  hasta 3,00 m prefundidad
Rendimiento m3IA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario diracto por : m3 52.66
Codigo Descripclén Rocurso Unldad Cuadrilta Cantidad Proclo §1. Parclal S
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes soclates h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147100001 MO: Peon inchrye  leyes sociales h 10.0000 3.2000 15.86 50.75
51,63
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 51.63 1.03
1.03
Partida Excavaciones en terrenc normal a pulso mayores de 3,00 m profundidad
Rendimlents m3/DIA MO, 20.0000 EQ. 20.0000 Coste unitario directo por : md 65.83
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S/, Parclal S1.
' Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyas sociales h 0.1000 00400 2754 1.40
17100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 10.0000 4.0000 15.86 63.44
64.54
Equipes
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 64.54 1.29
129
Partida Excavaciones an terrenc normal a pulso  mayores de 3,00 m profundldad
Rendimiento mNDLA MO. 26.0000 EC. 20.0000 Costo unitario direclo por : md 65.83
Codigo Descripcion Rocurso Unldad Cuadrilla Cantidad Proclo 51 Parcial S¢.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyos sociales h 0.1000 0.0400 27.54 1.10
0147100001 MO: Pecnincluye  leyes sociales h 10.0000 4.0000 15.86 63.44
64.54
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (WMO) %MO 2.0000 64.54 1.29
1.9
Partica Excavacionas an terrano normal a pulse mayores de 3,00 m profundidad
Rendimiento m3ITHA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unltario directo por : m3 85.03
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilld Cantidad Pracio S/, Parcial $1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz inchrye layes sociales h 0.1000 0.0400 2754 1.10
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 4.0000 15.86 63.44
£4.54
Equipos
0337009001 Hemamlantas complementarias (%MO} %MD 2.0000 64.54 1.2
1.28
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§t0 Péglna 13
Andlisis de precios unitarios )
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y <CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha /0872019
Partida Excavaciones en terrano normal o pulso  mayores de 3,00 m profundldad
Rendimiente m3MA MO. 20,0000 £0. 200000 Coslo unitario directo por : m3 65.83
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precle S/, Parelal 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye layes sociales h 0.1000 0.0400 .54 1.10
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 4.0000 15.86 63.44
: 54,54
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 64.54 1.29
1.29
Parlida Excavaciones an terrano normal a pulso  mayores de 3,00 m profundidad
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario diracte por : m3 65.83
Cédigo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parclal 81,
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz incluye layes soclales h 0.1000 {0400 2754 110
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 4.0000 15.86 63.44
64.54
Equlpos
0337009001 Hemamienlas complementarias (%MO) %MC 20000 64.54 1.2%
1.29
Partida Excavactones sn terrenc normal a pulse mayores dea 3,00 m prefundidad
Rendimiento miDIA MO, 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitarlo directo por : m3 £5.83
Cédigo Deseripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye lsyes soclates h 01000 00400 5 1.10
014710001 MO; Peonincluye  leyes socizles h 10.0000 40000 15,86 63.44
64.54
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MD 2.0000 6454 1.29
1.29
Partida Rofine, nivelacién y compactacidn an tarreno nofmal a pulse
Rendimiento ma/DIA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitaric directo por ! m2 1.90
Cédige Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Proclo 8/, Parcial §f.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 27154 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22,89 Q.57
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.0500 15.86 079
143
Materioles
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cisterna y Metobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipes
0337003001 Hemmamientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 143 0.03
0349180007 Compactadora vibrat. da plancha 7 HP b 1.0000 0.0250 14.53 036
0.39
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s Pégina : 14

Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARI0 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupugsto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADQ Fecha 300672019
Partida Refine, nivalacidn y compactacién en termeno normal a pulse
Rendimiento mfDIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unilaric dimecto por : m2 1.90
Cédigo Descripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Induys leyes sociales h 0.1000 0.0025 84 t.o7
(447050001 MOD: Operador de maguinania-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22.89 .57
(147100001 MO: Peon incluye  teyes sociales h 2,0000 0.0500 15.86 .79
143
Materlales
0231160001 Agua, incluye transporia a ple da obra {Camién cisterna y Motobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.03
Equipes
0337003001 Hemamlentas complementarias (%MO} MO 2.0000 1.43 0.03
0349180007 Compactadara vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 1453 0.36
0.39
Partida Rsflne, nivelackén y compactaclén on terrene nermal a pulso
Rendimiento maDIA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Coslo unitarie directo por - m2 1.90
Cédigo Descripcln Recurse Unidad Cuadriila Cantidad Precio S/, Parcial S/,
: Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluya leyes sociales h 0.1000 0.0025 2754 0.07
0147050001 MO; Operadar ds maquinaria-equipe pesado, indl, leyes sociales h 1,0000 0.0250 2289 057
0147100001 MO: Peoninduye  leyes sociales h 2.0000 0.0500 15,86 079
143
Materiales A
0231160001 ° Agua, Incluye transporte a ple de olva {Camién cisterna y Motobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337005001 Hermamienias complementarias (%MOC) %MO 2.0000 143 0.03
0349180007 Compaciadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 0.36
0.39
Partida Refine, nivelacién y compactacién en terreno normal a pulse
Rendimignto ma/DA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario ditetto por : m2 1.90
Cadigo Descripeién Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Pracio S, Parelal 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 27.54 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, ind. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22.89 057
0147100001 MO: Peenincluye  loyes sodales h 20000 0.0500 15.86 079
143
Materiales
0231160001 Agua, incluye fransporie a pie do obra {Camidn cisterna y Metobomba) m3 0.0075 10,00 008
0.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO)} %MO 2.0000 143 003
0348180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 036
0.39
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$10 Paglna : 15
Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA OE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA*®
Subpresupuesto . 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010612019
Partida Refina, nivelaclén y compactacidn en terreno normal a pulso
Rerdimierio mADA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 1.90
Cidige Dasedpeidn Recurso Unidac Cuadrllla Cantidad Precio S/, Parcial §/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 21.54 0.07
0147050001 MO Operador de maquinaria-equipo pesado, ind, loyes soclales h 1.0000 0.0250 2289 0.57
0147100001 MO: Peonindluye  layes sodlales h 2.0000 0.0500 15.66 09
143
Materiales
0231160001 Agua, Incluye transporte a pie de obra {Camién cistema y Motobomba) md 0.0075 10.00 0.08
6,08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 143 .03
(349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 0.36
0.38
Panida Refine, nlvelacién y compactaclén an b normal a pulse
Rendimiento maDIA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitardo directo por : m2 1.90
Codige Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio $f, Parcial 51,
Mano de Obra
0347030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0025 21,54 oor
0147050001 MO: Operador de maquinaria-eguipo pesado, ind, leyes sociales b 1.0000 0.0250 2289 057
0147100001 MO: Peon incluye  loyes sociales h 2.0000 0.0500 15.86 0.79
1.43
Matoriales
0231160001 Agua, incluys transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0075 10.00 008
0.8
Equipos
0337009001 Horamientas complementarias (%MO) %MO 20000 143 003
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 036
039
Partida Refing, nivelacién y compactacién en t nermal a pulse
Rendimiento m2/DlA MO. 3206000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 1.90
Cédlgo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parclal 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales ' h (.1000 0.0025 21.54 007
(147050001 MO: Operador de maguinaria-aquipo pesado, indl. leyes soctales h 1.0000 00250 22,89 057
0147100001 MO: Peon Incluya  Ioyes soclales h 20000 00500 15.86 07
143
Materialos
p2Z31160001 Agua, incluye ransporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0075 10.00 008
0.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} ®MO 2.0000 143 003
(349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 00250 14.53 0.36
0.38
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st Pigina 16

Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENCVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
WRBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTC LIMA®
Subpresupuesio 0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 1040612019
Partida Refine, nivelacién y compactaclén en terreno normal a pulso
Rendimiento m2/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Coslo unilarie diragto por : m2 1.90
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Coantldad Pracio S1. Parclal Si.
Mano de Obm
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 1000 0.0025 2754 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 0.0250 2289 057
147100001 MO: Peonincluya  leyes sociales h 20000 0.0500 15.86 0.79
1.43
Materiales
0231160001 Agua, inchurye transports a pie de obra (Camidn cistema y Metobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337600001 Hemamierias complementarias (%MO} %MO 2.0000 143 .03
0349180007 Compacladora vibral, do plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 0.3
0.9
Partida Rafine, nivalaclén y compactacién en terrano normal a pulse
Rendimiento m2/THA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Casto unitario directo pov : m2 1.90
Codigo Descripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 81
. Mano de Obra
0147630001 MQC: Capataz inclrys leyes sociales h 01000 0.0025 2154 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, indl. leyes sociafes h 1.0000 0.0250 2289 057
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.0500 15.86 0.79
143
Materiales
0231160001 Agua, incluye fransporte a ple de obra {Camién cistema y Motobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 143 0.03
0349150007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 .38
039
Partida Rofine, nivetacién y compactacién en terreno normal a pulso
Rendimiento m2iDIA MO. 320.8000 EQ. 320.0000 Casto unilario directo por : m2 1.90
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio 5/, Parclal S/,
Mano do Obra
0147030004 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0025 2154 o.o7
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22580 057
147100001 MO: Peonintluye  loyes sociales h 2.0000 0.0500 15.86 079
143
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporle a pia de obra (Camidn cistemna y Motobomba} m3 0.0075 10.00 0.08
' 0.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complamentarias {%MO} %MO 20000 143 003
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 £.0250 14.53 036
. 0.39
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510 Péagina : 1
Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [ REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 0/06/2019
Partida Refine, nivalacién y compactacién en terrano normal a pulse
Rendimianto m2MIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 1.90
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Pareial 5/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layas sockiles h 0.1000 0.0025 2154 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, Inct. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22,89 0.57
0141100001 MO: Paon incluye  layes soclales h 2.0000 0.0500 15.86 0.7
143
Matariales
0231160001 Agua, Incluye transporte a ple da obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 0.0075 10.00 0.08
008
Equipos
0337003001 Hemamlentas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.43 0.03
0343180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 0,36
0.39
Partida Refine, nivelacién y compactacidn en terreno normal a pulso
Rendimi mDIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 1.90
Cédigo Deseripeidn Rocurse Unldad Cuadrilta Cantidad Pracio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 2154 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipa pesada, incd. leyes sociales h 1.0000 0.0250 22.8% 0.57
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 20000 0.0500 15.86 9.19
143
Materiales
0231160001 Agua, incluys transparte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobamba) m3 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %WMO 2.0000 143 0.03
03493180007 Compactadora vibral, de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 1453 0.38
0.39
Partida Rafine, nivelacién y compactacién én termeng normal 8 pulso
Rendimiento m2/DIA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unilarie directo par : m2 1.90
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Pracio S1. Parcial §1.
Mane de Obra
0147030001 MO: Gapataz incuye loyes sociales h 01000 0.0025 27,54 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pasado, indl. teyes sociales h 1.0000 0.0250 22.89 057
HATI00001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 20500 15.86 0.79
143
Matorialos
0231160001 Agua, incluya transporte a pie de obra (Camidn cisterna y Molobomba) m3 0.0075 10,00 0.08
0.08
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (MO} %MO 2.0000 143 0.03
0348180007 Compactadora vibrel. de plancha 7HP h 1.0000 0.0250 14.53 0.36
033
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s1e Péglna : 18

Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Refine, nivelacién y compactacién en terrenc normal 8 pulso
Rendimiento m2/DlA MO. 320.0000 EC. 320.0000 Costo unfiario directo por & m2 1.90
Codligo Dascrpeidn Racurso ' Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parclal 51
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 54 - 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. feyes sociales h 1.0000 0.0250 2289 0.57
147100001 MO: Peoninciuys  loyes sociates h 2.0000 0.0500 15.86 0.79
143
Materiales
0231160001 Agua, Incluys transporta & pla de obra (Camién cisterna y Matobomba) mi 0.0075 10.00 0.08
0.08
Equipos
0337005001 Hemamlentas complementarias (%MO} %MO 2.0000 143 603
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 " 00250 14.53 0.35
039
Partida Relleno compactade en terreno normal (zarandeado y/o escogldo) con maquinaria
Rendimlento m3DIA MO. 318.2000 EQ. 318.2000 Costo uniiario directs pov - md 7.69
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cusdrilla Cantidad Procio $/. Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inclrye leyes sociales h 0.1000 0.0025 54 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 3,0000 0.0752 2289 172
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.0752 15.86 1.19
298
Materiales
0231160001 Agua, incluya transporie a ple de obra (Camién cistena y Motobemba} m3 0.04%0 10.00 0.43
A 0.49
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 298 0.06
0349130011 Cargador sob. llzria 80-95HF 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0251 133.78 3.36
0349180007 Compaciadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0251 14.53 0.36
(349580008 Redillo iso vibral. ,8-1,1 ton manual & de control remoto h 1.0000 0.0251 17.65 044
422
Partida Relleno compactado en tarreno normal {zarandeado y/o escogldo) con maguinaria
Rendimiento mITHA MO, 319.2000 EQ. 319.2000 Casto unitario directo por : m3 7.69
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial 5.
Mano de Obra
0147030001 MO; Capataz incluye lsyes soclales . h 0.1000 0.0025 21.54 0.07
0147050001 MO: Operader de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 3.0000 0.0752 228% 1.72
0147100000 | MQ: Peon incluye  layes sociales [ 3.0000 00752 15.86 1.19
298
Materiales .
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camidn cistema y Motobornba) m3 00490 10.00 049
0.49
Equipos
0337008001 Hemamisntas complemantarias (%MO) HMO 2.0000 2.98 0.06
0349130011 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0251 133.78 336
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7HP h 1.0000 0.0251 14.53 .36
0349580008 Redillo ise vibrat. 9,8-1,1 ton manual & de control remoto h 1.0000 0.0251 17.65 044
4.22
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s Pégina : 19
Anilisis de precios unitarios .
Presupuesto 10136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Joloer2019
Partida Rell pactado an b nomal (zarandoado ylo escogido) con maquinaria .
Rendimiente myDtA MO, 319.2000 EQ. 319.2000 Casto unitario directo por : m3 7.69
Cédigo Descripeién Rocurso Unldad Cuadrifla Cantidad Precio S1. Parelal 81.
Mano da Obra .
(147030001 MO: Capatazincuye leyes sociales h 0.1000 0.0025 21.54 0.07
(1147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipo pesade, Indl. leyes sociales h . 3.0000 0.0752 22,89 .72
(147100601 MO: Peonincluye  layes sociales h 3.0000 00752 15.86 1.18
: 298
Materiates
0231160001 Agua, incluys transpore a ple da obra {Camidn cistema y Molobormba) m3 0.0490 10.00 0.49
0.49
Equlpos
0337009001 Herrsminias complamentarias (%MO) %MO 20000 298 006
(349130011 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 00251 133.78 3.36
0349180007 Compactadora vibral. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0251 14.53 035
0349580008 Rodillo liso vibrat, 0,8-1.1 fon manual & de conirol remoto h 1.0000 00251 17.65 0.44
. 4.22
Parlida Rellene compactado en tarreno normal (zarandeado ylo escegldo) a pulso
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unltario directo por : m3 24.81
Cddigb Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S/, Parcial 8/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1600 0.0200 21.54 0.55
0147050001 MO: Operader de maquinara-squipe pesado, incl. leyes socales h 1,0000 0.2000 22,89 4.58
47100001 MO: Peonincluye  leyes sodlales h 5.0000 1.0000 15.88 15.86
20.99
Materialos
0231160001 Agua, incluye transporto a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) md 0.0490 10.00 049
049
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 20.99 042
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 14.53 2.91
3
Pariida Relleno compactado en terrenc nermal [zarandeade yfo escogide) a pulse
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directo por : m3 14.81
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Precio SI, Parclal §/.
Mano do Obra
(47030001 MO: Capataz incluye layes sociles h 0.1000 0.0200 54 (.55
0447050001 MO: Operador de maquinaria-aquipe pasado, inel. 1syes soclates h 1.0000 0.2000 22.89 458
(147100001 MO: Peoninciuye leyes sociales : h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
20,99
Materiales
0231160001 Agua, incluye Fansperte a pie de obra (Camién cistema y Motobomba) m3 0.0450 10.00 049
0.49
Equipos
0337009001 Hemamientas compiementarias (%MO) %MO 2.0000¢ 20.99 0.42
0349180007 Compactadora vibral. de pfancha 7 HP b 1.0000 0.2000 14,53 29
333
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51 Péglna : 20
Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010672019
Partiga Rellene compactado an temine normal (zarandeado ylo ascogldo) a pulso
Rendirento m3DIA MO, 40.0000 EQ. 40.0000 Cosle unitario directo por - m3 24.81
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 8/, Parcial 51,
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz inchrye layes sociafes . . h 0.1000 0.0200 73 055
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, indl, leyes sociales h 1.0000 0.2000 2289 4.58
0147100001 MO: Pecnincluye  leyes soctales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
20.9%
Materlales
0231160001 Agua, Incluye transporte a pie de obra {Camitn cistema y Motobembal mi 00480 10.00 049
0.49
Equipos
0337003001 Hemamlentas complementarias (%MO) %MO 20000 2099 Q.42
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 14,53 2.91
333
Parlida Relleno compactado on t norma! { deado y/o ascogldo) a pulso
Rendimiento miDlA MO. 40,0000 EQ. 40.0000 . Costo unitario directo por; m3 24.81
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Praclo §/. Parclal 5/
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclates h 0.1000 0.0200 .54 055
147050001 MO: Operader de maquinasa-equipe pesado, incl. loyes sociales h 1.0000 0.2000 22,89 458
147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
20.99
Matoriales
0231160001 Agua, inchrye transporte a pie de obra {Camién cisterna y Motobomba) m3 0.0490 10.00 049
049
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 20,99 042
049180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 1453 23
3.3
Partida Relleno compactado en b o normal { deado ylo ascogido) a pulso
Rendimiente m3DIA MO. 400000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 24.81
Cédigo Descripcién Recurso o Unidad Cuadrilla Cantidad Pratio 8/, Parcial S,
Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclates h 0.1000 0.0200 254 0.55
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, Incl. layes sociales h 1.0000 0.2000 2289 458
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
20,99
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de ob {Camidn cistemna y Motobomba) m3 0.0490 10.00 048
0.49
Equipos
0337009001 Hsrmamisntas comptementzrias {%MO} %MO 2.0000 2099 0.42
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 1453 29
133
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510 Pégina : H
&
Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION ©DE COLECTGR SECUNDARID ¥ CONEXIOMES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO OE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEFARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto o0t REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS OE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/20%9
Parlida Relleno compactado an terreno normal {(zarandeado yfo escogido) a pulso
Rendimiento myDLA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Casto unitarie directo por : m3 24.81
Cadigo Deoscripeién Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Preclo 51 Parcial 81
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0,0200 2754 0.55
0147050001 MO: Cperador de maquinana-equipo pesade, Incl. leyes sociales h 1.0000 0.2000 22,89 458
0147100001 MO: Peon Inchrye  layes soclales h 5.0000 1.0000 15.86 15.88
09
Materiales
0231160001 Agua, inchuye transporte a ple de cbra (Camidn cistema y Motobomba) m3d 0.0430 10.00 049
0.49
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %HMO 2,0000 20.99 042
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 1453 291
333
Panida Rall pactado en b nomal (zarandeado ylo sscogido) a pulso
Rendimianto m3MIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directs por : m3 24.81
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial 1.
Mano de Obm
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h £L1000 (.0200 7154 .55
147050001 MO: Cperador do maquinaria-equipe pesado, ingl, loyes sociales h 1.0000 £,2000 22.89 458
47100001 MO: PeonIncluye  leyes sociales h 5.0000 1.0000 15.85 15.86
2099
Matarlales
0231160001 Agua, Incluye transporie a pie de obra {Camién cistema y Motobomba) mid £.0450 10.00 0.49
0.49
Equipos
0337009001 Hermamientas comptementarias {%MQ) %MO 2.0000 20.99 0.42
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 14.53 P
L)
Partida Raltens compattado en termeno narmal (zarandeado yie escoqldo) a pulso
Rendimiento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 24.81
Cédigo Descripcién Recurso Unkdad Cuadrilla Centidad Precio S/ Parcial 51.
Mane do Obra
0147030001 M{: Capataz inclrye layes sociales h 0.1000 0.0200 21.54 055
0147050001 MO: Opersder de maquinaria-aquipo pesado, Incl. leyes sociales h 1.0000 0.2000 2289 458
0147100001 MO Peonincluye  leyes sotiales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
2099
Materiales
0231160001 Agua, incluya transporie a pie de obra (Camidn cisterna y Matobomba) m3 0.0490 10,00 049
0.49
Equipos .
0337009001 Herremientas complemsntarias {%MO}) *UMO 2.0000 2099 042
0349180007 Compactadora vibiat, de plancha 7 HP h 1.0600 0.2000 14.53 2.01
13
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Pégina 22
Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUKDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINGLA tIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Relleno compactado en terrano normal (zarandsado ylo escopido) a pulso
Rendimiento m3MlA MD. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por ; m3 24.81
Cédigo Descripeion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parclal 1.
Mano de Qb
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0200 21.54 0.55
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.2000 22,89 458
0147100001 MO: Peoninciuye  layes soclales h 5.0000 1.0000 15,88 15.86
20.9%
Materiales
0231160001 Agus, incluye transporte a ple de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0420 10.00 0.49
0.49
Equipos
0337003001 Hemamierias complementanias (%MO) %MO 2.0000 2093 .42
0349180007 Compactadora vibrat. do plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 14,53 2.91
XX
Partida Rell pactado an b normal {zarandeade ylo gido) & pulse
Rendirmiento mIDIA MQ. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitarie directo por ; md 24.81
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio §1, Parcial §1.
. Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incheye leyes socizles h 0.1000 0.0200 2154 055
(147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, indl. leyes sociales h 1.0000 0.2000 2289 4.58
0147100001 MO: Poonincluye  leyes sociales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
20.99
Matoriales
(231160001 Agua, incluye transporle a pie de obra {Camidn cistema y Motobombal m3 0.04%0 1000 0.49
0.43
Equipos
0337003001 Herramientas complermentarias (%MO) %MO 2.0000 2099 042
03491800607 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 14.53 pA: 1
i
Partida Rellenc compactado en terreno normal {zarandeade ylo escoglde) a pulso
Rendimiento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directo por : m3 24.81
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio SI Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 27.54 055
0147050001 MO: Operador de maguinania-equipo pesado, Ingl, leyes soclales h 1,0000 0.2000 22,89 4,58
147100001 MO: Peon ntlirye  leyes sociales h 5.0000 1.0000 15.86 15.86
2099
Materiales
0231160001 Agua, inclrye transporte a pie de obra (Camidn cistema y Motebomba) m3 0.0450 10.00 049
0.49
Equipos
0337003001 Hemamientas complemeniarias (WMO) %MO 2.0000 20,99 042
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.2000 1453 28
333
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesio 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO: EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 10/06/2019
Partida ﬁmlnaclén de desmonte an temmene normal R=20 km con magquinania {Incl. disposicién final material desmonte)
Rendimiento miDIA MO. 288.0000 EQ. 288.0000 Coslo unitario directo por - m3 79.16
Cédige Deserlpcién Recurso Unidad Cundrilla Cantidad Precio 81 Parciat §f.
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz Inchuye loyes sociales h 01000 0.0028 2154 0.08
0147050001 MO: Operador de maquinaia-equipo pesado, Ingi, leyes sociales h 8.0000 0.2222 2289 5.09
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.0556 15.86 (.88
' 6.05
Equipos
0337003001 Hemamlentas complementarias {%MO) MO 2.0000 6.05 0.42
0348100023 Camitn volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.1944 200,04 38.89
0349130011 Cargador sob, llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0278 133.78 ir2
4373
Subcontratos
0401010108 Autorizacién de centro de acopio para disposicion final de residuos solidos m3 1.3500 2250 30.38
{material desmante no peligrosa)
30.38
Partida Eliminacién de desmonts en tarrene normal R=20 km con maquinara {incl. dispesicién final materiel desmonte}
Rengirmiernty m3/DLA MD. 288.0000 EQ. 288.0000 Costo unitario directo por : m3 60.93
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §1.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0028 21.54 008
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h B.0000 0.2222 22,89 5.08
0147100001 MO: Peon ingluye  leyes soclales h 2.0000 00556 15.86 058
6405
Equipos
0337008001 Hemamierias complementarias {%MO} %MO 2.0000 6.05 012
0348100023 Camién volquets 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 7.0000 0.1844 200.04 3889
0349130011 Cargador sob, flanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0278 133.78 an
42.73
Subpartidas
030101010116 Disposicion final de desmonta (TN} en centro de acopic autorizado m3 1.0000 1215 12.15
1215
Partida Eliminacién do dasmente R=20 km provaniente d¢ pavimonte flaxible, sfaite {Incl disp. final - material paligraso)
Rendimiento mIDIA MO. 288.0000 EQ. 288.0000 Costo unitario directo por : m3 399.68
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0028 754 0.08
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, indl, leyes sociales h 8.0000 02222 2289 509
0147100001 MO: Peonincuye  leyes sociales h 2.0000 0,0556 15.85 0.88
6.05
. Equipos
0337003001 Hemamienias complementaras (%MO) %MO 2.0000 5.05 0.12
0348100023 Cambin volquete 4x2 210 - 250 HP 5m3 h 7.0000 0.1944 200.04 38.89
0348130011 Cargador sob. llanta §0-35HF 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0278 133.78 372
270
Subpartidas
030101010129 Disposicien final de desmonte {pavimento flexible) an centro de acopic m3 1.0000 350.90 350.90
autorizade - material pefigroso
35090
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Anadlisis de precios unitarios
Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUMDARIO ¥ CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGAMCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida ﬁmlnaclén ded ta R=20 km provanients de damolicton do concroto a pulso {Incl dispesicion final - material no
peligroso) '
Rendimiento m3DIA MO. 32,0000 EQ. 20000 Costo uniterio directe por : m3 99.73
Cédigo Dascripelén Recurso Unidad Cundrilta Cantidad Precio 81, Parclal §f.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.025¢ 27,54 069
0147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl, layes sociales h 1.2500 03125 2289 745
(147500001 MO Peonincluye  leyes soclales h 4.0000 1.0000 15.86 15.86
n.70
. Equipos
0337003001 Hemamientas complernentarias (%M0) %MO 2.0000 23.70 047
0348100023 Camidn volquate 4x2 210 - 280 HP 8m3 h 1.2500 03125 200.04 §2.51
6298
Subpartidas
030101010127 Disposiden final de desmonta {demoliciones} en centro de acopio m3 1.0000 13.05 13.05
eutorizado
13.05
Pariida Coneroto 1:10 + 30°% pledra grande para cimbgnto cordde {Camanto P4}
Repdimionto miDlA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 215.80
Cédigo Descripelén Racurso Unidad Cuadrlla Cantldad Preclo Sf. Pareial 5L
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye layes socizles h 0.1000 0.0333 754 0.92
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.33133 2195 7.32
0147080001 MG: Gficlal Incluye leyes soclales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
147100001 MO; Peonincluye  leyes sociales h 9.0000 3.0000 15.88 47.58
61.68
Materiales
0205090010 Piedra grende m3 0.5040 5150 25.96
25.96
Equlpes
0337008001 Hermamlentas complementarias (%MO) MO 20000 61.68 1.23
0349630003 Vibrador de contrelo 4 HP (1,57 h 1,0000 0,3333 1.49 250
n
Subpartidas
019801100110 Concreto 1:10 C:H con emplac mezdadora {cemento PIy ml 0.7000 17176 124.43
124,43
Pariida Concreto fc 140 kgfem2 para caltaduras {Cemento P-Ij :
Rendimierio m3/DIA MO. 15,0000 EQ. 15.0000 Costo unitaro directo por : m3 322.02
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1, Parcial 54,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 01000 0.0533 2754 147
0147060001 MO: Operaric Inchuys leyes soclales h 1.0000 0.5333 21.95 11N
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0040 0.5333 17.59 9.38
(147100001 MO: Peonincluye leyes sodiales h 5.0000 2.6667 15.88 42,29
64.85
Equipos
(337009001 Heramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 64.85 1.3
0349690003 Vibrador do concreto 4 HP (1,57 h 10000 1.5333 1.49 399
5.29
Subpartidas
019801200114 Concralo c 140 kg/em2 C:A:P c/mezdad, (cemento Pl} m3 1.0000 251.88 25188
251.88

ALBERTO 1"ONTES VALENZUGEA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°59768

Ll RN Y

T IRGEMERQ CiviL

. P P J a RS ERLY g

NAZARIO CA $ OLUVERA



s10

000278

Pégina : 25
Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN BE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto o1 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 010672019
Partida Encofrade y desencofrade pars calzaduras
Rendimlento m2DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Preclo 5/, Parcial 5/,
’ Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incheye leyes soclales h 00K 0.0571 27.54 1.57
0147060001 MQ: Operarie induye leves sociales h 1.0000 0.5714 2195 12.54
0147080001 MQ: Oficial inchuye loyes sociales h 1.0000 0.5714 17.69 1005
24.16
Materfales
0202030008 Alambre negro N® 08 kg 0.2600 2.69 070
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 41300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 23100 5.52 12.75
- 1380
Equipos
0337005001 Hemamlentas complementarias {%M0Q) MO 2.0000 24.16 048
048
Subpartidas
18801500101 Desencotrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 4.79
andajes
419
Partida Concretfo 'z 210 kg/cm2 para canaletas  de buzones,cdmars,cajas {Camento P-l)
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0600 EQ. 8.0000 Coslo unitario diracto por : m3 406.95
Cédigo Doscripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/, Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye leyes sociales h 0.1000 0.1000 754 2.73
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 1.0000 21.95 21.95
0147080001 MO: Oficial Incluye loyes sociales h 1.0000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 5.0000 1588 79.30
121.5%
Equipos
0337002001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 121.59 243
0349690003 Vibrador de concrete 4 HP (1,57 h 1.0000 1.0000 749 1.49
9.92
Subpartidas
019801200121 Concreto f¢ 210 kg/em2 C:AP c/mezdad. {cemento Pl m3 1.0000 275.44 275.44
275.44
Parida Conerato Fe 210 kglem2 para fstas deb ,Ch ,cajas (Cemento P-V)
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 457.21
Cédigo Descripeidn Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal 5.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.1000 .54 2.75
0147060001 MO: Operario Inchuya leyes soclates h 1.0000 1.0000 2185 195
0147080001 MO: Oficlal inctuye teyes soctales h 1.0000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 5.0000 $.0000 15.86 7930
121,59
Equipos
0337003001 Hesmamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 121.59 243
0349690003 Vibrador di concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 1.0000 1.49 149
2.92
Subpartidas .
018801250121 Concreto Fc 210 kgiem2 C:A:P eimezdad. {cemento PV) m3 10000 335.70 33570
P N5
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ODOMICIUARIAS FARA ALCANTARILLADG: EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Jofoe2019
Parlida Concrato Pe 210 kglem2 paro canatetas  do buzones chmaras,cajas {Comento P-V)
Rendimiento mIDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 467.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio S1. Parelal S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socizles h 0,1000 0.1000 .54 2.75
0147060001 MO: Operario incluya loyes sociales h 1.0000 1.0000 21.95 21.95
0147080001 MO: Oficlal inchuye loyes sociales h 1,6000 1.0000 17.58% 17.59
0147100001 MO: Peon incluye  loyes sociales L] 5.0000 5.0000 15.86 79.30
121.5%
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %*MO 2.0000 121.58 243
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP {1,5%) h 1.0000 1.0000 149 149
9,92
Subpartidas
015801250121 Cancreto e 210 kglem2 G:A:P </mezclad. (cemento PV} m3 1.0000 335.70 335.70
335.70
Partida Contreto e 210 kg/em?2 para letas da b X3 cajas (C to P-V)
Rendimiento m3/DIA MO. 8.00¢0 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 467.21
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parclal S1.
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociates h Q1000 0.1000 2154 275
0147060001 MO: Operario induya layes soclales h 1.0000 1.0000 2195 21.95
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 17.89 17.89
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 5.0000 5.0000 15.86 79.30
121.59
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) MO 2.0000 121,59 243
0348680003 Vibrador da concreta 4 HP (1,57) . h 1.0000 1.0000 1.49 149
9.92
Subpartidas
(19801250121 Concreto fc 210 kafem? C:A:P o/mezelad. {cemento PV) ml 1.0000¢ 335.70 335.70
335.10
Partida Concreto f'c 210 kglcm2 para canalstas  de buzones,cimaras,cafas {Cemanto P-V)
Rendimignto m3DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unilario directo por : mJ 467.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo 5/, Parcial §/,
Mane de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.1000 54 275
0147060001 MO Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 21.95 21.85
0147080001 MQ: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 1.0000 17.59 1759
0147100001 MO Peon Indluye  layes sociales h 5.0000 5,0000 15,88 79.30
124.59
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 121.59 243
0348680003 Vibrador de concrelo 4 HP (1,57 h 1.0000 1.0000 749 749
9.92
Subpartidas
019801250121 Cancreto fc 210 kg/em2 C:AP Jmezdad. {comento PV) n3 1.0000 335.70 335.70
NN
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Anilisis de precios unitarios
Presupuasty 070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIGNES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2019
Partida Concreto P 210 kg/cm2 para canaletas  da buzonss,cimaras, cejas ({Cemanto P-V)
Rendimienty myDIA MO, 8.0000 EQ, 8.0000 Costo unitario diracto por : m3 467.21
Cédigo Daseripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Pracie 5/, Parclal 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.1000 2154 215
0147060001 MO: Operario Incuye leyes sotiales h 1.0000 10000 2185 21.95
0147030001 MO: Oficial incluye layes soclales h 1.0000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Poon Incluys  layes sodiales h 5.0000 5.0000 15.86 79.30
11.59
Equipos
0337009001 Hememientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 12159 243
0349650003 Vibrador de concreto d HP (1,57 h 1.0000 1.0000 749 749
9,92
Subpartidas
019301250121 Concreto fc 210 kgiem2 C:AP cimezdad. (cemento PV) m3 1.0000 33870 35N
33570
Partida Contreto f'c 210 kg/om2 parn canaletas  de buzones ¢cAmaras cajas (Cemante P-V)
Rendimiento miTlA MO. 8.6000 EQ. 8.0000 Costo unilario directo por : m3 467.21
Cédige Deseripelén Racurso Unidad Cuadritla Cantidad Praele S/ Parcial 81,
Mano de Obra .
0147030001 MO: Capataz inchuye foyes sociales h 01000 01000 2154 275
0147050001 MO: Operario induye layes sociales h 1.0000 1.0000 21985 2185
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.6000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Peoninciuye  leyes sodiales h 5.0000 5.0000 15.86 79.30
121.59
Equipos
0337009001 Hermamlentas complementadas (%MO) %Mo 2.0000 121,59 243
0349680003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 1.0000 749 1.49
.92
Subpartidas
019801250121 Concreto Fe 210 kglem2 C:AP e/mezelad. {cemento PV) m3d 1.0000 33570 335.70
3570
Partida Concrato fe 210 kglem2 pars letas do b 4 ,cajas (Cemonto P-V)
Rendimiento mDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Coslo unitario directo par ; m3 467.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio I, Parcial S/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociafes h 01000 01000 2154 275
0147060001 MO: Operario Incheye leyas soclales h 1.0000 10000 2195 295
3147080001 MQ: Oficial inchrye leyes sociales h 1.0000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Peonincluye  layes soclales h 5.0000 5.0000 15.86 7%.30
12159
Equipos
0337005001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 121.59 243
0349690003 Vibrador de concrato 4 HP {1,57) h 1.0000 1.0000 149 743
9.92
Subpartidas
019801250121 Concrato fe 210 kg/em2 C:A:P c/mezelad. (cemento PV) m3 1.0000 335.70 335.70
3570
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesio 070136 "REMOVACION DE COLECTOR ~SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHD, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [il:3} REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha JHO6I201%
Partida Encefrado {Inc). habllitacién do madera) para canaletas de buzones,cimaras,cajas
Rendimlanto m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directs por : m2 43,33
Cédigo Descripcidn Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 27.54 1.57
0147060001 MO: Operario inchuye loyes socizles h 1.0000 05714 2145 12.54
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales . h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
¢ 24.16
Materialos
0202030008 Alambre negro N* 08 kg {.2600 269 0.70
0202063000 Clawo cfcabeza para madera {promedio} kg £.1300 3.49 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinterla p2 23100 5.52 12.75
13.90
- Equipos
0337000001 Hemamientas complementarias (%M0O} %MO 2,0000 2416 048
0.48
Subpartidas
019501500104 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas, pises sobredim. gradas y m2 1.0000 4.78 479
anclajes
419
Parida Encofrado {Inc). habllitacién de madern) para canaletas de buzones,cémaras,cajas
Rendimients maDIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitarip directo por : m2 43.33
Cédigo Dascripeidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51 Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0571 27.84 1.57
0147060001 MQ: Operario incluye lsyes sociales h 1.0000 05714 2185 12.54
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 19.05
2416
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg (12600 269 0.70
0202063000 Clavo t/cabeza para madera (psomedic) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera par encofrado y carplnteria p2 23100 5.52 12.15
13.90
Equipos .
(337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %*MO 2.0000 24.16 048
0.43
Subpartidas
119801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 4.79
enclajes
479
Partida Encafrado {inel, habilitaclén de madara) para canaletas de buzones,cdmaras,cajas
Rendimiento mTlA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitarip directd por : m2 43.33
Cédige Descripcién Recurso - Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo /. Parclal 5/.
Mano do Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0571 .54 1.57
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.5714 2195 124
0147080001 MO: Clicial Incluye leyes sociales h 1.0000 05714 17.59 10.05
24.16
Materialos
0202030008 Mambre negre N* 08 kg 0.2600 269 .70
0202063000 Clavo c/cabeze para madera {promedio) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 23100 552 12,75
13.90
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO} MO 2.0000 24.16 048
‘ 0.48
Subpartidas
019801500101 D frados do base:cimi Zapatas, vigas,pisos,sobrecim, gradas y m2 1.0000 479 479
andiajes

/
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesia 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupussto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARLAS DE ALCANTARILLADO Fecha 0/06/2019
Partida Encofrado {Incl, habllitacién do madera} para canalatas de buzones,cimaras, cajas
Rendimlante mADIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad’ Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO Capataz incluya leyes gocizles h 01000 0.0571 2754 157
0147060001 MQ: Operarie incluye leyes sociales h 1.0000 05714 2185 12.54
O147080001 MO: Oficial incluya leyes soclales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
24,16
Materialos
0202030008 Alambre nagro N* 08 kg 0.2600 269 070
0202063000 Clavo t/cabeza para madera {promedio} kg £.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria P2 23100 5.52 12.75
13.80
Equlpos i
0337008001 Hemamientas complementarias (%MQ) MO 2.0000 24.16 0.48
0.48
Subpartidas
018801500101 Desencofrados de base:cimienios zapatas, vigas,pises sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4,79
anclajes
479
Partida Encefrado {Inel. habilitaclén de madera) para canatatas de burones,cémaras,cajas
Rendimiento m2DIA MO. 14.0000 EC. 14.0000 Casto unitario directo por : m2 43.33
Céadigoe Descripcidn Recurso : Unidad Cuadrilla Cantidad Procio Si. Parcial 8/,
Mano ds Obra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes socizles h 0.1000 00571 2154 157
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 05714 2185 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye lzyes socizles h 1.0000 05714 i7.59 10.05
24,16
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 2649 om0
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) g £.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 23100 852 12.75
13.90
Equipos
0337009001 Hemamientas complernentarias (%MO) %MO 2.0000 24.18 0.48
0.48
Subpartidas
015801500101 Desencofrades de base:cimientos,zapatas, vigas pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 479
antiajes
4.79
Partida Encofrado {Incl, habllitactin de maders) para canalstas ds buzenes,cimaras,cajas
Rendimiento mDA MO. 14.0600 EQ. 14.0000 Costo uniterio directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadritla Cantidad Pracio 5/, Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inclye leyes sociales h 0.1000 0.0571 27.54 1.57
(47060001 MO: Qperanic induye leyes sodales h 10000 05714 2195 12.54
(147080001 MO: Oficlal inchrye loyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
24.18
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo ccabeza para madere (promedio) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinterfa p2 2.3100 ' 5.52 12.76
13.90
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 2416 0.48
0.48
Subpartidas
019801500104 Desencolrados de base:cimientos,zapatas, vigas,plsos, sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
479

anclajes
N
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENCOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y COMEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA UIMA, DEPARTAMENTO LIMA*
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/062018
Partida Encofrado (inc). habllitacién de madera) para canaistas de buzones,cimaras,cajas
Rendimiento mBIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitarie diracto por : m2 43.33
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MQO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2754 1.57
0147060001 MO: Operario Incluye layes sociales h 1.0000 0.5714 2195 12.54
0147080001 MO: Oficial Incluys loyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
U416
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 0.70
0202083000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 5.52 1275
13.90
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 24.16 048
0.48
Subpartidas
018801500101 Desencofrados da base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 479 4.79
andajes
410
Partida Encofrado {In¢l. habilitaclén de madera) para canalatas de buzones,cimarns,cajas
Rendimiento mDIA MO, 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédige Doscripeidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Protio 81, Parcial §1,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0571 27.54 157
0147060001 MO: Operario induye feyes sociales h 1.0000 05714 2185 1254
0147680001 MO: Oficial incluya loyes sociales h 1.0000 0.5714 17.58 10.05
24.16
Materiales
0202030008 Aambre negro N* 08 kg 0.2600 269 070
0202063000 Clavo clcaboza para madera (promedio) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpintera p2 23100 §.52 1275
13.80
Equipos
0337003001 Hermamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 24,16 048
048
Subpantidas
015201500101 Desencofrados de base:cimientos.zapatas, vigas,plsos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.7 479
anclajes
479
Partida Encofrado (Incl. habllltacién de madera) para canalotas de buzenes,cAmaras,cajas
Rendimlento m2/DIA MO, 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43,23
Cédige Descripelén Recurse Unidzd Cuadrilla Cantidad Praclo S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h BA000 0.0571 784 1.57
0147050001 MQ: Qperario incuye leyes sociates h 1.0000 05714 2195 12.54
(147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2418
Materiates
0202030008 Aambre negro N* 08 kpy 0.2600 259 0.70
0202063080 Clavo c/cabeza para madera {promedic) kg 0.1300 3.49 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 5.52 1275
13.50
: Equipos
0337003001 Heramienlas complementarias (%MO) *%MO 2.0000 24.16 048
' 0.43
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de basecimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 479
andajes
/'] aT8
Pl
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENCVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EM  EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupussio 001 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida Encofrado (inel. habllitacién de madera) para canalstas de buzones,cimaras,cajas
Rendimlanto muDA MO. 140000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preelo S1. Parcial 5.
] Mano de Obra :
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2154 15
0147060001 #0: Operario induys leyes socizles h 1.0000 05714 2195 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 (L5714 17.59 10.05
W16
Matariales
0202030008 Alambre negro N* 08 ky 0.2600 269 070
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 23100 5.52 1275
13.80
Equipos
0337009001 Heramienias complementarias (KMO) %MO 2.0000 24.16 048
048
Subpartidas
019801500101 Desencafrados de base:dimienios zepalas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 478
anclales
478
Partida Encofrada {Incl, habllitacién de maders) para canaletas de buzones,cimaras cajas
Rendimiento m/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cddige Descripeitn Raturso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal §/.
Mano de Obrn
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2.4 157
0147060001 MO: Operario inchrye leyes sociales h 1.0000 0.5714 2195 1254
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 05714 17.59 10.05
24.16
Materiales
0202630005 Aambra negro N* 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo ccabeza para madera {promedic) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera pare ercefrado y carpinteria p2 23100 §.52 1275
13.50
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%M} MO 2.0000 24,15 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Desercofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,plsos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
andlajes
478
Partida Encefrado {incl. habilitacién de maders) para canaletas de buzones.cémaras,cajas
Rendimlento m2THA MO, 14,0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédige Dascripclén Racurso Unidad Cuadrllla Cantided Precio SJ. Parcial S/.
Mano de Gbra
0147030001 MO: Capataz inthrys leyes soclates h 0.1000 0.0571 Fid- ] 157
0147060001 MO: Qperario induye loyes sociales b 1.0000 0.5714 2195 1254
0147080001 MO: Oficial inchrye leyes soclales h 1.0000 05714 17.59% 10.05
24.16
Materiates
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 2.69 o7
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.1300 3.49 (.45
0243270001 Mzdera para encolrado y carpinteria p2 2.3100 5.52 12.15
13.90
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 4.6 048
0.48
Subpartidas
0139801500101 D frados de base:cimi zapatas, vigas plsos sobrecim, gradas y m2 1.0000 4.79 4,79
entiajes
A L
l
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Anadlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “REROVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTD LIMA®
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha M09
Partida Encofrade {incl. habilitacién de madera) para canalelas de buzones,cimaras,cajas
Rendimiento mZDIA MO. 14,0000 EQ. 14.0000 Coslo unitarie directo por - m2 43.33
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 81 Parelal Sf.
’ Mano de GObra
0147030001 MO: Capalaz incitrye Teyes sociales h 01000 0.0571 2754 1.57
0147060001 MO: Operario incluys loyes sociales h 1.0000 0.5714 21.95 12.84
0147080001 MO: Oficia) Incluye leyes sociates h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
) , 216
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 2.69 470
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedic) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 5.52 1275
13.90
Equlpos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 24.16 (.48
048
Subpartidas
019301500101 Desencafrados de base:cimlentos zapatas, vigas,pisos, sobrecim. gradas v m2 1.0000 479 4.79
anclajes
479
Parida Encofrade {Inc), habliRaclén de madera) para canaletas de buzonss,cimares,cajas
Rendimienta m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Coslo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyas sociales h 0.1000 0.05M1 27.54 1.57
0147050001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.5114 2195 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 05714 17.59 10.05
2416
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2500 269 670
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 01300 349 045
02435270001 Madera para encefrado y capintera p2 23100 5.52 1275
13.50
Equipos
0337003001 Hesramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 24.16 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Desercolrados de base:cimientos,zapatas, vigas,plsos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 419
anclajes
479
Partida Conereto 1:3 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemanto P)
Rendimlants m3/DIA MO, 15.0000 EQ. 15.0000 Casto uniiario directo por : m3 228.38
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8, Parcial 8,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0533 2754 147
0147060001 MO Operaric incluye loyes sociales h 1.000¢ 0.5333 21.95 1M
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 05333 17.59 9.38
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 2.6667 15.86 42.29
64.85
Materiales
0205090020 Piadra mediana m3 0.3500 4242 14.85
14.85
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MQ) UMO 2.0000 64,85 1.30
0348690003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5333 149 3.09
5.2%
Subpartidas
015801100108 Concreto 1.8 CW con gmples mezcladors {cemento PI) m3 0.7500 191.1% 143.39
143.39
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHQ, PROYINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Pariida Encofrado {Incl, habllRacion da madera) para sobracimlantos )
Rendimienio m/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 48.80
Codigo Deserpeldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parelal §/.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 Q0571 2154 1.57
(47060001 MO: Operario induye leyes soclales h 1.0000 05714 2195 12,54
(147080001 MO: Oficial inchsye layes sotiles h 1.0000 {5014 17.59 10.05
. 2418
Kateriales
(202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 289 0.70
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedic) ' kg Q1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 3.3000 3.52 18.22
19.37
Equipes
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2,0000 2446 0.48
0.48
Subpartidas
018501500101 Desencofrados de base:cimientos,zapalas, vigas,pisos,sabrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
andajes
479
Partida Cencroto fe 175 kglem2 para gradas yle plso simple {Camanto P)
Rendimiento mDIA MO. 12.00600 EQ. 12.0000 Coste unitario directs por : m3 396.1%
Cédlgo Descripeién Recurso Unidad Cuadrila Cantldad Procio SI. Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 01000 0.0667 27.54 1.84
(147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.6667 21,95 14,63
0147080001 MO: Ofictal incluye layes soclales h 1.0000 0.6667 1759 1.713
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales [} 9.0000 £.0000 15.86 85.16
123.36
Equipos
0337009001 Hemamientas complernentarias (%MO) %MO 2.0000 123,36 247
.47
Subpartidas
9801200117 Concreto fig 175 kglem2 C:AP oimezclad. (cemento PIy m3 1.0000 21036 21036
270.36
Partida Concroto fc 140 kglem2 para anclajes ylo dados {Cemento P-l)
Rendimiente mTHA MQ. 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario directo por : m3 318.03
Cédige Daseripclon Recurso Unidzd Cuadrilla Cantldad Pracio 51 Parclal 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 £.0533 2154 147
(147060001 MO: Operario Incluys loyes sociales h 1.0000 0.5333 21.95 1"nn
(147080001 MO; Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.5333 17.59 938
47100001 MO: Pooninchiys  layes sociales h 5.0000 2.6567 15.86 42.29
64.85
Equipos
(337003001 Herrarnientas complementarias (%MC) %MO 2.0000 B4.85 1.30
. 130
Subpartidas
019801200114 Conerete P 140 kglem2 C:A:P cimezclad. {cemento Pl} md 10000 251,85 25185
/-] 251.88

&
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEMIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD, EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHK®O, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA® .
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Partida Concrato fc 140 kg/em2 para anclajes ylo dades (Cemento P-V)
Rendimignto mMDIA MO. 15,0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 352.79
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Precio S1, Parcial §/.
Mano do Obra
0147030001 MQ: Capalaz inchryo loyes soclales h 0.1000 0.0533 754 147
0147060001 MO: Operario induye leyes soclales h 1.0000 0.5333 2185 1m.n
0147080001 MO: Oficial Inchrye leyes sociales h 1.0000 05333 17.59 9.38
0147100001 MO: Peonintluye  leyes sociales h 5.0000 26667 15.86 2.2
64.85
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%M0) %MD 2.0000 54.85 1.30
1.30
Subpartidas
019801250114 Concreto fc 140 kg/om2 C:A'P oimezdad. (cemento PV) m3 1.0000 286.64 286,64
* 286.64
Partida Conereto e 140 kglem2 para anclajes ylo dados (Cemento P-V)
Rendimiento m3DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unilario directo por: m3 352.79
Cadigo Descripcién Recurso . Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo S/, Parcial §1.
Mane do Qbra
0147030001 MQ: Capataz incluye loyes seciales h 0.1000 00533 n% 147
47060001 MCr: Operaric incluys teyes sociales h 1.0000 0.5333 2195 1nn
(147080601 MO: Oficial inchuye leyes sociales h 1.0000 05333 17.59 9.38
1147100001 MQ: Peon incluye  loyes sociales h 5.0000 26667 15.86 42.29
64,85
Equipos
0337009001 Heramlentas complementarias {%MO} %MO 2,0000 6485 130
-]
Subpartidas
019801250114 Conerelo Fe 140 kglem2 C:AP cimezclad. {camento PV md 1.0000 286.64 286.64
286,64
Partida Concreto T'c 140 kglcm?2 para anclajes ylo dados {Cemento P+V)
Rendimienl m3MIA MO, 150000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 352.79
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo SI. Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MC: Capataz inciuye leyes sociales h 0.1000 0.0533 27.54 147
0147060001 MO: Operario incluye leyes socizles h 1.0000 05333 2195 "
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5333 17.59 9.38
DI4TA00001 MO: Peon incluye  leyes soclales h 5.0000 2.6667 15.86 42.29
64,85
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %Mo 20000 64.85 1.30
1.3¢
Subpartidas
019804250114 Concreto fc 140 kglem? C:A'P ¢/mezedad, (cemento PV) m3 1.0000 286.64 286.64
286.64
ALBERTO MONTES VALENZUELA
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Analisis de precios unitarios

Presupuesty 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupussto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 30/06/2019
Parlida Concreto 'c 140 kg/cm2 para anclajes ylo dados {Cemento P-V)
Rendimiento myDIA M0O. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitarlo directo por : m3 352.79
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 01000 0.0533 154 147
(147060001 MG: Operario Induye leyes sociates h 1.0000 0.5333 195 1"
0147080001 MO: Oficial Incluye layes soclales h 1.0000 0.5333 17.59 9.38
0147100001 MO: Peon inclurye  Ieyes sodiales h 5.0000 2.6667 15.86 42.29
64.85
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {WMQ} MO 2.0000 64,85 1.30
1.30
Subpartidas
019801250114 Concreto f'c 140 kg/em2 C:AIP e/mezelad, (cemento PV) 'm3 1.0000 286,64 285,64
236.64
Partida Concreto f'e 140 ky/em2 para anclajes ylo dados [Cemento P-V)
Rendimiento mITIA MC. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitafio directo por : m3 352.78
Cédige Doseripelén Recurso Unidad Cuadritla Cantidad Pracio S, Parcial S,
Mane de Obra
0147030001 MO Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0533 2754 147
0147060001 MO: Operario incluya leyes sociales h 1.0000 0.5333 21.95 1.7
0147050001 MO: Oficlal inchuys leyes soclales h 1.0000 0.5333 17.59 9.38
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sodales h 5.0000 2,6667 15.85 42,29
64,85
Equlpes
0337009001 Hamamlentas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 64.85 1.30
1.30
Subpartidas
015801250114 Concreto fc 140 kgiem2 C:AP dmezclad. {cemento PV) m3 1.0600 286.64 286.64
286.64
Partida Concreto f'e 140 kglem2 para anclajes ylo dados {Cemento P-V)
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Casto unitario directo por : m3 352.79
Cédlge Descripcién Racurso Unldad Cuadrilla Centidad Pracio SI. Parclal S
Mane de Obra
(147030001 MO: Capataz incluya leyes sociales h 0.1000 0.0533 2754 147
(47060001 MO: Operario incluye leyes socizles h 1.0000 0.5333 2195 1.1
0147080001 MQ: Ofictalinetuye layes sociales h 1.0000 0.5333 17.59 9.38
(147100601 MO: PeonInciuys  leyes socialas h 5.0000 2.6667 15.86 42.29
64.85
Equipos
033700301 Hermmeméentas complementarfas (WM} %MO 20000 54.85 1.30
1.30
Subpzrtidas
019501250114 Concreto fc 140 kglom? G:A:P c/mezcizd. {cemerito PV) md 1.0000 286.64 286.84
286.64

ALBERTO MONTES ya| ENZUELA
g\JGENrERo CIVIL
eg. CIP N°53768 ——
. NAZARIO CACERES OLives.,
& - INGENIERD CiviL,

Req. O, mn. p1spc




000237

510 Pégina : %
Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTQR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EM EL [LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fetha 3010672019
Partida Concreto f'c 140 kg/em2 para anclajes y/o dados {Cemento P-V)
Rendimianio m3DlA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 352.79
Cédigo Deserlpcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo 5/, Paredal 51
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz inchuye leyes soclales h 0.1000 0.0533 2154 147
0147060001 MO: Operario indluya leyes sociales h 1.0000 0.5333 2195 1"n
DI4TO8O001 MO: Oficizl incluys loyes sodales h 1.0000 05333 1759 938
147100001 MO: Peon inchrye  leyes soclales h 5.0000 2.6667 15.86 42.29
54.85
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {(%MO)} %MO 2.0000 64,85 130
130
Subpartidas
019801250114 Cancreto f¢ 140 kg/em2 C:AP e/mezdlad, {cemento PV} m3 1.0000 286.64 286.64
286.64
Partida Concrato Fe 140 kglem2 para anclajes ylo dados {Camento P-V)
Rendimiento mIDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario directo por : m3d 352.79
Cédige Duseripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracle S/, Parcial Sf.
. Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrys leyes sociales h 0.1060 0.0533 2754 147
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 £.5333 21.95 1N
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 05333 17.59 438
0147400001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 5.0000 26567 15.85 4229
64,85
Equipos
0337009001 Hemamisntas complementarias {%MO) MO 2.0000 64.85 1.30
' 130
Subpartidas
019801250114 Concreto Pc 140 kglem2 C:A:P cmezdad. {cemento PV) m3 1.0000 286.64 286.64
286.64
Partida Encofrado (incl. habilitaclén de madera) para anclajes yfo dados
Rendimiento m2DlA MO, 14,0000 EQ, 14.0000 Casto unitario directo por : m2 44.63
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadiiila Cantidad Precio S1. Parclal /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 27.54 157
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1,000 0.5714 2195 1254
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
24.16
Materiales
0202063000 Clavo cleaboza pars madera {promedio) kg 0.1500 349 052
0243270001 Madare para encofrado y carpinteria p2 2.6600 5.52 1468
15.20
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MQ) %MO 2.0000 2416 048
048
Subpartidas
219501500104 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pises,sobrocim. gradas y m2 1.0000 4.7% 4719
andajes
m 479
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto (1] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida Encofrado {incl. habilitacién de madera) para antlajes ylo dados
Rendimionto mz/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitario directo por : m2 44.63
Codige Descrdpeitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parciat §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 1.1000 00574 2754 157
0147060001 MO: Operario Indrya leyes sociales h 1.0000 0514 21.95 1254
0147080001 MO: Oficial incluys leyes sociales h 1,0000 0.5714 17.59 10.05
2415
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promedio) kg 0.1500 349 052
024327001 Madera para encofrado v carpinteria p2 26600 §.52 1468
1520
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2416 0.48
048
Subpartidas
018801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 419 4.79
anclajes
4.79
Partida Encofrado {Incl. habllitacién de madera} para anclajes y/o dados
Rendimiento m2DIA MO, 14,0000 EQ. 14,0000 Costo unilario directo por ; m2 44.63
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz inchuye leyes sociales h 01000 0.05T1 54 1.57
0147060001 MQ: Operario incluys layes sociales h 1.0000 0.5714 2195 12.54
0147080001 MO Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2416
Matorlates
0202063000 Clavo o/cabeza para madera (promedic} kg 0.1500 349 0.52
243270001 Madera para encofrade y carpintera p2 2.6600 5.52 14.68
15.20
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (RMQ) %MO . 2.0000 2416 048
0.48
Subpartidas .
019501500101 Desencofrados de basa:cimientos,zapalas, vigas.pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4,79 4,79
andajes
419
Partida Encofrado (incl. habllitacién do maders) para anclajos yio dados
Randimianto mDA MO. 14.0600 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Codigo Descripelén Rocurso -Unidad Cuadriila Cantidad Pracio SI. Parclal §1.
Mario do Qbra
0147030001 MO: Capataz intluys leyes sociales h 0.1000 0.0571 2154 157
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales 1.0000 05714 21.95 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 05114 17.59 10.05
’ 2416
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promedio) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encofrado y carpinterla p2 2.6600 552 14,68
15.20
N Equipos
0337005001 Hemamientas complamentarias {4MO} MO 20000 24.16 .48
t48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados da base:cimientns.zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 4.79 479
andajes
ﬂ 479
( /
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR GSECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuasto i) REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 20/06:2019
Partida Encofrado {incl. habilitacién de madera) para anclajes y/o dados
Rendimlento mDIA MO. 14.0000 EQ. 14,0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédigo Descripeién Racurse Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 81 Parcial §/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Induye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2754 1.57
0147060001 MO: Operario intduye loyes sociales h 1.0000 05714 2185 12.54
0147080001 MO: Oficla) Inchiye leyes soclales h 10000 0.57114 17.59 10.05
2416
Materiales
0202063000 Clavo clcabeza para madera (promedio) kg 0.1500 349 052
0243270001 Madera para encefrade y carpinteda p2 2.5600 552 1458
‘ 1520
Equipos
0337009001 Hemamlenlas complementarias {%MO) %MO 2.0000 2418 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencolrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,scbrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
anclajes
4.79
Partida Encofrado (incl, habilitacién de maders) para anclajes y/o dados
Rendimiento maDA MO, 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédige Dascripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 81,
Mano do Obra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes sociates h 0.1000 0.0571 54 1.57
0147060004 MO: Opererio indluye leyes sociales h 10000 0.5714 21.95 12.54
0147020001 MQ; Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0574 17.59 10.05
.16
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0,1500 349 0.52
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.5600 5.52 14,68
15.20
Equipes
0337009001 Heramlentas complementarias {%MO} %MO 2.0000 2416 048
048
Subpantidas
019801500109 Desencofrados da base:dmientos,zapalas, vigas,pises,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.79 4.79
anclajes
479
Partida Encofrado (ine). habllitacién do madera) para antlajes ylo dades
Rendimiento mZDIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Praclo S1. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Cepataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0571 27.54 1.57
0147060001 MO: Operario incuys leyes sociales h 1.0000 0.5714 21.95 124
0147080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
.38
Materialos
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encefrado y carpintaria p2 2.6600 5.52 14.68
15.20
Equipes
0337009001 Hemamientas complomentarias (%MO) %MO 20000 24,16 048
048
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de base:cimlentoszapatas, vigas,pisos, sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4.79
anclajes
n 4.79
7% /
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DCOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD, EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Pariida Encofrado {inc). habllitacién de madera) para anclaes ylo dados
Rendimiento m2/DIA MO, 14,0000 EQ. 14,0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédlge Daseripeidn Rocurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo Si. Parcial §1.
Mano da Obra X
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h £.1000 0.0574 27.54 157
0147060001 MO: Operario incluya loyes sociales h 1.0000 0.5114 095 1254
147080001 MO: Oficlal incluye layes sociales h 1.0000 05M4 12.59 10.05
2416
Matesizles
0202063000 Clavo cicabaza para madera (promedio} kg (1500 349 0.52
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.6600 5.52 1468
15.20
Equipos
0337003001 Hemramientas complementarias (%MO} MO 2.0000 24.16 048
0.48
Subpartidas
019501500101 Desencofrados de base:cimientos, zapatas, vigas, pisos, sobrecim, gradas y m2 1.0000 479 479
andajes
479
Partida Encofrade {Incl, habilitacién de madera} para anciajes yfo dades
Rendimienio mz/DtA MO. 14.0000 EQ. 14,0000 Costo unitario directa por : m2 44.63
Codlgo Descripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Precio 81, Pareial §/,
Mano de Obra
(3147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 00571 27 157
0147060001 MQ: Opararie Incluye layas sociales h 1.0000 05714 21.95 12.54
B147080001 MO: Oficial inchuye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2416
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.5600 552 14.68
15.20
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 2416 048
0.48
Subpartidas
015801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisas,sobrecim. gradas y m2 1.0000 4.1 479
andajes
479
Parlida Encofrado (inc), habliitacidn de madara) para anclajos ylo dados
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unilario directo por : m2 44.63
Cédigo Deseripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial §1.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0057 275 1.57
0147060001 MO: Operaric induye layes sociales h 1.0000 0.5714 2185 12.54
(147080001 MO: Oficial incheye leyes sodiales h 1.0000 05714 17.59 10.05
2416
Materiales
0202063000 Clavo dfeabeza para madera {promedic) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encafrado y carpintaria p2 2.6600 5.52 14.68
15.20
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %WMO 2.0000 24,16 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados do base:cimientos.zapalas, vigas,plses,sobrecim, gradas y m2 1.0000 4.79 479
andajes
419
\
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBAMNLZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida Encofrado {Incl. habilitacién de madera) pasa anclzjes yfo dados
Rendimiantn m4OIA MO. 14.0000 EC. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédigo Deserfpctén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S, Parcial S/,
Mano da Obra
(147030001 MG: Capataz Inchuye leyes soclales h 0.1000 0.0571 2154 1.57
47060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 21.95 1254
0147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1,0000 05714 17.59 10.05
24.16
Materizles
0202063000 Clavo c/cabeza para madara {promedio) ] 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encofrade y carpinteria p2 2.6600 5.52 14,68
15.20
Equipes
0337005001 Heramientas complementarias [%MO) %MC 2.0000 2416 0.48
0.48
Subpartidas
018801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 479 4.7%
anclajes
479
Parlida Encofrado {incl, habilitacién do madera} para anclajes ylo dados
Rendimiento maDiA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casta unitario directo por : m2 44,83
Cadigo Descripeién Racurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial Sf,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz intlrye layes sociales h 01000 0.0571 27.54 1.57
0147060001 MO: Operarie Incluye leyes sociales h 1.0000 {45714 2185 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociates h 1.0000 0.5114 17.59 10.05
' 4,16
Materiales
0202063000 Clave cfcabeza para madera (promedic) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Maders pare encofrado y carpinteria p2 2.6600 552 14.68
1520
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.00000 2415 0.45
0.48
Subpartidas
019801500109 Desencolrados do base:cimientos zapatas, vigas, pisos sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4.78
andlajes
478
Partida Encofrado {incl. habilltaclén de madera) para anclajes yio dades
Rendirmiento m2DIA MO. 14,0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 44.63
Cédigo Dascripcién Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo §/, Parcial 5/,
Mano de Qbra ’
0947030001 MO: Capataz incluye loyos sociales h 0.1000 0051 2754 157
0147060001 MO: Operario incluye [eyes sociales h 1.0000 0.5714 21,95 12,54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0600 0.5714 17.59% 1005
2615
Matoriales
0202063000 Clavo ccabezs para madera {promedio} kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Macera para encofrado y carpinteria p2 25600 5.52 1468
15.20
) Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2446 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Dasencofrados de base:cimlentos,zapatas, vigas,pisos,sobracim. gradas y m2 1.0000 4,79 4,79
anclajes
479
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 270136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [} REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha J0/062019
Partida Encofrado (Inc). habilttacién de maders) para anclajes yfo dados
Rendimignto m2/Dta MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitarie dircto por - m2 44,63
Codigo Descripcén Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio Sf, Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 254 1.57
0147060001 MO: Operavio inchuye layes sociales h 10000 0.5714 21.95 124
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59% 10.05
24.16
Matoriales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promedio) kg 0.1500 349 0.52
0243270001 Madera para encefrado y carpinteria p2 2.5600 5.52 14.65
15.20
Equipos
0337008001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2448 0.48
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
andlajes
4.75
Partida Concroto Fc 175 kglem? flosa fonde-baso de buzones,cdmaras,cajas (Camente P4}
Rendimiento m3DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Goslo unitarie directo por - m3 387.77
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Praclo S/, Parelal 8,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socizles h 0.1000 0.0500 754 1.38
0147060001 MQ: Operarie Incluye leyes sociales h 2.0000 1.0000 21.95 21.95
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes soclales h 10,0000 5.0000 15.86 79.30
11143
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %®MO 2.0000 11.43 22
0349690003 Vibrador de concrete 4 HP {1,57) h 1.0000 0,5000 T49% 3.75
5.98
Subpartidas
015801200117 Congseto Fe 175 kglem2 C:AP oimezdad, (cements Pl m3 1.0060 210.36 270,36
270.36
Parlida Concroto Fe 210 kg/em2 losa fondo-base do buzones,cdmaras,cajas (Cemento P4)
Rendimiento miMIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitarlo directo por : m3 392.88
Cédlgo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial §/.
Mano de Obra .
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h (1000 0.0500 27.54 1.38
1147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 2.0000 1.0000 21.95 21.95
(4147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 880
147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 10.0000 5.0000 15.88 79.30
114.43
Equipos
0337009001 Hememientas complementarias (MO} %MO 2.0000 111.43 2.23
0343690002 Vibrador de concreto 4 HP h 1.0000 0.5000 1.55 378
€01
Subpartidas
013501200121 Concreto fc 210 kgiem2 C:A:P o/mezclad, (cemento Pl} m3 1.0000 275.44 275.44
5.4
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 301062019
Pariida Conerito Fe 210 kglem2 Nosa fondo-dase de buzones,cdmaras,cejos (Comento P-V)
Rendimiento m3DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Coste unitarie directo por : m3 453.11
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantldad Pracio 5/, Parcial 51
Mano do Obra
(H47030001 MO:; Capataz incluys leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye feyes soclales h 2.0000 1.0000 2185 2.9
(47080001 MO: Oficial Incluye loyes soclales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
4147100001 MO: Peonincluye  layes sociales h 10.0000 5.0000 15.86 79.30
11.43
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) *MO 2.0000 43 22
0349690003 Vibrador do concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5000 749 3.7
598
Subpartidas
019801250121 Cencreto e 210 kglem2 C:A:P o/mezclad. {cemente FV) m3 1.0000 1570 335.70
335.70
Partida Concreto Pe 210 kg/em2 flosa fondo-base de b ,cajas {C te P-V)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 453.11
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 5/. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2754 1.38
0147060001 MO: Operario Inchuya leyes sociales h 2.0000 1.0000 21.95 271.95
0147080001 MO:; Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 10,0000 50000 15.86 79.30
111.43
Equipos
0337005001 Hemamierlas complementarias (%MO)} %MO 2.0000 111.43 .43
0349690002 Vibrador do concreto 4 HP {1,57) h 1.0000 £.5000 7.49 3.75
5.93
Subpartidas
018801250121 Cancreto fc 210 kg/lem2 C:A'P e/mezelad. {cemento PV) m3 1.0000 33570 335.70
33570
Partida Cencreto fe 210 kglem2 flosa fondo-base do blzones,cimaras.cajas (Cemento P-V}
Rendimiento mIDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitzrio directo por : m3 453.11
Godigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial Sf.
Mano do Gbra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociles h 01000 0.0500 75 1.38
014706001 MO: Qpararic incuye layes soclates h 2.0000 1.0000 2195 2195
0147080001 MO: Oficial incluys leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.58 0.80
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 5.0000 15.86 %30
111,43
Equlpes
0337008001 Hemamientas complementarias (%MO) MO 2.0000 1143 23
0349690003 Vibrador da concreto 4 HP {1,57) h 1.0000 0.5000 749 375
5.98
Subpartidas
019801250121 Concrato f¢ 210 kgiem2 C:A:P c/mezclad, [cemento PV) m3 1,0000 335.70 33870
335.70
-
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENGVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (L&)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ i
Subpresupuesto L REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300672013
Partida Coneroto f'c 210 kgfem2 flesa fende-base de buzones,cémaras,cajas {Comento P-V)
Rendimlanta m3DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por : m3 453.11
Cédige Doscripcidn Rocurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal §/,
Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz indiuye loyes soclales h 0.1000 0.0500 .54 1.38
147060001 MO Operario incluye leyes soclales h 20000 1.0000 2185 21.95
0147080001 MO: Oficial incluya loyes sociales h 1.0000 * 0.5000 1759 8.80
0147100001 MO: Peoninduye  loyes sodales h 100060 5.0000 15.86 79.30
11143
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 111.43 23
0349650003 Vibrador de concreio d HP (1,57) h 1.0000 05000 749 375
583
Subpartidas
019801250121 Concreto fc 210 kglem2 C:AP dimezclad, {cemento PV) m3 1.0000 335,70 33570
: 335.70
Partida Conereto fe 210 kglem? Ntosa fondo-base de buzones,cimaras,cajas (Cements P-V)
Rendimlento m3/DLA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 453.11
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio 51, Parclal $1.
Mang d¢ Obra
0147030001 M(: Capalaz incluye leyes sodales h 0.1000 0.0500 2154 138
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 2.0000 1.0000 2195 2195
0147080001 MO: Ofickal Incluys leyes sociales h 1,0000 0.500¢ 17.59 8.80
0147100001 MO Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 50000 15.86 7930
11,43
Equipos
0337009001 Hemamlentas complementarias (%MO) %MO 2.0000 11143 p &
0348690003 Vibrador de concrelo 4 HP (1,57} h 1.0000 0.5000 749 s
598
Subpartidas
018801250121 Concrelo Fc 210 kglem2 C:AP omezdlad. {cemento PV) m3 1.0000 33570 179
33570
Partida Concroto f'c 210 kg/cm2 flosa fondo-base do b ) cajas [C to P-V)
Rendimiento myDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Cosio unitario dirstto por : md 453,11
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 5. Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0500 2154 1.38
0147060001 MO: Oparario Inchrye leyes sociales h 2.0000 1.0000 21.95 27195
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociates h 1.0000 0.5000 17.59 580
B14T100001 MO: Poon incluye  leyes sociales h 10.0000 5.0000 15.86 79.30
11143
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 11.43 23
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP {1,579 h 1.0000 0.5000 149 375
598
Subpartidas
019801250121 Concrelo fc 210 kglem2 CiA:P ¢imezedad, [camento PV) ml 1.0000 335.70 335.70
’ 335.70
ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERO CIVIL '
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE <COLECTOR SECUNDARID Y CONEXJONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Concreto f'c 210 kg/em2 flosa fondo-base de buzones,cimaras,cafss (Cemento P-V)
Rerdirienty miDIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unltario directo por : md 453.11
Codigo Descriptién Recurso Unldzd Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parcial 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 1000 (.0500 2154 1.38
0147060001 MO: Operario Inchuye leyes socizles h 2.0000 1,0000 2195 21,95
0147080001 MOG: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MOC: Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 5.0000 15.86 79.30
1143
Equipos
0337000001 Hemamientas complementarias (%MO) %MG 2.0000 143 .23
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP {1,57) h 1.6000 0.5000 748 3.75
5.98
Subpartidas
(15801250121 Cancreto fe 210 kg/em2 C:AP ¢/mezclad. {cemento PV} m3 1.0000 335.10 3570
33570
Pariida Congcreto f'c 210 kg/em2 flosa fondo-base de buzones cimaras,cajzs (Cemeanto P.V)
Rendimiento mIDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo uniiario directo por : m3 453.11
Cédige Descripelén Recurso . Unidad Cuadrilla Cantidad Pre¢lo 8/, Pereial 8/,
Mano de Obra
0%47030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0500 2154 1.38
0147060001 MO: Cperaric inchrya Jeyes sodiales h 2.0000 1.0000 2195 2195
0147080001 + MO: Oficiatindluye leyes sodiales h 1.0000 0.3000 17.59 8.80
0147100001 MO; Peon incluye  leyes sociales h 10.0000 5.0000 15.86 79.30
1143
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2,0000 111,43 .23
0349680003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5000 749 375
5.98
Subpartidas
19801250121 Concrelo fc 210 kglem2 C:AP d/mezclad. (cemento PV} m3 1,0000 33570 335.70
1570
Partida Encofrade ([habilitacién do madara) p/ losas de fondo-base de buzén,cémars,caja
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripckin Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz inchuya layes socizlas h 0.1000 0.0571 2754 157
0147060001 MO: Oparario incluye leyss soclafes h 1.0000 05714 2195 1254 7
147080001 MO: Oficial incluya leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2416
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedic) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera pam encofrado y campnterfa p2 23100 5.52 12.75
13.99
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 24,16 048
0.4
Subpartidas
019804500101 Desencofrados de base:cimlantos,zapatas, vigas,pises,sabrecm, gradas y m2 1.0000 419 479
anclajes
479
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Andlisis de precios unitarios

Prasupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612019
Partida Encofrado (ihabllitacién de madara) p/ losas de fondo-base des buzén,cémara,caja
Rendimienio m2DlA MC. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : mi2 43.33
Codigo Descripeién Rocurso Unidad Cuadrlla Cantidad Preclo S/, Parclal §/.
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2154 1.57
0147060001 MO: Operario incluya leyes socizles h 1.0000 5714 2195 1254
0147080001 MO: Oficial Inciuye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
218
Materialas
0262030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 0.70
202063000 Clavo e/cabseza para madera {promedia) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encolrado y carpinteria p2 23100 5.52 12.75
13,90
Equipos .
(337009001 Hemramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 24,18 048
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de base:cimientos 2apatas, vigas,plsos.sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4.7
andajes
479
Partida Encofrade {Vhabllitaclén de madera) p! losas de fondo-base de buzdn,cimara,caje
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14,0000 Coslo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 1.
) Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz induye layes sociales h 01000 0.05M 2154 1.57
(147060001 MOQ: Operario induys leyes sociales h 1.0000 0.5714 2195 1234
(147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.5% 10.05
2416
Materlales
'0202030008 Alarmbre negro N° 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.1300 3149 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 5.52 1275
1190
Equlpos
0337002001 Herramientas complementarias {%M0) %MO 2.0000 2456 0.48
048
Subpartidas
019801500101 Desencolrados de base:cimientos,zapates, vigas,pisos, sobrecim gradas y m2 1.0000 479 479
anclajes
479
Partida Encofrade (habilitacién de madera) pf losas de fonde-base de buzén,cédmara,caja
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unilario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclat §/.
Mano de Obra
0147030001 MO Capataz incluzye leyes sociales h 0.1000 0.0571 254 1.57
0147060001 MO: Operarie induye leyes sociales h 1.0000 0.5744 2195 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes socieles h 1.0000 0.5714 17.59 1005
24.16
: Materiales
0202030008 Alambre negro N° 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 552 12.75
13.90
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 415 048
0.43
Subpartidas .
(HI801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pises,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 4.79 479
anciajes
m 479
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Encofrado (ifhabllitacién de madera) p! losas de fondo-base de buzdn,cdmara,caja
Rurdimiento maUDIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Caoslo unitarlo directo por : m2 43.33
Cadlgo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye [eyes soclales h 0.1000 00571 21.54 157
0147060001 MQ: Operarie Incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 21.95 1254
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10,05
24,15
Materiales
0202030008 Alambre negro N° 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera pars encofrado y carpinteria p2 23100 5.52 1275
13.90
Equlpos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 24,16 048
0.48
Subpartidas
019301500101 Desencofrados de base:timientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim, gradas y m2 1.0000 4,79 479
anclajes
. 4.79
Partida Encofrado {Ihabilitaclén de madera} p/ losas de fondo-base de buzdn,cdmara,cafa
Rendimiento m2DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Cosio unifario directo por : m2 43.23
Cédigo Descripcién Recurso Unlidad Cuadrilta Cantldad Precio 51 Parcial §/.
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz Inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0571 21.54 157
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 10000 05714 2195 124
0147080001 MO: Oficial Incluye teyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
24.16
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 2.69 0.70
0202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinterla p2 23100 552 12.15
13.90
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %Mo 2.0000 24.18 048
048
Subpartidas
(18801500101 Desencofrados do base:cimlentos,zapatas, vigas,plses,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4,79
antiajes
4719
Parlida Eneofrado (Ihabltitacién de madera) pf tosas de fondo-base do huzén,cémans,caja
Rendimients ma/DIA MDO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio $1, Parclal 8/,
Mano de Obra
(4147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h £.1000 0.0571 27.54 1.57
0147060001 MO: Operario incluyo leyes sociales h 1.0000 0.5714 21.85 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociates h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
W18
Matorialos
0202030008 Aambre nogro N 08 kg 0.2600 269 0.70
(202063000 Clavo clcabeza para madera (promadio) kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y campinteria p2 2000 552 12,75
13.90
Equipos
(337005001 Hemamierias complernentarias {%MO} MO 2.0000 2416 048
0.43
Subpartidas
019801500101 Besercofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 4,79
andajes
/-\ /\ 4.7%
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OCOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto oM REDES Y CONEX}ONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Encofrado Mtaclén da madera) p/ losas de fondo-hase de buzén,cidmars,caja
Rendimisnto m/DlA MG. 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Reserpeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo ¢, Parcial 8/,
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes socles h 0.1000 0.0571 27.54 157
47060001 MO: Operaric Incluya leyes soclales h 100600 05714 2185 12.54
(1147080001 MO: Oficial inciuye leyes socialas h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2416
Materiales
(202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 pa:t| 070
0202063000 Clavo cleabeza para madera (promedic) kg 01300 343 045
(243270001 Madera para encofrado y capinteria p2 2.3100 5.82 12.75
13.90
Equipos
0337005001 Herrammientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 24.16 0.48
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencotrados de basa:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim, gradas y m2 1.0000 479 479
andajes
4.79
Partida Encofrado {ihabllitacién de madera) p/ losas de fonde-base de buzdn,camara,caja
Rendimiento m2DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Contidad Pracie S1. Parcial S/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 27.54 157
0147060001 MO: Operario incluye lsyes sociales h 10000 0.5714 21.95 12.54
0147080001 MO: Oficial incluye layes soclales h 1.0000 05714 17.59 10.05
24,16
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 070
0202063000 Clave cicabeza pars madera (promedio} kg 0.1300 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpintera p2 23100 552 12.75
13.80
Equipos
0337009001 Heramientas compiementarias (%M} %MO 2.0000 24,16 048
0.48
Subpartidas
019301500101 Desencofrades de basa:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 479
anclajes
4.79
Partida Encofrado (ithabilitacln de madera) p/ tosas de fondo-basa de buzdn,cémara,caja
Rendimiznto m2/DIA MO, 14.0000 EQ. 14.0000 Casto unitario directo por : m2 43.33
Cédigo Descripetén Recurso Unidad Cuadrlila Cantidad Preclo S/, Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 154 157
47060001 MO: Operaric incluye loyes sociales h 1.0000 05714 21.95 12,54
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
2416
Matoriales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 2.69 .70
0202063000 Clavo t/zabeza para madera (promedio) kg 0.1300 3.49 .45
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 552 1275
. 13.90
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MQ) %MO 2,0000 24,16 048
0.48
Subpartidas )
1980450101 Drese s de base:cimlantos,zapalas, vigas.pisos,sobrecim, gradas y m2 1.0000 479 419
anclajes
479
ALBERTO MONTES VALENZUELR
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Anilisis de precies unitarios

Presupuesto 2070136 " *RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEFARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 004 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS OE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2018
Partida Encofrado {(Ihabititacidn de madera) p/ losas de fondo-base de buzdn,cdmara,caja
Rendimiento m2/DlA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Coslo unitario direclo par : m2 43.33
Cédigo Descripeitn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo Sf. Parelal Si.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0571 2154 157
147060001 MO: Operario Induye leyes sociales h 1.0000 05714 N5 12,54
0147080001 MO: Oficlal incluys leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.59 10.05
.16
Materiales
0202030008 Alambre negro N° 08 kg 0.2600 269 0.70
0202063000 Clavo efcabeza para madera (promedio) ky 0.1200 349 045
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.3100 552 1275
13.90
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 24,16 048
0.48
Subpartidas
(19501500101 D frados de base:clml patas, vigas,pisos sobrecim, gradas y m2 10000 479 479
andajes
479
Partida Encofrado (Whablltacién de madera) p/ losas de fondo-base de buzén.cd caja
Rendimienio m2/DIA MO, 14.0000 EQ. 14.0000 Coslo unitario directo por ; m2 43.33
Cédigo Doscripctn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio S, Parcial 1.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluys leyes soclales h 0.1000 0.0571 2754 ’ 157
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 D574 2185 12.54
(147080001 MO: Oficlal incluye layes sociales h 1.0000 05714 17.59 10.05
24.16
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 t.70
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promedio) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Maders para encofrado y carpinterta ’ p2 2.3100 5.52 1275
13.90
Equipcs
0337009001 Hemamientas complementarias (%MOQ) %MOQ 2.0000 246 0.48
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim. gradas y m2 1.0000 479 478
andajes
478
Partida Encefrade {Ihabilitacién de madera) p! losas de fondo-base de buzén,cimars,caja
Rendimiento maTHA MO. 14.0008 EQ. 14,0000 Casto unitario direcio por : m2 43.33
Cédigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Preclo SI Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inctuye layes sociales h 0.1000 0.0571 PR 157
0147060001 MO: Operario inchsye layes sociafes h 1.0000 0.5714 21,95 1254
0147080001 MO: Ofictal inchuye leyes sociales h 1.0000 0.5714 17.5% 10.05
24.16
Materiales
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 o070
0202063000 Clavo ¢/caboza para madera (promedic) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encotrado y carpinterfa p2 23100 5.52 1275
1390
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 24.18 048
0.48
Subpartidas
19801500104 Desencolfrados de base:imie patas, vigas pises,sobrecim, gradas y 1.0000 479 4.79
anclajes
479
)
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOYACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANLIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupussio o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fetha 301062019
Partida . Encofrado {habilitaclon de madera) pf losas de fondo-base ds buzén,camars,caja
Rendimiento m2DIA MO. 14.0000 £Q. 14,0000 Cosle unitario direcle por : m2 43.33
Coédigo Descripetén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parcial 51,
Mano da Obra
1147030003 MO: Capataz incluye leyes soclalas h 0.1000 0.05T1 2754 1.57
0147060001 MO Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5714 21.95 12.54
0147080001 MO:; Oficlal incluya loyes socigles h ! 10000 0.5714 17.59 10.05
2416
Materiates
0202030008 Alambre negro N* 08 kg 0.2600 269 2.70
0202063000 Clavo ¢/cabeza para madera (promedia) kg 0.1300 349 0.45
0243270001 Madera para encofrado y carpirtara p2 2.3100 552 12.75
’ 1390
Equipes
033700301 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 24.16 0.48
0.48
Subpartidas
019801500101 Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas, plsos,sobrecim.,gradas y m2 1.0000 T 479 479
andajes
419
Partida Acero estruc.trabaj.pflosa de fondo-base de buzén.cimara,caja{coste prom.i/desp.)
Rendimiento kg/DlA MO, 350.0000 EC. 3500000 Costo unitario diracto por - kg 4.56
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Proclo 51, Parelal $1.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0023 27.54 0.06
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0229 2185 0.50
0147080001 MO: Oficial incluya loyes soclales h 1.0000 0.0229 17.59 040
096
Materlales
0202030016 Alambre negro N* 16 kg 0.0500 269 0.13
013
Equipes
0337091001 Clzalla para corte de fiefro h 0.5000 0.0114 200 0.02
0.02
Subpartidas
019801550101 Fiermo conistruccidn habilitado (matedal y m.o.} kg 1.0500 329 345
345
Partida Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,ciémaras,cajas {Gemento P-l)
Rendimienta mATHA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 406.30
Cédige Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S1. Parcial Si.
' Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0667 a5 1.84
0147060001 MO: Operario incluys loyes sociales h 1.0000 {15667 2185 14.63
0147083001 MO: Oficlal Inchuye leyas sociales h 1.0000 0.6667 17.59 1.73
0147100001 MO: Peonincluye  feyes sociales h 9.0000 6.0000 15.86 95.16
123.36
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MO) %MO 20000 123.36 247
0349630002 Vibrador éa concreto 4 HP ' h 1.0000 0.6667 7.55 5.03
1.50
Subpartidas
01980120121 Conereto fe 210 kgiem2 C:AP e/mezclad, {cemento Pl) m3 1.0000 275.44 275.44
ﬂ 27544
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 70136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTGC LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3HO6R019
Pariida Concreto fc 210 kg/cmi para muros de buzones,cimaras,cajas {Cemente P-V) y
Rendirmiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 466.52
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 1. Parclal Sf.
Mano da Obra .
0147030001 MO; Capalaz inciuye loyes soclales h 0.1000 0.0667 27.54 1.84
0147060001 MO: Operario Incluya leyes sociales h 1.0000 (.6567 2195 1463
0147080001 MO: Ofielal inctuye loyes sociales h 1.000¢ 05667 17.59 1.73
47100001 MO: Peonincluye  loyes soclales h 2.0000 5.0000 15.85 95.16
123.36
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) MO 2.0000 123.36 247
0349690003 Vibrador de concreto 4 KP {1,57) h 1.0000 0.6667 149 449
7.46
Subpartidas
(119801250121 Congreto fe 210 kglem2 C:AP oimezelad, [cemento PV) m3 1.0000 335.70 335.70
335.70
Partida Concreto fic 210 kg/emz para muros de buzones,cimaras,cajas {Camento P-V)
Rendimiento myTA MO. 12,0000 EC. 12,0000 Costo unitario directo por : m3 466.52
Cédigo Descripeidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parclal S1.
Mano de Qbra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h £.1000 0.0567 27H 1.84
(147060001 MQ: Operarie incluye layas socizles h 1.0000 (16667 2185 14.63
0147080001 MO: Oficial Inciuye leyes soclales h 1.000¢ 05667 17.59 113
47100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 9.0000 6.0000 15.86 95,16
123,36
Equlpos
0337008001 Herramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 123.36 247
0349690003 Vibrador de concrato 4 HP {1,57) h 1.0000 06567 749 499
1.46
Subpartidas
118501250121 Concrato fc 210 kglom2 C-AP cimezdad. (cemenio PV) m3 1.0000 33570 335.70
135,70
Partida Concroto fe 210 kg/em2 para muros do buzonos,cimaras,cajas {Comonte P-V)
Rendimiente mITHA MO. 120000 EC. 12,0000 Casto unitario directo por : m3 466.52
Cédigo Descripeidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51
Mano de Obra
0147030001 MO Capalaz incluye layes sociales h 0.1000 0.0667 27.54 1.84
B147060001 M: Operaric inciuys leyes saciales h 1.0006 0.6667 21.95 14.63
0147080001 MQ: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.6667 17.59 1.73
014710001 MO Peon Incluye  leyes soclales h 9.0000 5.0000 15.86 95.16
123,36
Equipos
G3IT005001 Heramlentas complementzarias {%MOQ) MO 2.0000 123.36 247
(349690003 Vibrador de concrele 4 HP (1,57} h 1.0000 0.6667 149 499
146
Subpartidas
019801250121 Concreto Fe 210 kgiem2 C:A'P oimezdlad, (cemento PV) m3 1.0000 33570 8570
Q//-\ 335,70
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51 Pégina : 51
Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (L4
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010672019
Partia Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,cimaras,cajas {Cemento P-V)
Rendimiento m3IDIA MO. 12,0000 EQ. 12.0000 Coslo uritario directo por : m3 466,52
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precto S, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inciuya leyes sociales h 0.1000 0.0667 154 184
0147060001 MO: Operario incluye foyes sociales h 1.0000 0.6667 21.95 14.63
0147080001 MO; Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.6667 17.59 11.73
0147100001 MO: Peonincluys  leyes sodales h 9.0000 6.0000 15.68 95.16
12338
Equipes
0337003001 Hemramientas complementarias (%MO) %MD 2.0000 123,36 247
0345650003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 (6667 749 499
1.46
Subpartidas .
019801250121 Concreto fe 210 kg/em2 C:A:P d/mezelad. {cemento PV) m3 1.0000 335.70 335.70
3570
Parlida Concreto fc 210 kpfem2 para muros do b ,cimaras,cajas (T P-v)
Rerdiméento mDIA MO. 12,0000 ' EQ. 12.0000 Casto unitario directo por : m3 466.52
Cédige Daseripeién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 51,
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0667 .54 1.84
0147060001 MO: Operario incluya layes socizles h 1.0000 0.6667 2195 14,63
0147080001 MO: Oficial Incluye teyes sociales h 1.0000 0.6667 17.59 1.73
0147100001 MO: Peon intluye  leyes soclales h $.0000 6.0000 15.86 85.16
123.36
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 123.36 247
0349690003 Vibrador do concreto 4 HP 1,57 h 1.6000 06667 749 4.99
148
Subpartidas
019801250121 Concreto Te 210 kglemZ CAP &mezdad. {cemenio PV) m3 1.6000 35N 335.70
335.70
Partida Concroto f'c 210 kg/cm2 para muros do buzones,cdmaras,cajas (Cemento P-V)
Rendimiento m3/DlA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo urilario direcio por : m3 466.52
Cédlge Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parclal Sf.
Mane de Gbra
(147030001 MO: Capataz Ingluya layes sociales h 0.1000 0.0667 27.54 1.84
(147060001 MO: Operario incluye leyes socizles h 1.0000 0.6657 2195 14.63
0147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.6657 17.59 11.73
(147100001 MO: Peon incluye  teyes sociales h 9.0000 6.0000 15.86 95.16
123.36
Equlpos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO}) %m0 2.0000 123.36 247
0349690003 Vibrador do concreto 4 HP {1,57) h 1.0000 D.6567 749 489
146
Subpartidag
019501250121 Concreto fc 210 kglem2 C:AP ¢/mezctad, {comento PV} m3l 1.0000 335.70 335.70
33570
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTQ LIMA®
Subpresupuesto 004 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Partida Conerato F'e 210 kglem? para muros de bizonas,cdmaras cajas (Comento P-V)
Rendimignto m3/DIA MO, 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 466.52
Cédigo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Protio 81, Parclal S,
Mano de Obra '
0147030001 MO: Capataz incluye leyas sociales h 0.1000 0.0687 7.4 184
0147060001 MO: Operaric inciuye leyes sociales 3 1.0000 0.8667 2185 14.63
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.6667 17.59 "7
0147100001 MO: Peon Incluye  layes sociales h 9.0000 £.0000 15.86 95,16
123,36
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MQ) %UMO 20000 123.36 247
0349690003 Vibrador da concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 {5567 749 4.99
7.46
Subpartidas
019801250121 Concreto fc 210 kglem?2 C:AP ofmezeclad. (cemento PV} m3 1.0000 33570 335.70
33570
Partida Concrato f'c 210 kg/em2 para muros de buzones,cimaras,cajas {(Cemento P-V)
Rendimiento mIDIA MO. 12,0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 466.52
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo 81, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0667 27.54 184
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.6667 2195 14.63
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.6667 17,59 1.73
0147100001 MO: Peonincheye  leyes sociales h 9.0000 5.0000 15,86 85.16
123.36
Equipos
0331009001 Hemamientas complementarias {%MO) HBMO 2.0000 123.36 247
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 {15667 749 499
7.46
Subpartidas
019801250121 Canereto Te 210 kglem2 C:AP ¢mezdad. {cemento PV} m3 1.0000 33570 335.70
335.70
Partida Encofrado metélico (Incl. habllitackén do  madora) pare muro de buzenos o simllar
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unilario directo por ; m2 31.10
Cédigo Descripclén Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial S/.
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz inchkrye loyos sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2105 10.98
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sogiales h o 20000 1.0000 15.86 15.86
822
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 28.22 0.56
0348260005 Encofrado metdlico pleonstruccitn cajas-simiar m2 2.0000 1.0000 2.32 232
288
Partida Encofrado matillco {incl. habilitacién de  madera) para mure de buzones o similar
Rendimiento mZDIA MO, 16.0000 EQ. #6.0000 Costo unilarie directo por : m2 .10
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parclal 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1,38
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.5000 .95 10.98
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 © 1586 15.86
28.22
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 8.2 .56
(348260005 Enco etélico pleonstrucclén cajas-simitar m2 20000 1.0000 232 232
; ) l‘ 2.88
LA
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30106/2019
Panida Encofrade metélico {Incl. habllitacién de madera) para muro de buzenes o simllar
Rendimlento m2DlA MO. 16,0860 EQ. 16.0000 Costo unitarlo directo por : m2 31.10
Codigo Deseripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S/ Parclal 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes soclates h 0.1000 0.0500 2754 1,38
0147060001 MO: Operario Inthuye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sockales h 2.0000 1.0000 15.85 15.86
28.22
Equipos
0337009001 Hemamientas compiementarias (%MOC) %MO 20000 nBnn 0.56
0348260005 Encofrado metdfica pleonstruecitn cajas-similar m2 2.0000 1.0000 232 232
2.88
Partida Encofrade metélico {incl. habilitacién de  madera) para muro de buzones o similar
Rendimiento m2DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 31.10
Cédigo Descripelén Recurse Unidad Cuadriila Cantidad Pracio SI. Parclal 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchuye leyes soelales h {1600 0.0500 .54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye |eyes sociales h 1.0000 .5000 21.95 10.98
0147100001 MO Peonincluye  leyes soclales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28.22
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {(%MO} %MO 2.0000 28.22 . 056
0348260005 Encofrado metéfico ploonsineccidn cajas-similar m2 2.0000 1.0000 232 232
288
Partida Encofrade matdlico (incl, habilltaclén de  madera) para mure de buzonaes o simllar
Rendimiento m2/DIA MO, 18.0000 EQ. 16.0000 Caosto unitario diretto por : m2 31.10
Cddigo Descripcin Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad Precio S1. Parclal S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h .1000 0.0500 27.54 1.38
(47060001 MO: Operario incluya leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.88
(47100001 MO: Peon Inchrya  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28.22
Equipos
0337003001 Herremientas complementarias (%MO) %MO 20000 2.2 0.56
0348260005 Encofrade metifco  plconstruccion cajas-similar m2 2.0000 1.0000 232 232
2.88
Partida Encofrade metdlico {Incl. habllitaclén de  madara) para mure de burones o simitar
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Cosio unitario directo por : m2 31.10
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S/, Parcial §/.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz Induye leyes sociales h 0.1000 0.0500 5 1.38
0147060001 MQ: Operarnio incluya leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
01471006001 MO: Peon Inctye  teyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28.22
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias (WMO) %MO 2.0000 B 0.56
0348260005 Encofrado metilico pleonstruceién cajas-similar m2 2.0000 1.0000 2.32 232
/'\ 288
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Anilisis de precios unitarios

Presupuasto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Entofrado motalico {Incl. habilltacién de  madera) para muro de buzones o simllar
Rendimiento m2/DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por - m2 31.10
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclat S1.
Mano de Obra -
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MO: Peonlnciuys  loyes sociales h 20000 1.0000 15.86 15,88
8.22
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2822 0.56
0348260005 Encofrado meldlico pleonstiuccitn cajas-similar mz 2.0000 1.0000 232 2.32
2.88
Partida Encafrado motdlico {Inel, habilitacién do  maders) pare mure de buzones o simllar
Rendimlento mzDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Casto unitario directo por : m2 31.10
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S, Parclal S/,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyas soclales h 0.1000 0.0500 2754 1.3
0147060001 MQ:; Operario inclrye layes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MO: Peonincluya  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28.22
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias {%MO) “MO 2.0000 28.22 0.56
0348280005 Encofrade metdlice p/constreccidn cajas-similar m2 2.0000 1.0000 232 232
2.83
Partida Encofrade mathllco (inc), habllitacldn de  madara) para muro de buzones o similat
Rendimlento m2TIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Caoste unitario directo por : m2 31.10
Cédigo Doscripclén Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incirye leyes soclales h 0.1000 0.0500 a7 1.38
0147060001 MQ; Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2185 10.68
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28,22
Equipes
0337009001 Hemamlentas complementarias {%MO} %Mo 2.0000 2822 0.56
028260005 Encofrado metdfico  ploonstrucddn cajas-simiar m2 2.0000 1.0000 2.32 232
2.88
Parlida Encofredo metdiico (incl. habllitacién de  madoro) para mure de buzonas o similar
Rendirmiento ma/DIA MQ. 16.0000 EQ. 16.0000 Casto unitario directo por : m2 31.10
Cédigo Descripeibn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. . Parcial $1.
’ Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 11000 0.0500 27,54 138
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.88
0147100001 MO: Peon Inchuye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
28.22
Equlpos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %M0 2.0000 28.22 056
0348260005 Encofrade metdlico piconstrucsitn cajas-simiar m2 2.0000 1.0000 232 232
288
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENQVACION DE COQLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIQNES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADQ; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHQ, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Partida Encofrade metilico fincl, habilltacion de madera) pera mure de buzones o similar
Rendimiento ma/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 31.10
Cédige Descripclén Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parcial S/,
Mano de Qbra
0147630001 MO: Capataz Incluye leyes socialas h 0.1000 0.0500 a8 138
0147060001 MO: Operario inchuye lsyes soclates h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
0147100001 MO: Peon intluye  teyes sodialas h 2.0000 1.0000 15.86 15,86
28.22
. Equlpes
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) WMO 2.0000 8.2 0.56
0348260005 Encofrado metdlico  pleonstruccitn cajas-simlar ! m2 2,0000 1.0000 2.32 32
288
Partida Encofrade metdlice {Inc), habilitzeién de  madera) para mure do buzones o simllar
Rendimiento m2/DIA MO, 16.0000 EQ. $6.0000 Casto unitario directo par : m2 31.10
Cédigo Deseripeidn Recurso Unidad Cuadritla Cantidad Pracio 51. Parclal §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes soclates h 0.1000 0.0500 2154 1.38
147060001 MQ: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.85 10.88
0147100001 MO Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
8.22
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %Mo 20000 28.22 0.56
0348260005 Encofrade metdlico ploonstrrecion cajas-simiar m2 2.0000 1.0000 232 232
288
Partida Encofrado matélico {Incl. habllitacién de  madara} para mura da buzonas o stmilar
Rendimienls m2/DIA MOD. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo uniterie directo por : m2 31.10
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parcial §/,
Mano de Obra
(1147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h £.1000 0.0500 27,54 1,38
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
147100001 MO: Peon intluye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
822
Equipes
033700900 Heramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 28.22 0.56
0348260005 Encoirado metdlico pleonstruccion cajas-simBar m2 2.0000 1.0000 232 232
288
Partida Encofrado metdlice (Incl, habllitaclén de  madera) para mure de buzones o simHar
Rendimiento m2DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por : m2 .10
Cédige Doscripcidn Rocurso Unldad Cuadrilla Cantidad Praclo S Parclal §4.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2154 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 05000 2195 10.98
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 1.0000 15.86 15.86
8.2
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (MO} %MO 20000 2.2 0.56
0348260005 Encofrado matélico plconstruccidn cajas-similar m2 2.0000 1.0000 232 232
n
{
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBARIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [} REDES Y CONEXIONES DOMLICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Partida Concrato fc 210 kg/em2 pflosa removible de buzones,cimaras,cajas (C-Pl}
Rendimiento mdDLa MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario direcio por : m3 373.60
Cédigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parelal 81,
. Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Induye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.3
Q147060001 MQ: Operario Incluye leyes soclales h 1.0000 0.5000 2185 10.88
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
(147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 9.0000 4 5000 15.88 "y
92.53
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 9253 1.85
0349630002 Vibrador de concreto 4 HP h 1.0000 0.5000 7.55 78
5.63
Subpartidas
019801200121 Concreto P 210 kglem2 C:AP eimezelad. (cemento Pl m3 1.0000 275.44 275.44
R 15.44
Partida Concrato fc 210 kg/em2 pflosa removible de buzones,cimaras,cajas (C-PV}
Rendimiento mDIA M0, 16,0000 EQ, 16,0000 Costo undtariy directo por 1 m3 433.83
Codigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parclal 5.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye layes sociales h 0.1000 0.0500 2.5 1.38
(147060001 MO: Operaric induye leyes sociales h 1.0006 0.5000 2195 10.98
(147080001 MO: Oficlal inchrye leyes socales h 1.0000 0.5000 17.59 B.EQ
(147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 9.0000 4,5000 15.86 .37
92.53
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 9253 185
0349690003 Vibrador de concrets 4 HP {1,57) h 1.000¢ 0.5000 7.49 375
560
Subpartidas
01980126121 Conerete fc 210 kgfem2 C:A:P o/mezdlad. (cemento PV) m3 1.0000 33570 335.70
33570
Partida Congroto fe 210 kglem2 pllosa ramovible do buzones,cimaras,cajas {C-PV)
Rendimiento m3iDlA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unilaric directo por : m3 433.83
Cédige Deseripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio §/, Parcial 8/,
Mano de Qbra
0147030001 MG: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0500 2754 138
0147060004 MO: Operario incluye loyes soclales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
01470680004 MOC: Cficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 880
0147100001 MO: Peon inchrya  leyes sociales h 9.0000 4.5000 15.86 71.37
92.53
Equipes .
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 20000 . 9253 1.85
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP {1,5% h 1.0000 0.5000 149 a1
560
Subpartidas
019801250121 Concreto fc 240 kgiem2 C:A:P o/mezdlad. {cemento PV) m3 1.0000 3570 335,70
N\ 1570
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510 Pégina : 5
Anélisis de precios unitarios _
Presupuasio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subprasupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300642019
Parlida Concreto fc 210 kglem2 pflosa removible de buzones,cdmaras,cajas (C-I?V}
Rendimiento mMTHA MO. 16,0600 EQ. 16.0000 Costo unitarie directo por : m3 433.83
Codlgo Descripelén Recurso Unldad Cuadrllla Cantldad Preclo 51, Parcia! 51,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0500 21.54 138
(147060001 MO: Operario inchrye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.88
(147080001 MQ: Oficlal Incluye loyos sociales h 1.0000¢ 0.5000 1759 8.80
0147100001 MO; Peonincluye  leyes soclales h 9.0000 4.5000 15.86 ny
92.53
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%M0) %MO 2.0000 9253 1.85
0343690003 Vibrador de concrato 4 KP (1,57 h 1.0000 0.5000 T49 375
5.60
Subpartidas
019804250121 Concrelo fe 210 kglem2 C:AP oimezclad. (cemento PV) m3 10000 3570 33570
335.70
Partida Conerato e 210 kg/em2 pflosa removibia de buzones.cémaras,cajas (C-FPV}
Rendimlente miDA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por : m3 433.83
Cédiga Dascripcién Racurse Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo S, Parctal §/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz inthuye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2754 138
0147060001 MQ: Operarie incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21485 10.98
0147080001 MO: Oficlal Incluye leyes sodiales h 1.0000¢ 0.5000 17.5 680
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 9.0000 45000 15.86 "y
92.53
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 9253 185
0349690003 Vibradotr de concrele d HP (1,57 h 1.0000 0.5000 749 375
5.60
Subpartidas
019801250121 Concseto Fc 210 kgfem2 C:AP emezclad. (cemento PV) m3 1.0000 kKLRG] 335.70
31570
Parlida Concreto ¢ 210 kglem?2 pllosa removible de buzones,cémaras,cajas (C-PV)
Rendimiento m3iDlA MO. 16,0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por ; m3 433.83
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Praclo 81, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1006 0.0500 2154 1.38
0147060001 MO: Operario Incluys leyes socizlas h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 .80
0147100001 MG: Peon incluye  leyes sodales h 9.0000 4.5000 15.86 .37
92.53
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 92.53 1.85
0343695003 Vibrador de cancrets 4 HP (1,57 " h 10000 5000 749 375
5,60
Subpartidas
019801250121 Concreto fie 210 kglem2 C:AP c/mezclad. {camento PV) m3 1.6000 351 335.70
( o~ 335.70
UELA
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (L&)
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Pariida Concrato f'c 210 kglem2 pllosa removible de buzones cimaras,cajas {C-PV}
Rendimiento mITIA MO, 16,0000 EQ. 16.0000 Casto unitario directo por : m3 433.83
Cédlgo Descripeidn Recurso : Unidad Cuadrilla Centidad Praclo Sf. Pareial S1.
Mano ds Obra
47030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 0.0500 2754 138
47060001 MO: Operarie inchuye leyes soclales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
(147080001 MO: Oficial Incluya leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
(147100001 MO Peonincluye  leyes soclales h 9.0000 4.5000 15.86 naz
92.53
Equipos .
0337005001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 92.53 1.85
0343690003 Vibrador da concrete 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5000 749 375
5.60
Subpartidas
018801250121 Congrato fe 210 kgfem2 C:A:P o/mezclad. {cemento PV} md 1.0000 335.70 335.70
335.70
Parida Congcreto Fc 210 kglem? pllosa removible de buzones,cimaras, cafas (C-PV)
Rendimiento m3DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unilario directo por: m3 433,83
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantldad Pracio Sf, Parcial 5.
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 21.54 1.38
0147060001 MQ: Cperario incluya leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.88
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 10000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peon incluye ) leyes sociales h 9.0000 4,5000 15.86 ny
92,53
Equlpos
0337009001 Herramlentas complementarias (%MO) XMO 2.0000 92.53 1.85
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 10000 0.5000 1.49 375
' 5.60
Subpartidas
019601250121 Concreto fe 210 kglem? C:AP e/mezclad, (cemento PV} m3 1.6000 335.70 335.70
335,70
Pariida Concrate Fe 210 kglem2 pllosa ible do b ,cimaras,cafas (C-PV)
Rendimiento m3/DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unilario diretto por 1 m3 433.83
Cadlge Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precle S/. Parcial 8/,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h 0.1000 0.0500 7.4 138
0147060001 MO: Operario Incluya leyes socigles h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 B.80
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 9.0000 4.5000 15.86 .37
92.53
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 92.53 185
0349690003 Vibrador de concrato 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5000 149 375
560
Subpartidas
019804250121 Conceato Fe 210 kglem2 C:A:P c/mezclad. {cemento PV} m3 1.0000 335.70 335,70
' ns.70
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupueste L] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS OE ALCANTARILLADO Fecha 00672019
Parlida Cancreto T'c 210 kglem2 pleotoeseidn do marco y tapa {cemento PR
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Cosio unitario directs por : m3 a73.57
Cédigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Precio S, Parcial S1,
Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sockles h £.1000 0.0500 2.5 1.38
0147060001 MQ: Operarie induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.88
0147080001 MO: Oficlal Inchuye leyes soclales h 1.0000 0.5000 17.59 5.80
(47100001 MO: Peonincluye  layes sociales h 9.0000 4.5000 15.86 7.3
9253
: Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MG) %MO 2.0000 92.53 1.85
0345690003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57 h 1.0000 0.5000 749 KNE]
580
Subpartidas
(119801200121 Concteto I 210 kgfem2 C:A'P e/mezdad. (cemento Pl m 1.0000 7544 275.44
17544
Parlida Concrato Fc 210 kg/em2 picolocacidn ds marco y tapa (camento V)
Rendimiento mDIA MO, 160000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 433.83
Cédige Descripetén Racurse Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 81, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incuye loyes sociales h 0.1000 0.050¢ 2154 1.38
0147060001 MO Operario Incluye leyes soclales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 9.0000 4.5000 15.86 nya
9.5
Equipos
0337009001 Hemamientas compiementarias (%MO) *MO 20000 92.53 1.85
0349690003 Vibrador do concreto 4 HP (1,5% h 1.0000 0.5000 149 375
5.60
Subpartidas
019801250121 Concreto fe 210 kg/iem2 AP cimezcdad, (cemento PV) m3 1.0000 3510 335.70
135.70
Parida Concreto fc 210 kg/em2 pleolocacion do mareo y tapa [cemanto V)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario ditecto por : m3 433.83
Cédlgo Descripeion Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51,
Mano do Obra
47030001 MO: Capataz incluye leyes sociates h 0.1000 0.0500 21.54 1.38
(147060001 MO: Cperario inchrye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
(147080001 MO: Oficial incluye leyes sociates h 10000 0.5000 17.59 8.80
147100001 MO: Peonincluye  layes sotlales h 9.0000 4.5000 15.86 My
92.53
Eguipes
0337009001 Hemamientas complementarias (%MOC) %MO 20000 92.53 1.85
0349590003 Vibrador de concreto 4 HP {157 h 1.0000 0.5000 749 375
5.60
Subpartidas
019801250121 Conereto fe 210 kglem2 C:A:P dmezclad, (camento PV) m3 1.0000 335.70 335.70
s5.7¢
—
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION ODE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, FROVINCIA LIMA, DEFARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Concreto f'c 210 kgfem2 plcalocaciin da marca y tapa {comanto V)
Rendirianty mIDIA MO, 16,0000 EQ. 16.0000 Costo unilario directo por : m3 433.83
Cédige Dascripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial S/,
Mane de Obra
(147030001 MO: Capalaz inciuye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21,95 10.98
(147080001 MO: Oficlal inchuye layas sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
(147100001 MO: Peontneluye  leyes socales h 9.0000 4.,5000 15.88 nw
92,53
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 9253 1.85
0349690003 Vibrador de concrete 4 HP {1,57) b 1.0000 0.5000 1.49 15
560
Subpartidas
019801250121 Conereto T 210 kglem2 C:AP imezdad, {cemento PV) md 1.0600 335.70 335.70
335.70
Partida Concreto f'c 210 kgfem2 p/eolocaclén da marco y tapa {cemento V)
Rendimiento m3MDIA MO, 16,0000 EQL 16,0000 Costo unitario diretto por : m3 433.83
Cédigo Dascripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial S/,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz inclrye leyes sociales h 01000 0.0500 21.54 138
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.85 1098
1147080001 MO: Oficial Incluye layes soclales h 1.0000 0.5000 . 17.59 880
(147100001 . MO: Peonincluye  leyes sociales h 9.0000 45000 15.86 ny
92.53
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias {%MO}) %MO 20000 92,53 183
0349690003 Vibrador da concrele d HP (1,57 h 1.0000 0.5000 149 375
5.60
Subpartidas
019801250121 Concreto fc 210 kglem2 C:A:P o/mezdad. {cemento PV) m3 1.0000 335.70 335.70
135.70
Partida Concreto fc 210 kplem2 plcolocacidn da marco y tapa (cemento V)
Rendimiento mIDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Coslo unitario directo por - m3 433.83
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precic SI. Parclal 1.
Mano do Obra
0147430001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0500 754 138
0147060001 MQ: Operaric induye loyes socialos h 1.0000 0.5000 21.95 10.88
0147080001 MO: Oficial inchrye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peonincluye leyes sociales h 9.0000 4.5000 15.86 na
92.53
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 92.53 1.85
0345690003 Vibrador de concreto 4 HP {1,57) h 1.0000 0.5000 149 s
5.60
Subpazrtidas
019801250121 Concreto fc 240 kg/lem2 C:A:P Jmezdiad, {cemento PV} m3 1.0000 335.70 335.70
335.70
Y
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Anilisis de precios unitarios
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Prasupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OCOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupueste 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010642018
Partida Concreto fe 210 kg/emi picolocacién de marco y tapa {cemento V)
Rendimlanto myDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Caslo unitario directo por : m3 433.83
Cédigo Dascripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial 81.
Mano de Obra
014703001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2154 1,38
0147060001 MG Operarie incluys leyes soclales h 1.0000 0.5000 2195 10,98
0147080001 MO: Oficial inctyye leyes sociles h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Pecniincluye  leyes sociales h 9.0000 45000 15.86 .37
92.53
Equipos s
0337009001 Hewmamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 9253 1.85
0348690003 Vibrador de concrato 4 HP {1,5%) h 1.0000 0.5000 749 375
560
Subpartidas
019801250121 Concrelo Fc 210 kglem2 C:AP c/mezclad. {cemente PV} m3 1.0000 33570 1570
3570
Partida Congreto F¢ 210 kgfem2 pcolocacion de marco y tapa {cemanto V)
Rerdimlente mYIDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 433.83
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parciad 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00500 2754 138
0147080001 MO: Operario Incleye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
0147020001 MO: Oficialincluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 880
0147100001 MO: PeonIncluye  leyes soclales h 9.0000 4.5000 15.86 .37
92.53
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias (¥MO) %MO 2.0000 92.53 1.85
0349690003 Vibrador de concrato 4 HP (1,57 b 1.0000 0.5000 749 375
5.60
Subpartidas
019801250121 . Concreto fo 210 kglem2 C:A:P ¢/mezdad. {cemento FV) m3 1.0000 33570 335.70
335,70
Partida Concreto f'c 210 kglem2 p/eolocactén do marco y tapa {cemento V)
Rendimiento myDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario diracto por : md 433.83
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S/, Parcla) 81
Mane de Qbra
0147030001 MO: Capataz inclisye loyes soclales h 0.1000 0.0500 2754 1.38
0147060001 MQ: Operarig induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 9.0000 4.5000 15.86 71.37
92.53
Equipes
0337003001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 92.53 1.85
0349690003 Vibrador de concreto 4 HP (1,57) h 1.0000 0.5000 1.49 37
. 5.60
Subpartidas
019801250121 Concreto o 210 kglem2 C:A:P eimezclad, (comento PV) m3 1.0000 33570 335.70
N5
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 30/06/2018
Partida Encofrado (Uhabliitacién de madera) pf fosas remavibles de buzones,cdmaras,caja
Rendimiento m2iDIA MO. 24,0000 £Q. 24.0000 Coslo unitario directo por : m2 34.56
Cédigo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio §1, Parclal §/.
Mano ds Qbra
(47030001 MO: Capataz incluye leyes sociales ] 0.1000 0.0333 21.54 (192
(147060001 MO: Operario Incluye leyes soclales h 1.0000 03333 2195 132
(147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
14.10
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.1000 3.49 035
0243270001 Madera para encofrade y carpinteria p2 2.2800 8.52 12.64
1289
Equipos
0337009001 Hemamigntas complemsntanas (%MO) %MO 2.0000 14.10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Dasencofrade da losas removiblas m2 1.0000 119 719
.18
Parlida Encofrade (Uhabilltacién de madera) pf tosas vibles do b cidmaras,coa
Rendimient m2/DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Coslo unitario direclo por : m2 34.56
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad " Preclo S1. Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h £.1000 0.0333 21.54 0.92
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.3333 2195 732
0147080001 MO: Oficlal incluye loyes sociales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
14.10
Materiales
0202063000 Clavo ¢/cabeza para madera {promedio} kg £.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpiniesda p2 2.2800 5.52 12.64
1299
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO0) %MO 2.0000 14,10 028
0.28
Subpartidas
019804500114 Desencofrado de losas removibles m2 1.0000 7.19 719
7.19
Parlida Encofrado {IMabilitacién do maders) p! losas ramovibles do buzones,cimaras,caja
Rendimlento maDA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Coste unitario directo por : m2 34.56
Cédlgo Dascripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo St Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchuye layes sociales b 0.1000 0.0333 2154 032
147060001 MO: Operarie induye leyes sociales h 1.0000 03333 085 732
0147080001 MO Oficial incluyo loyes sociales h 1.0000 03333 17.59 586
. 14.10
Matariales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promadio} kg 0.1000 349 .35
0243270001 Madera pata encoirado y carpinterda p2 2.2900 £52 12.64
1299
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 14,10 0.28
0.28
' Subpartidas
019801500114 Desencofrado de kosas removibles m2 1.0000 .19 7.19
719
o
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO: EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3o0f06i2018
Partida Encofrado {(Uhabilitacién de madara) pf losas removibles de buzones,cdmarns,cafa
Rendimignto mDIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Coste unitaric directo por : m2 34.56
Cadigo Descripcién Racurso Unidad Cuadrlla Cantidad Precio S1. Parcial 51.
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz inciuye leyes socizles h 0.1600 00333 a5 0.92
0147060001 MO Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.3333 21.95 1.32
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 03333 17.59 5.86
’ 14.10
Materlates
0202063000 Clavo cicabeza para maders (promedic) kg 01000 349 035
0243270001 Madera para encofrada y carpinterla p2 2.2900 5.52 1264
12.99
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %*MO 2.0000 14,10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desancofrado de losas removibles m2 1.0000 118 .18
19
Partida Encefrado (Uhabllitacién de madera) p! losas removibles de buzones,cimeras,caja
Rendimierto mHTIA MO. 24.0000 EC. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 34.56
Codige Descripetn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §1
Mano do Gbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0333 2154 0.92
0147080001 MO: Operario incduye loyes soclalos h 1.0000 03333 2195 1.32
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes soclales h 1.0000 0.3333 17.89 5.86
14.10
Materialos
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrade y carpintera p2 2.2000 5.52 12.64
1259
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {(%MO} %MO 2.0000 14.10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desencofrado de losas removibles m2 1.0000 T.19 719
119
Partida Encofrado (ifhabliitaclén de madara) pf losas ribles de bux A caja
Rendimienio m2/DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitarie dirocte por : m2 34.56
Cédigo Deseripelén Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio 5/. Parcial §/.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0333 2754 0.92
0147080001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 03333 2185 132
0147080001 MO: Ofictal Inchrys layes sociales h 1,0000 0.3333 1759 5.86
14.10
Matarfalas
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.2900 392 12.64
12,99
Equipos
0337009001 Hemamientas complermentaras (%MO) %MO 2.0000 14.10 0.28
' 0.28
Subpartidas
019801500114 Desencofrado de losas removibles m2 1.0000 7.18 1.19
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010642019
Partida Encofrado [Uhabllitacién de madara) pl losas remevibles de buzones,cimaras,caja
Rendimiento m2THA MO, 24,0000 EQ. 24,0000 Caslo unitario directo por ; m2 34.56
Codigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla lCantidad Preclo S/ Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incuye layes soclales h 0.1000 002353 21.54 0.92
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.3333 2185 1.32
0147680001 MO: Ofictal inctuye layes sociales h 1.0000 0.3233 17.59 5.86
1410
Matariales
0202063000 Clavo ¢icabeza para madera (promedio) kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.2900 5.52 12.64
12.49
Equipos
0337005001 Heramientas complementarias {%MC) %MO 2.0000 14,10 0.28
0.28
Subpartidas
015801500114 Desencoirado de kosas removibles m2 1.0000 7.19 749
1.19
Partida Encofrade (Uhabllitacién do madera) p/ losas removibles de buzones,cémaras,caja
Rendimienle m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por ; m2 34.56
Cédigo Dascripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial S1.
Mano de Obra
014703001 MO: Capataz incluye layes sociales h Q1000 0.0333 254 0.92
0147060001 MO Operario Incluya loyes sociales h 1.0000 0.3333 21,85 132
0147050001 MQ: Oficial inchuye loyes sociales h 1.0000 0,333 17.59 5.86
14.10
Materfales
0202063000 Clavo cicabeza par madera (promedio) kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinterla p2 2.2800 552 12.64
12.99
Equlpos
0337009001 Hemramientas complementarias {%MO) %*MO 20000 14.10 .28
.28
Subpartidas
15801500114 Desencofrado de losas remavibles m2 10000 719 1.18
1149
Partida Encofrado {lhabilitacién de madera) p/ losas removibles de buzones,cédmaras caja .
Rendimiento mDA MO, 24.0000 EQ. 24.5000 Coslo unitario directo por : m 34.56
Cédigo Deseripelén Racurso Unfdad Cuadrilla Cantidad Pretlo 51 Parelal 81,
Manc de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0333 FIE ] 092
0147060001 MO: Operario incluya leyes sociales h 1.0000 0.3333 2185 132
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 03333 17.59 5.86
14.10
Materigles
0202063000 Clavo c/cabeza para madera {promedio) kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrade y campintenia p2 2.2900 3.52 12.64
12.99
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %O 2.0000 14.10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desencofpido do removibles m2 1.0000 7.1% 7.19
719
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENCVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTOQ LIMA™
Subpresupuesto 601 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010642019
Partida Encofrade (Uhabilitacidn do madora) pf losas removibles de buzones,cdmaras,caja
Randirmiento m2DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitarie directo por : m2 34.56
Cédigo Descripctdn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inciuye loyes soclales h Q1000 0.0333 27.54 0.9z
0147060001 MO: Cperario inthuye layes sociales h 1.0000 03333 2185 132
0147080001 MO: Cficial incluye leyas sociales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
14,10
Materiales
L202063000 Clavo t/zabeza para madera {promedio) ] £.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrade y carpinteria p2 2.2900 552 12,64
12.89
Equipos
H3IT00B001 Hemramlentas complementarias (%MO) %MD 2.0000 14.10 0.28
0.28
) Subpartidas
019801500114 Dasencofrado da losas ramovibias m2 1.0000 FAL 1.9
7.19
Parlida Encofrado {lhabilitacién de madera) p/ losas removibles de buzcnes,cémaras,caja
Rendimiento mi/DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 34.56
Cédlgo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S1.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0333 754 0.92
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 02333 2185 1.32
0147080001 MO: Oficial inctuye layes sociales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
14.10
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para maders (promedio} kg 0.1000 348 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carplnteria p2 22900 5.52 12,64
12.99
Equipos
0337009001 Hermamézntas complementarias (MO} %MO 2.0000 14.10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desencolrado de losas removibles m2 1.0000 7.8 1.8
149
Partida Encofrado (ihabllitacidn de madera) p! losas vibles de b caja
Rendimiento m2DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 34.56
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Caniidad Precio S1. Parclal §1.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1060 0.0333 2754 0.92
0147060001 MO Operasio Incluye leyes sociales h 10000 0.3333 2195 132
0147080001 MO: Oficialincluye leyes sociales h 1.0000 0.3333 17.59 5.88
14.10
Materiales
0202063000 Clavo cicabeza para madera (promedio) kg 0.1000 349 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.2900 552 12.64
12.99
Equipos
0337009001 Hemamlentas comptementarias (%MO) MO 2.0000 14,10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desencofrado de losas removibles m2 1.0000 1.19 119
119
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Andlisis de preciocs unitarios
Presupuasto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 010672019
Partida Encofrado {UVhabllitacén de madera} gf losas removibles de buzones,cdmaras,caja
Rendimiento m2TIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 34.56
Cédlgo Deseripeién Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/,
Mano de Obra
(147030001 MO; Capataz ingluye layes sociales h 0.1000 0.0333 27.4 0.92
(147060001 MO: Operario inctuye loyes sociales h 1.0000 0.3333 Fi k] 732
0147080001 MO: Cliclal Incluye leyas soclales h 1.0000 0.3333 17.59 5.86
14.10
Matoriales
0202063000 Clavo c/caboza para madera {promedio) kg £.1000 3.49 0.35
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 2.2900 5.52 12.64
12.89
Equipos
0337008001 Hemamlentas complementarias {%M0) %MO 2.0000 14.10 0.28
0.28
Subpartidas
019801500114 Desencofrado de losas remaovibles m2 1.0000 7.9 7.1%
118
Parlida Encofrade (b'habilitacldh da madera) p! loszs removibies de buzones,cdmaras,caja
Rendimiento m2/DlA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 34.56
Cédigo Descrpeidn Recurso Unidad Cundrilla Cantidad Precio S/, Pareial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 00333 2754 0.92
147060001 MO: Operario induye leyes socales h 1.0000 0.3333 21.85 132
0147080001 MO:; Oficial incluye leyes sociales h 1,0000 03333 17.59 5.86
, 14.10
Materiales
0202063000 Clavo clcabeza para madera (promedio) kg £.1000 349 0.35
0243270001 Madera para enctfrado y carpinteria p2 2.2900 552 12,64
1299
Equipos
0337009001 Hetramienlas complementarias (WMO) MO 2.0000 14,10 028
n.28
Subpartidas
019801500114 Desencofrado da losas removibles m2 1.0000 719 118
118
Partida Acaro estruc. trabajado pllosas removib. de buzones,cimaras.cajas(costo prom.lid}
Rendimiento kg/DIA MO, 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitanio directo por : kg 4.62
Caédigo Descripcién Recurso tnidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial §/,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz inchye layes soclales h 0.1000 0.0023 27.54 0.08
0147050001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 00228 21.95 0.50
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociates h 1.0000 00229 17.59 0.40
0.96
Materialas
0202030016 Alambre negro N* 16 kg 0.0500 2469 0.13
0.13
Equipos
0337091001 Clzalla para corte de fiemo h 1.0000 0.0229 2.00 0.5
0348010001 Andamio de metal ylo de madera {alquiler} h 1.000¢ 40229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
019501550101 Fiero construccién habilitado {materal y m.o.) kg 1.0500 129 345
345
N
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Analisis de preclos unitarios
Presupuesio 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARI0 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADQ; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTOQ LIMA®
Subpresupusesto 1] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010672019
Partida Acero astruc, trabajado pllosas removib, de buzones,cdmaras,cajas{costo pram.i/d)
Rengimients *g/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unltario directo por : kg 4.62
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Pracie S1. Parcial 81,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz incluya layes soclales h 0.1000 0.0023 2754 0.06
0147080001 MO: Operario indiuye leyes sociales h 1.0000 0.0229 21.85 0.50
0147080001 MO: Oficial inctuye loyes soclales " h 1.0000 00229 17.59 0.40
0.96
Materlales
0202030016 Alambre negro N° 16 kg 0.0500 269 013
0.13
Equipos
0337091001 Cizafls para corte de fiermo h 1.0000 00220 200 0.05
0348010001 Andamio de melal y/o de madera {alquiles) h 1.0000 0.0229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
015801550101 Fiemo construccién habililado {material y m.o.) kg 1.0500 18 345
345
Partida Acero astruc. trabajado pllosas removib. do buzones,cé jas{coste prom.iid)
Rendimlento kg/DlA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por 1 kg 4.62
Cédige Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial §/,
Mane do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0023 2154 0.06
0147060001 MO: Operario lnduya'!eyes sotiales h 1.0000 0.0229 21.95 0.5¢
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales ) h 1.0000 0.0220 17.59 0.40
0,96
Materiates
0202030016 Alambra negrs N* 16 kg 0.0500 269 0.3
013
Equipes
0337091001 Cizalla para corle de fiemo h 1.0000 0.0229 200 0.05
0348010001 Andamio de meia) y/o de madera (alquiler) h 1.0000 00229 150 0.03
0.08
Subpartidas
(19801550101 Fiero constnaccidn habdlitzdo {materal y m.o.} kg 1.0500 3 345
43
Partida Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzanes,cdmaras,cafas{costo pram.ild)
Rendimientn kg/DIA MO, 350,0000 EQ. 3500000 Costo unitario directo por : kg 4,62
Cédlge Duscripelén Recurso . Unidad Cuadrilla Cantidad Precle 51, Parcial S/,
i Mane de Obra
47030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0023 754 0.06
0147060001 MO: Operario induya leyes sociales h 1.000¢ 0.0229 21.95 0.50
1147080001 MO; Ofictal Incluys layes sociales h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.96
Matorialas -
0202030015 Alambra negro N° 16 kg 0.0500 269 0.13
0.13
Equipos
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 00229 290 0.05
0348010001 Andamle de metal y/o do madera (alquiler) h 1.0000 0.0229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
019804550101 Flermo construceidn habllitado (materal y m.o.) kg 1.0500 i 3.45
345
N
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Analisis de precios unitarios

Presupuesio 2010136 “RENOVACION DE COQLECTOR SECUNDARI0 Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Acero estruc. trabajado pflosas ramovib, de buzanss,cémaras,cajas{costo prom.i'd)
Rendimlenio kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Casto uritario directo por : kg 4.62
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo S/ Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz inchuye leyes soclales h 0.1000 00023 2.4 006
0147060001 MO: Operario Indirye leyes sociales h 1.0000 0.0229 2185 050
147080001 MO: Oficial inclisye leyas sociales h 1.0000 00229 17.59 040
0.96
Materiales .
0202030018 Alambre negro N* 16 kg 0.9500 289 0.13
0.43
Equipos
0337091001 Cizalla para corte do fiemo h 1.0000 0.0229 2.00 0.05
0348040001 Andamio de melal ylo de madera {alquiler) h 1.0000 00229 1.50 003
0.08
Subpartidas
019801550101 Flame construccién habiliade (materizt y mo.) kg 1.0500 ] 345
.45
Parida Acero astruc. trabajado pflogas removib. de b | cajas{costo prom.lid)
Rendimients Ng/DlA MO, 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unltaric directo per : kg 4.62
Cdodigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Caniidad Precio S1. Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inttuye leyes soclates [ 0.1000 00023 21.54 0.06
0147060001 WO: Operario incluys leyes soclales h 1.0000 0.0229 21.95 0.50
B147080001 MO: Crfieial incluye Jeyes sociales h 1.0000 00229 17.59 040
.96
Matoriales
0202030018 Alambre negro N* 16 kg £.0500 269 (8 K
013
Equipos
0337031001 Cizalla para corta de fiemo h 1.0000 00229 .00 0.05
0348040001 Andamio de metal y/o de madera {alquller} h 1.0000 0.0229 Co150 0.03
0.08
Subpartidas
019801550104 Fierro construccién habilitado {material y m.o.) kg 1.0500 3.29 345
345
Partida Acero astruc. trabajado pllosas removib. de buzones,cimaras,cajas(costo prom.lid)
Rendimlenlo hg/DLA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directe por : kg 4.62
Cadigo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Pracio S/, Parclal $1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluya loyes soclales h 0.1000 0.0023 21.54 0.08
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.0229 21.95 0.50
0147080001 MO: Oficial incluya layes sociales h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.96
Materiales
0202030018 Aambre negro N* 16 kg 00500 2.69 013
. 0.13
Equlpos
0337091001 Cizalla para corta da fiermo ] 1.0000 0.0229 2.00 005
0348040001 Andamio de metal ylo de madera {alquiler) h 1.0000 0.0229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
018801550101 Fierro construceion habilitado {material y mo.) kg 1.0500 .28 345
345
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070138 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300612049
Partida Acero estruc, trabajado pltosas remevib. de buzones,cAmarzs,cajas{ceste prom.Ud}
Rendimlanto kg/DIA MO, 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.62
Cédigo Descrlpeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parcial S/,
Mana de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes soclates h 01000 0.0023 27.54 0.08
0147060001 MO; Operario incluye leyes soclales h 1.0000 £.0229 21495 050
0147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 00229 17.59 0.40
0.96
. Matarisles
0202030016 Alambre negro N* 16 kg 00500 269 0.13
0.13
Equipos
0337091001 Cizalla para corte de flemo h 1.0000 0.0229 2.00 0.05
0348010001 Andamia de metal yfo de madera (alquiler) b 1.0000 0.022% 150 .03
0.08
Subpartidas
018804550101 Fierro construccldn habilitsde {matarial y m.o.) kg 1.0500 k¥ ) 345
345
Partida Acero estruc. trabajado pllosas removib. de buzenes,cAmaras,cajas{cesto prom./d)
Rendimlento kgibla MO, 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directe por : kg 4.62
Cédigo Doscripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 51, Parcial S1.
. Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0023 2154 0.06
0147060001 MQ: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 00229 2195 0.50
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.96
Materiales
0202030016 Alambre negro N° 15 kg 0.0500 269 0.3
0.13
Equlpos
0337091001 Cizalla para conte da fiemo h 1.0000 0.0229 200 0.05
0348010001 Andamio de melal yfo de maders (alquiler) h 1.0000 0.0229 1.50 0.03
0.03
Subpartidas
019801550101 Fiemro construccidn habifitade (materal y m.o.} kg 1.0500 3.29 345
3.45
Partida Acero sstruc, trabajade pflosas remevib. de buzenes,cémaras,cajasicosto prom.Ud)
Rendimianto kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Casto unitario directo por : kg 4.62
Cédigo Descripclén Recurso | Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parclal 4,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye lsyes soclales h 0.1000 0.0023 2784 0.08
0147060001 MO: Operario Incluye leyes socales h 1.0000 0.0229 2195 0.50
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.86
Materialos
0202030016 Alambre nagro N* 16 kg 0.0500 269 0.3
0.13
Equipos
0337091000 Cizalla para corte de fiere h 1.0000 0.0229 2.00 0.05
0348010001 Andamio de metal yfo de madera {alquiler) h 1,0000 0.022% 150 0.03
0.08
Subpartidas
019801550101 Fiermo wns&uo?(jbiﬁlado {materialy m.o.} kg 1.0500 329 345
I 345
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADG: EN EL [LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO OE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/0672019
Partida © Acero astrue, trabsjado pflosas ramovib. de buzones,cimaras,cajas(costo prom.Ud)
Rendimfento kg/DlA MO. 3560000 EQ, 350.0000 Coslo unitarie direcio por : kg 4,62
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadriila Cantldad Precio SI, Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales " h 0.1000 0.0023 2754 0.08
0147060001 MO: Operario Indurya layes sociales R h 1.0000 0.0229 2195 0.50
0147080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 00229 17.59 0.40
096
Materiales
0202030016 Alambre negro N* 16 kg 0.0500 269 013
043
Equipos
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 0.0229 200 005
0348010001 Andamic de metal y/o de madera {alquiler) h 1,0000 0.0229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
(19801550101 Fieme construccién habilitado (matedal y m.o.) g 1.0500 329 345
245
Parlida Acere estrue. trabajade phl ovib, de b .camall'as.cajas(costo pram.Ud}
Rendimiento kg/DIA MO, 350.0000 EQ. 350.0000 Casto unitario directo por : kg 4.62
Cédige Descripcidn Recurso Unidad Cuadriila Cantidad Preclo 51 © Parcial SL
Mano do Obra
4147030001 MO: Capataz inctuye loyes soclates h 01000 0.0023 2154 0.06
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0229 2185 0.50
. 0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.96
Matarlales
0202030016 Aambre negro N* 16 iy 0.0500 269 0.13
’ 0.3
Equipos
0337091001 Cizatta para corte ds fiemro h 1.0000 00229 2.00 0.05
(345010001 Andamio de metal ylo de madera {alquiler) h 1.0000 0.0229 1.50 0.03
0.08
Subpartidas
(19801550101 Fierro construccién habilitado {material y mo.) kg 1.0500 329 345
3.45
Partida Acero astruc. trabajado pllosas removib. de buzones,cimaras,cajas(costo prom.i/d}
Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ, 350.0000 Casto unliarie directo por kg 4.62
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal Si.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz inciuye leyes sociales h 0.1000 0.0023 27.54 0.08
0147060001 MO: Operaric Induye layes sociales h 1.0000 0.0229 2195 (.50
1147080001 MO; Oficial Inchuys leyes socizles h 1.0000 0.0229 17.59 040
0.96
Materiales
0202030016 Alambre negro N* 16 kg 0.0500 269 013
0.13
Equipes
. 0337031001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 0.0229 200 005
0348010001 Andarmio de matal yle de madara {alquiter) h 1.0000 0.0229 1.50 4.03
0.08
Subpartidas
019804550101 Fierro construccién habilitade (material y m.0.} kg 1.0500 i 345
345
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Anilisis de precios unitarios
Presupussto 2073136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEMIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [\[iz} REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Acero estruc. trabajado pflosas removib. de buzones,cAmaras,cajas(costo prom.lid)
Rendinients kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : kg 4.62
Codige Descripelén Recurse Unidad Cuadrllla Cantidad Pracio 5. Parcial §/.
Mano da Obra
(147030001 MO: Cepataz Incluye leyes sociafes h 0.1000 0.0023 54 0.06
0147060001 MO: Qperario Incluye layes sociales h 10000 0.022¢ 2195 0.50
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 06229 17.59 040
0.96
Materales
0202030016 Alambre negro N° 16 kg 0.0500 269 013
043
Equipos
0337091001 Clzalla para core de flamo h 1.0000 0.0229 200 005
0348010001 Andamio de metal yfo de madera {alquiter) h 1.0000 0.0229 150 003
0.08
Subpartldas
019801550101 Fierro construceidn habilitado {material y m.o.) kg 1.0500 ko] 345
345
Partida Colocacién de losa removible do buzén, cémara o similar
Rendimlente und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Caoslo unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S, Parcial 5/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 214 046
47080001 MO: Operario inchrye loyes sodales h 1.0000 0.1667 21.95 386
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 20000 0.3333 15.86 5.4
941
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 9.41 019
0337420005 Tedls tirfpode Inc, cadena para S tonel, h . 1.0000 0.1567 260 043
082
Subpartidas
019801350103 Movtero cemento-arena 1:3 apulso  {cemento Pl} m3 0.0160 4N 642
642
Partida Colocaclén de losa remevible de buzdn, cimara o similar
Rendimiento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripclén Recurse Unkdad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Pareial S,
Manc de Obra :
0147030001 MO: Capataz inclirye layes sociales h 0.1000 0.0167 2154 048
0147060001 MO: Operario incluye teyes sociales h 1.0600 0.1667 2185 3566
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 5.2
24
Equipos
0337002001 Hemamlontas complementarias (%MO) %Mo 2.0000 941 0.18
0337420005 Tecle Uiripede inc. cadana para 5 tonel. h 1.0000 0.1667 2.60 043
0.62
Subpartidas
(19801350103 Mortero comento-arena 1:3a pulso  {cemento PI) m3 0.0M60 401.20 6.42
6,42
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Andlisis de precios unitarics

Presupuasto 2070136 "RENOVACION DE COLECTCR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARIELADO; EN EL (LA)
URBAMNIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTC LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 00672019
Partida Coloeaciin de losa mmovible de buzén, cdmars o simllar
Rendirmiento und/DIA MO. 45,0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla " Cantidad Precio 8/, Parcial §1.
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0167 2754 046
(147060001 MO: Operario Incluye teyes sociales h 1.0000 0.1667 21485 166
0147100001 MO: Peonincluya  loyes sociales h 2.0000 03333 15.86 529
9.41
Equipes
0337009001 Herremientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 941 018
0337420005 Tecde titripode inc. cadena para § tonel. h 1.0000 0.1667 260 0.43
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1:3a pulse  {cemento Pl) m3 0.0160 401.20 6.42
" 62
Panida Col 16n de losa /ible do buzén, cémara o similar
Rendimiento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Proclo S/. Parcial S/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h 0.1000 0.0167 a.54 046
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.1667 2195 366
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 2,0000 0.3333 15.86 529
an
Equipes
0337009001 Hesmamientas complementarias (%MO) MO 2.0000 941 019
0337420005 Totle tiripoda inc. cadena para 5 tonel, h 14,0000 0,1667 ] 250 0.43
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1:3a puiso  (cemento P} mid 0.0160 401.20 642
6.42
Partida Colocacién de losa removibla de buzén, cdmara o simllar
Rendimiento und/DIA MO, 48.0000 EQ, 48.0000 Costo unitano directo por : und 16.45
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parcial S/,
Mano de Obra
(147930001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00187 27.54 0.46
(1147060001 W0: Opemric induya leyes sociales h 1.0000 01667 2495 366
0447100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 20000 0.3333 15.86 5.29
441
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO0) %Mo 2.0000 9.41 0.1¢
0337420005 Teds tripoda inc. cadena para 5 tonel. h 1.0000 0.1667 260 043
0.62
Subpartidas
(19801350103 Mortero cemento-arena 1:3 apulse  (cemento Pl m3 0.0160 401.20 642
6.42
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Andlisis de precios unitarios
Prasupuesto 2070136 "RENOVACION ©OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANLZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES BOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Colocacién de losa vible de buzén, cAmara o simlilar
Rendimienta und/DIA MO, 45.0000 EQ. 43.0000 Costo unitario diracte per : urd 16.45
Cédlige Descripelén Rocurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parelal /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Cepataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 2754 0.46
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.1667 21.95 166
0147100001 MQ: Peonincluye  layes sociales h 20000 {13333 15.86 5.29
9.41
“Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO) MO 20000 941 0.1
0337420005 Tecle tfripode inc. cadsna para 5 tonel. h 1.0000 01667 260 043
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortere cemento-arena 1.3 a pulso (cemento P1) m3 0.0160 401.20 6.42
6.42
Partida Colocaclén do losa r vible da buzén, cdmara o similar
Rendimlento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por ; und 16.45
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S/ Parclal Sf.
Mano de Qbra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00167 2754 046
0147060001 MQ: Operarin incluys layes sociales h 1.0000 0.1667 2185 1.66
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 20000 03333 15.86 5.29
’ 9.41
Equipes
0337009001 Hesramientas complementarias (%MO) MO 20000 9.41 0.19
0337420005 Tewle tiripode inc, cadena para 5 tonel. h 1.0000 0.1667 250 0.43
0.62
Subpartidas .
019801350103 Mortero cemenio-arena 1:3 a pulso  (cemento PI) m3 0.0160 401.20 6.42
642
Partida Colocacion do losa removiblo do buzdn, camars ¢ similar
Rendimignie und/DIA MO. 48.0000 EQ, 48.0000 Costo unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Preclo SI. Parcial S/
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz Inchrye leyes socizles . h 0.1000 0.0167 2154 .45
0147060001 MC: Operario incluye leyes sociates h 1.0000 0.1667 21.95 366
47100001 MQ: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 829
%41
. Equipos
(1337000004 Hemramientas complementaras (%MO) %MO 2.0000 941 019
0337420005 Tecds {iripode inc. cadena para 5 fanel, b 1.0000 0.1667 260 043
062
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1:3apulso  (cemento PI) m3 0.0160 401,20 642
642
ALBERTO {1ONTES VALENZUELA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°59768 . . e, ’
S NAZARIO CACEREE OLIVERA
Reg. Cip. Mo, 21805

-

p



000325

510 ' i Pagina: 74

Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBAMIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINGEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILLARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300672019
Partida Colocacidn de losa removible de buzén, cAmara o similar
Rendimiant und/DIA MO, 48.0000 EQ, 48.0000 Casto unitario directo por : und 16.45
Cédigo Doseripeldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §f. Parclal §4.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye leyes soclales h 0.1000 0.0167 21.54 .46
(1147060001 MO: Operarie incluye leyes sociales h 1.0000 0.1667 2195 366
0147100001 MO; Poonincluye  leves socales h 2.0000 0.3333 15.86 528
9.41
Equipos
0337002001 Hemamlentas complementarias {%MO) %MO 2.0000 941 .19
0337420005 Tedle tripods ing. cadena para 5 tonel, h 1.0000 0.1667 260 0.43
.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1:3 apulso  {cemento Pl m3 0.0160 401.20 642
6.42
Partida Colocacién de losa removible de buzén, cdmara o similar
Rendimiente und/DIA MO, 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directe por : und 16.45
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial 5.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inctuye layes sociales h 0.1000 0.0167 27.54 0.46
0147080001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.1667 FiR:) 3.66
Q147100001 MO: Peoninduye  leyes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 5.2
9.41
Equlpos
(337009001 Hemamientas complementzrias {%MO) %¥MO 2.0000 9.41 t.19
0337420005 Tecte tfiripods inc. cadena para 5 lonel, h 1.0000 0.1667 260 0.43
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemente-arena 1:3apulse  {cemanto Pl} m3 0.0160 401.20 6.42
6.42
Parlida Colocaclén de losa removible de buzdn, cdmara o similar
Rendimiento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Casto unitario directo por : und 16.45
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S1. Parelal Sf.
Mane do Obra
0147030001 M{: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0167 2054 0.46
0147060001 MO: Qperario incluys foyes sociales h 10000 0.1667 2195 366
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 20000 0.3333 15.86 5.29
941
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 9.41 019
0337420005 Tedle tripode inc. cadena para 5 tonel. h 1.0000 0.1667 260 0.43
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemenio-arena 1:3apulse  (cemento Pl m3 0.0160 401.20 6.42
642
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2079136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LiMA®
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Colocacién do losa removible do buzdn, camare o similar
Rendimignt und/DIA MO, 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directe por - und 16.45
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Preclo Si. Parclal S
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 Q0187 2154 0.46
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.1667 21.95 366
0147100001 MO: Peoninduye layes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 5.29
9.41
Equipos
DIITO001 Hemamiertas complemantarias (%MO) %MO 2.0000 LED t.19
0337420005 Tede Uiripode inc. cadena para 5 tonel. h 1.0000 L1657 280 043
0.62
Subpartidas
018801350103 Mortero cemento-arena 1:3 apulso  {cemento Pi) m3 0.0160 401.20 g42
) 6.42
Panida Colocaclén de losa ramovible de buzén, cémara o simllar
Rendimiento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0060 Costo unitarlo directo por : und 16.45
Cédige Deseripeién Rocurso Unidad Cuadrila Cantidad Pracio S1. Parelal 81
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz induye leyes soclales h 0.1000 0.0167 27.54 046
0147060004 MO: Operario inchrye loyes sociales h 1.0000 QL1667 21.95 366
0147100001 MO: Peonintluys  leyes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 52
9.41
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO0) %MO 2.0000 9.41 0.19
0337420005 Tecls tiripode inc. cadana para 5 tonal, h 1.0000 0.1667 260 043
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1:3apulso  {cemento Pl} . m3 0.0160 401.20 642
6.42
Partida Colocacién de losa removible de buzén, cémara o similar
Rerdimienio und/DlA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directa por : und 16.45
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal SI.
Mane do Obra
0147030001 MO; Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 2754 046
0147060001 MO: Operario incluye leyes socialas h 1.0000 0.1667 2195 3.66
(147100001 MOC: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.3333 15.86 5.4
941
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MQ) %MO 2.0000 941 0,19
0337420005 Tedle trfpode Inc. cadena para 5 tonel. h 1.0600 0.1667 260 043
0.62
Subpartidas
019801350103 Mortero cemento-arena 1,3 a pulso {cemente PI) m3 0.0160 401,20 642
6.42
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 10/06/2019
Partida Muros de ladrillo king kong de arcilla da soga con mortero 1:4x 1,5 em
Rendimiento maDIA MO. 18,9000 EQ. 18.9000 Costo unitario directo por : m2 54.25
Codigo Dascripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parcfal /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0423 7.4 1.16
(147060001 MO: Operarie Incluye layes sociafes h 20000 0.8466 2195 18.58
0147100001 MO Peon indluye  leyes sociales ] 1.5000 0.6349 15.86 10.07
29.81
Materiates
0204020001 Afena gruesa m3 0.0300 44,50 1.34
0217070510 Ladrillo de arcilla king kang(a méguina) und 35,8000 048 17.18
0221010102 Cemento portland | sector plblice; en bolsa und 0.2450 18.83 461
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camibn cistema y Motobombay m3 0.0080 10.00 0.08
23.24
Equlpos
0337003001 Hemramientas complementarias {%MO} *%MO 2.0000 281 050
0348410004 Andamio de meial ylo de madera (alquiler} h 1.0000 0.4233 1.5¢ 063
1.23
Partida Muros de ladrillo king kong de arcllla de sogo con mortero 1:4 x 1,5 ¢m
Rendimiento maDIA MO, 25.0000 EQ. 25.0000 Costo uniiario directo por : m2 46.68
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/. Parclal S1.
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz Incluye layes soclales h 0.1000 0.0320 .54 0.88
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 20000 0.6400 21.95 1405
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.5000 0.4800 15.86 161
22.54
Matorislos
0204020001 Anmna gruesa m3 0.0300 44,50 134
0217070510 Ladrillo de arcilla king kengla maquina) und 35.8000 048 17.18
0221010102 Cemento portland | sactor piblico; en bolsa und 0.2450 18.83 461
0235020010 Agua, incluye bansporte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0080 10.00 0.08
an
Equipos
0337003001 Herramlentas complementarias (%MO} ©“MO 2.0000 2254 045
0348010001 Andamic de matal ylo de madera {alquiler} h 1.0000 0.3200 1.50 0.48
0.93
Parlida ) Tarrajoo con Impoermeabilizante para estructuras hidrulicas
Rendimignto maTA MO, 25.2000 EQ. 25.2000 Costo unitario directo por : m2 34.89
Cédlgo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parelal S1.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye layos sociales h 0.1000 0.0317 27.54 .87
(H4TOR0001 MO: Operario incluye leyes sociales h 2.0000 06349 2195 13.94
147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.3175 15.86 5.04
19.85
) Materiales
0204010001 Arena fina m3 0.0240 39.00 0.94
0221010102 Cemento portland | sector plblico; en bolsa und £.6050 18.83 1.9
0231160001 Agua, incluye transporte a pia de obra (Camidn cistarna y Motobomba) ml 0.00%0 1000 00g
0231604135 Chema 1 en polvo, boisa por kg (impermeabilizante para concreto) und 0.3030 653 198
1440
Equlpos
0337002001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 19.85 0.40
0348010001 Andamio de metal ylo de madern {alquiler} h 0.5000 0.1587 150 0.24
~\ 0.64
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Andlisis de precios unitarios
Presupupsto 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO tIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Partida Piso do loseta tipo comriente de 0,20 x 0,20 m con base mortero 1:4 x 25 mm
Rendimianto mADIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitarie directo por : m2 62,18
Cédigo Descripctén Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo 8. Parclal §1.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz Incluye layes sodales h 0.1000 0444 n54 122
04147060001 MO:; Operario incluye leyes soclales h 2.0000 0.8889 2195 19.51
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 1.0000 0.4444 15.86 7.05
' ’ nm
Materiales
0204010001 Arena fina om3 0.0270 39.00 1.05
0221040102 Cemento portiand | sector publico; en bolsa und 0.2620 18.83 4.93
0231160001 Agua, inchuye transporie a pie de obra (Camién clstema y Motobomba) m} 0.0030 10.00 0.03
0240040010 Loseta comiente de 0,20x0.20 m m2 1.0500 26.50 .8
3384
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias {%MO}) %MO 2.0000 nm 0.56
0.56
Partida Retiro y colocacion da Piso do adoquin de concreto con base mortere
Rendimiento ma/DIA MO. 8.0000 EQ. 9.0000 Coste unitario directo por : m2 116.25
Cédige Deseripeidn Recurso Unidad Cuadrilta Cantldad Pracio 5/. Parcial S/,
Mano de Qbra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0889 2754 245
0147060001 MO: Operario Induye leyes sociales h 2.0000 17778 21.95 39.02
0147100001 MO: PeonIncluye  leyes sociales h 20000 17778 1586 28.20
69.67
Matariales
0204010001 Arena fina m3 0.0270 39.00 1.05
0217601110 Adoquin concrelo-piedra gris 10208 cm m 1.0500 A 39.18
0221010102 Cemento portland | sector piblico; en bolsa und 0.2620 18.83 493
0231160001 Agua, inchrye fransporta a pie de obra {Camién cistema y Motobomba) mi 0.0030 10.00 0.03
45.19
Equipos
0337009001 Hemamientas comptementarias (RMO) %MO 20000 €9.67 139
138
Partta Piso do ceramico alto transito 30 x 30 em
Rendimiento mDIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 69.14
Cddige Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz intuye loyes sociales h 0.1000 0.0333 2754 092
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclates h 2.0000 0.5667 2185 14.63
0147100001 MQO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.3333 15.86 529
2084
Materiales
0224080210 Piso cerdmico Celima 30x30 serie color m2 1.0500 43.95 46,15
(1230610307 Pegamento en polvo para ceramico kg 0.7500 1.21 ']
231080001 Porcetana kg 0,1950 299 0.58
0233020010 Agua, indduye transporte o pie da obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.003¢ 10.00 0.03
47.67
Equipos
0337002001 Hemramientas complementarias (%MO} %Mo 3.0000 20.84 0.63
0.63
7
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA BE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto oot REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Wi06R201%
Partida Piso do 2° concreta fc 140 kglemZ de 4 em + pulido con mortero 1:2x 1 em
Rendimiento m20lA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo uniario diracto par - m2 43,30
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal §1.
) Mano de Obra
0147030001 MO: Cepataz induye leyes sociales h 0.1000 0,0400 27.54 1.10
0147060001 MO: Operaric Induye leyes sociales h 2.0000 0.8000 21.95 17.56
0147100001 MO: Poon incluye  leyes sociales h 20000 0.8000 15,85 1269
N3
Materiales
0204010001 Arena fina mi3 0.0090 39.00 0.35
0204020001 Arena gruesa m3 0.0210 44,50 0.93
0205100020 Piedra partida-grava ds 1/2* - 14* mi 0.0360 53.50 1.93
0221010102 Cemento poritand | sectar pablico; en bolsa und 0,4250 18.83 8.00
0231160001 Agua, incluye transporie a pio de obra {Camidn cistemna y Molobomba) mi 0.0110 10.00 (AR}
132
Equlpos
(337004001 Hemramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 335 0.63
0.63
Parida Acabado pulido de plso ¢on mortere 1:2 x 1,5 ¢cm de espasor
Rendimiento m2/DIA MO, 40,0000 EQ. 40.0000 Costo unllario directo por : m2 21.07
Cédige Dascripeidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51, Parcial §4,
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0200 27.54 055
0147060001 MO: Operario Incluye loyes soclales h 20000 04000 2195 8.78
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales ‘ h 2.0000 0.4000 15.86 6.34
15.67
Materlales
0204010001 Avena fina m3 0.0140 39.00 055
B221010102 Cemento portland 1 seclor plblico: en bolsa und 0.2380 18.83 450
(231160001 Agua, incluye transports a ple do obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.00
Equipos
G337005001 Herramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 15.67 o
0N
Partida Acabado pullde de plse con mortaro 1:2 x 1,5 cm do espesor
Rendimienio maTHA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unilario directo por : m2 21.07
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrdlla Cantidad Pratle 81, Parclat S/,
Manc de Obra
0147630001 MO: Capataz inchuye leyes sociales h {1000 0.0200 754 0.55
0147060001 MO Operario incluys leyes sociales h 2.0000 (4000 2195 818
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.4000 15.56 6.34
1567
Materlales
0204010001 Arena fina m3 0.0140 39.00 0.55
0221010102 Cemento porland | sector piblico; en bolsa und 0.2390 18.83 4,50
0231160001 Agua, Incluys transporte a ple de cbra (Camitn cistema y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.00
Equlpos
0337603001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 15.67 o0
.31
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXMONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 00672019
Partida Acabado pulido de piso con mortero 4:2 x 1,5 cm de espesor
Rendimlenie m2DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 21.07
Cédigo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parelal 51.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socales h 0.1000 0.0200 2154 0.55
0147060001 MO: Operario Incluye leyes sociales h 2.0000 0.4000 2195 8.78
0147100001 MO: Peon Incluye  layes sodales h 2.0000 0.4000 15.86 .34
15.67
Materiales
0204010001 Arena fina m3 00140 3900 155
0221010102 Cemento porlland | sector piblico; en botsa und 0.2390 18.83 4,50
0231160001 Agua, incluye transporte & pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.09
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 1567 .31
0.31
Parlida Acabado pulido de plso con mortero :2 x 1,5 cm de espesor
Rendimiento m2DIA MO. 40,0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 21.07
Cédligo Descripeidn Rocurso . Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes sociales h 0.1000 0.0200 .54 0.55
147060001 MO: Operario incuye layes sociates h 2.0000 0.4000 2195 8.78
0147100001 MO: Peonncluye  leyes sociales h 2.0000 0.4000 15.86 6.3
15.67
Materlalas
0204010001 Arena fina mi 0.0140 39.00 .55
0221010102 Cemento portland ) sector plblico; en bolsa und 0.239%0 18.83 4,50
0231160001 Agua, Incluye transports a plo do obm (Camide cisterna y Motobomba) m3 0.0040 10.00 .04
5.09
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias (%M} %MO 2.0000 15.67 0.31
0.3
Partida Acabado pulido do plso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor
Rendimiento m2/DIA MO, 40,0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por ; m2 21.07
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial 8.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leves sociales h 0.1000 0.0200 754 0.55
0147060001 MQ: Operaric induya layes sociales h 2.0000 0.4000 2195 878
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 04000 15,86 6.34
15.67
Materiales
0204010001 Arena fina mi 00140 38.00 0.55
0221010102 Cemento portland | sector pliblico; en bolsa und 0.23%0 18.83 450
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camitn clstama y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0,04
5.09
Equipos
0337008001 Hemramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 15.67 0.3
0.
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesio 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Partida Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm ds espesor
Rendimianto maTHA MO. 406000 } EQ, 40.0000 Casto unitario directo por : m2 21.07
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 8/,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 00200 27,54 .55
(47060001 MO: Operario Inclrya leyes sociales h 2.0000 0.4000 195 8.78
0147100001 MO: Peonincluys  layes soclales h 2.0000 0.4000 15.86 6.34
15.87
Materiales
0204010001 Arena fina m3 ‘ 0.0140 39.00 0.55
0221010102 Cemento portland | sector piblico; en boisa und 0.2390 18.83 4.50
0231160001 Agua, incluye fransports a pie de abra {Camién cistema y Motobomba) m3 0.0040 10.00 .04
5.09
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 15.67 LX)
0.3
Partida Acabado pulido de plso con mortera 4:2 x 1,5 cm da espeasor
Rendimiento maDA MO. 40.0000 EQ. 40,0000 Costo unitzrio directo por - m2 21.07
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 8/, Parcial S1,
Mano de Obra
(H147030001 MO; Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 00200 2154 055
(147060001 MO: Operario inchrys leyes sociales h 2.0000 0.4000 2195 878
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0,4000 15.86 8.3
15.67
Materiales '
0204010001 Arera fina ml 00140 39.00 0,55
0221010102 Cemento portland | sector pablico; en bolsa und 0.2390 18.83 450
0231160001 " Agua, incluye ransperte a pie de obra {Camién cistemna y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.09
Equipos
0337000001 Herramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 15.67 0N
L) ]
Partida Acabado pulido do plse con morterc 1:2 x 1,5 cm de espesor
Rendimiente maDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo uritario directo por : m2 21.07
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/. Parclal Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 27.54 0.55
1470600601 MO: Qperario lncluye loyes soclalas h 2.0000 0.4000 21.95 8.78
(147100001 MO: Peoninchiya  leyes sociales : h 2.0000 0.4000 15.86 6.3
15.67
Matoriales
(204010001 Arena fina m3 0.0140 39.00 055
0221010102 Cemento portland | sector piblico; en bolsa und £.2350 18.83 4.50
0231160001 Agua, incluye transporte & ple de obra {Camifn cistema y Matobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.09
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) MO 2.0000 15.67 0
o
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENCVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES OOCMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTC LIMA"
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADC Fecha 3010652019
Partida Acabado pulido de pise con mertero 1:2 x 1,5 ¢m de aspeser
Randimlanio m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directo por : m2 21.07
Cédigo Daseripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51, Parclal 5/.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 2154 055
6147060001 M3: Operarie induye leyes socales h 20000 0.4000 2195 878
0147100001 MO: Peonincliuye  leyes soclales h 2.0000 0.4000 15.88 634
15.67
Materiales
0204040001 Asena fina m3 0.0140 39.00 055
p221040102 Cemanto parland 1 seclor pblico; en bolsa und 0.2350 18.83 450
(23116001 Agura, incluya transporte a ple da obra {Camidn cistema y Motobombay) mn3 0.0040 10.00 [l
5.09
Equipos
0337008001 Hermamlentas complementarias {%MO) %MO 20000 1567 031
0.3
Parlida Acabado pulido de pisc con mortero 1:2 x 1,5 cm de espasor
Rendimiento maDIA M. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitarie directo per : m2 21.07
Codigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 154 055
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 2.0000 0.4000 21895 B78
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes soclales h 2.0000 0.4000 15.86 834
15.67
Materlales
0204010001 Arana fina m3 0.0140 39.00 055
0221010102 Cemento porifand 1 seclor piblico: en bolsa und 0.2350 18.83 450
0231160001 Agua, incluye transporls a pie de obra {Camidn dstema y Motobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.09
Equipos
0337009001 Hemmamientas complementarias (%MO} %MD 2.0000 1567 0N
on
Partida Acabado pulldo do piso con mortero 4:2 x 1,5 cm de espasor
Rondimiento m2OlA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 21.07
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Procio 81, Parcial 8/,
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 5 0.55
0147060001 M0O: Operario incluye fayes sociales h 2.0000 0.4000 2185 8.78
0147100001 MO: Poon incluye  leyes sodlales h 2.0000 0.4000 15.86 6.34
1567
Matoriales
0204010001 Arena fina m3 0.0140 39.00 0.55
0221010102 Cemento portland | sector piblico; en bolsa und 0.2280 18.83 4.50
0231150001 Agua, Incluye transporte a pie de obra {Camitn dstena y Motobomba) m3 ©o0om0 10.00 0.04
509
Equipes
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO} MO 2.0000 1567 0.31
o
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0642019
Parlida Acabado pullde de plse con mortero 1:2 x 1,5 em do espesor
Rendimiento m2DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo untiario directo por : m2 21.07
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI Parcial 81,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 .54 0.55
47660001 MQ: Qperario inciuya leyes sotiales h 2.0000 0.4000 2195 878
0147100001 MO: Peon Incluye  loyes sociales h 2.0000 0.4000 15.86 6.3
15.67
Materiales
0204010001 Arena fina m3 0.0140 39.00 0.55
-0221010102 Cemento porlland | sector pablico; en bolsa und 0.23%0 18.83 4.50
0234160001 Agua, Incluye transporte a pla de obra (Camidn cisterna y Molobomba) m3 0.0040 10.00 0.04
5.09
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias [%MO) XMO 20000 15.67 0.3
0.31
Partida Acabzdo pulido de piso conmorters 1:2 x 1,5 ¢m de aspasor
Rendimiento m2DIA MO. 40,0000 EQ. 40.0000 Costo unitarie directo por : m2 21.07
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrlila Cantidad Pracio S1. Parcial 5.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0200 254 0.55
0147060001 MO; Operario incluye leyes soclales h 2.0000 0.4000 2195 B.78
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 2.0000 0.4000 15.88 6.3
15,67
Materlales
0204010001 Arena fina m3 0.0140 39.00 0.55
0221010102 Cemento portfand | sector piblico; en bolsa und 0.2390 18.83 4.50
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de otwa (Camidn cistemna y Motobemba} m3 0.0040 10.00 0.04
- 509
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 1567 [tht]
0.31
Partida Acabado pulido de pise con mortero 1:2 x 1,5 cm do espesor
Rendimiento m2DIA MQ. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 21,07
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/.
Mano do Obra
0147030001 MO Capataz incuye leyes sociales h 0.1000 00200 2754 055
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 2.0000 0.4000 21.95 8.78
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 20000 0.4000 15.86 6.34
15.67
Materiales
0204040001 Arena fina m3 0.0140 39.00 0.55
0221010102 Cemento portiand | sector plblico; en bolsa ud 0.2350 18.83 4,50
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cistena y Motobomba) m3 0.0040 1000 0.04
5.09
Equipos
0337003001 Herramlantas complementanias {XMO) %MO 2.0000 15.67 0.31
o3
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T
Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION ODE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO;, EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, FROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha WH6RM9
Partida Acabado pulldo da plso con morters 1:2 x 4,5 ¢m de esposor '
Rendimianto mDA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directo por : m2 21.07
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 5/, Parclal S,
Mzno ds Obra
0147030001 MO: Czpataz inctuye leyes sociales h 0.1000 0.0200 2754 0.55
0147060001 MO: Operario Intluys leyes sociales h 2.0000 0.4000 2185 8.78
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales . h . 2.0600 0.4000 15.88 6.34
15.67
Materales
0204910001 Arena fina m3 0.0140 5.0 0.55
0221010102 Cemento portland | sector pirblico; en belsa und 0.23% 18.83 4.50
0231160001 Agua, incluye transporte & pie do obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 Q0040 10.00 [t1:0)
508
Equipes
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO}) KMC 20000 1567 0.31
.31
Partida Revestimlanto da pisos con mayélica blanca de primera de 30 cm x 30 ¢m
Rendimiento maTIA MO, 8.0000 EQ. 8.0000 Coslo unitarie directe por : m2 B7.70
Cédigo Descripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 5. Parclal S1.
. Kane de Obra
(147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.1000 7.5 75
147060001 MQ: Operario incluye leyes socizles h 2.0000 2.0000 2195 43.90
0147100001 MO: Peonincluys  leyes soclales h 0.7500 0.7500 1588 11,90
58,55
Materiales
0204010001 Asana fina m3 0.0210 39,00 . 0.B82
6221010102 Cemento postland | sector plbtico; en bolsa und 0.1870 1883 3.52
224012153 Mayélica blanca de 1ra. 0,30 x 0,30 m m2 1.0500 21,90 23.00
0231080001 Porcetana kg 0.1950 299 0.58
0231160001 Agua, Incluye transporte a ple de obra {Camlén clstama y Motobomba} m3 0.0060 10.00 0.06
27.98
Equipos
$337009001 Hemremientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 58.55 1.47
117
Partida Marco do fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto armade (Uinstalacién)
Rendimisnio und/DIA MO. 16.0850 EQ. 16.0000 Costo unitario directo per : urd 229.63
Codigo Deseripelén Resurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preele S/ Parcial St
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 21.54 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclates h 1.0000 0.5000 2185 10.98
0147100001 MO: Peonincluys  leyes sociales h 0.2500 0.125¢ 15.86 198
14.34
Materlates
0232070101 Tapa de concrete  armmado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Maroa de fiermo fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150,00
215400
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias {#MO) %MO 20000 14.34 0.9
0.29
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEX)ONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300652019
Partida Marco de fo. fdo. de didmetro 0,50 m con tapa da h ot (i-."l lacién)
Rendimianto und/DIA MD. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 229.63
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precla S/, Parcial §/.
Mano de Obra
. 0147035001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Operario induya leyes sociales h 1.0600 0.5000 285 10.88
014710001 MO: Peoninciuys  leyes soclales h 0.2500 0.1250 15.86 1.88
1M
Materiales
0232070101 Tapade concrelo  amado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marco de fieno fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150,00
21500
Equipos
0337009001 Hemamientas complementanias (%MO) %MO 2.0000 14.34 0.29
0.28
Partida Marco de fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa de cancreto armado (Uinstalacién)
Rendimienle und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo pof @ und 229.62
Cédigo Descripeidn Rocurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano ds Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h {1000 0.0500 27184 1.38
0147050001 MO: Operario incluye lsyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
01471030001 MO: Peonincluyas  leyes sociales h 0.2500 0.1250 15.86 1.98
14.34
Materiales
0232070101 Tapa de concreto  grmado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 85.00
0250030020 Marco da fierro fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
15.00
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 14,34 0.29
0.29
Parlida Marco do fo. fdo. do didmetre 0,60 m con tapa de concreto armado (instalacién)
Rendimiento und/DIA MO. 16.0008 EQ. 16.0000 Coste unitarie directo por : und 220.63
Cédlgo Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 81, Parcial 8/,
Manao de Obra
0147030001 MO: Capataz intiuye isyes soclales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MQ: Qperario indluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MQ: Peonincluye  leyes sociafes h 0.2500 0.1250 15.86 1.98
14.34
Materiales
0232070101 Tapa de concrelo  armado perfil FF de 0.60 m und 1.0000 £5.00 65,00
0250030020 Mzareo de fierre fundide da didmetro 0,60 m und 1.0600 150.00 150.00
215.00
Equipos
033700590 Hemamientas complementarias {%MO} %*MO 2.0000 1434 029
029
ELA
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Anadlisis de precios unitarios
Presupussto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARI) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ .
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 00672019
Parlida Marco de {o. fdo. do didmetre 0,60 m con tapa de concrete amade (Uinstalacién)
Randimienio und/DIA MO, 16.0000 EC. 16.0000 Costo unitario directo por : und 229.63
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 5. Parclal /.
Mane da Obra
0147030001 MO: Capaiaz Inchrye loyes soclales h 0.1000 0.0500 27,54 1.38
147060001 MO: Operarig indluye leyes soclales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MO: Peon indluye  leyes sociales h 0.2500 0.1250 15.66 1.98
144
Materioles
0232070101 Tapa de concreto  armado perfil FF de 0,60 m und 1.6000 65.00 65.00
0250030020 Marca de fiermo fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150,00
215.00
Equipos
0337005001 Hemamientas complementzrias {%MO} %MO 2.0000 14.34 029
0.29
Partida Marco de fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa da concreto armado (Unstalacién)
Rendimlento und/DIA MQ. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 229.683
Cédigo Descripetén Rocurse Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S/. Parclal $1.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.06500 54 1.38
(47060001 MO: Operaria incluys leyes sociales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
0147100001 MO: Peon Incluye  layes sociales h 0.2500 0.1250 15.86 1.98
14.34
Matarlales
0232070101 Tapa de concrets  ammado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marco de fietro lundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipos
0337009001 Hemamientas complementzrias {%MO} %MO 2.0000 1434 429
029
Partida Mareo de fo. fdo. da didmetro 0,60 m con tapa de concrete amado {lfinstalacién)
Rendimiento und/DLA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 229.63
Céodigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal St
Manc do Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2154 1.38
0147060001 MQ: Operario Indlrya loyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
0147100001 MO: Pecnincluye leyes sodlales h 0.2500 0.1250 15.86 198
14.34
Materiales
0232070101 Tapa de concreto  armado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Mareo de fiemmo fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 1434 0.29
0.29
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Anilisis de precios unlitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADQ; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3070672019
Partida Marco de fo. fdo. de difimetro 0,50 m con tapa de Teto do (instalacién)
Randimiznle und/DIA MO. 16.0000 EC. 16,0000 Costo unitaric diracto por : und 229.63
Codigo Descripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial §/.
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociafes h 0.1000 0.0500 .5 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales b 02500 {.1250 15.86 198
1M
Matariales
0232070101 Tapa de concreto  armado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marco de fierro fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150,00 150.00
215.00
Equipos
0337003001 Heramlentas complementarias (%MO) %MO 2.0000 14.3 0.29
0.29
Partida Marco de fo. fdo. de didmetro 0,60 m con tapa de concreto ammado {finstalaclén)
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitarlo directo por : und 229.63
Cédigo Descripeién Rocurso Unidad Cuadrilta Cantidad Procio SI. Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 £.0500 154 1.38
0147060001 MG: Operarig induye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100007 MO: Peonincluye  leyes sociales h 0.2500 01250 15.86 1.98
14.34
Materiales
0232070101 Tapade concreto  armado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marco de fiemo fundido do didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 14.34 0.28
0.28
Partida Mareo de fo. fdo. de didmetrs 0,60 m con tapa de contreto armado (Instalackén)
Rendimient und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por - und 229.63
Cédigo Descrpeidn Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Pracio S1. Parciat Sf.
Mano de Obro
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 2754 1.38
0147060001 MO: Operaria incluye leyes sociafes h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147100001 MO; Peon incluye  leyes sociales h 0.2500 0.1250 15,88 198
14.34
Materlates
0232070101 Tapa de concreto  armado perfit FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Mareo do fisrro tundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipos
0337002001 Herrarmientas complementarias (%MO) %WMO 2.0000 14.34 028
0.29
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Andlisis de preclos unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUMDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA UMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/0872019
Partida Marco da fo. fdo. de didmatro 0,60 m con tapa da concreto armado {finstalacién)
Rendimlento und/DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 229.63
Cédigo Descripeidn Recurso . Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo 5. Parclal 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MG Operario intuye loyes sociales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
0147100001 MO Peonincluye  layes sociales h 0.2500 0.1250 15.86 1.98
‘ 14
Materfales
0232070101 Tapa de conereto  armado perfil FF de 0,60 m und 1.000¢ 6500 €5.00
0250030020 Mareo de fiemo fundide de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipos
0337005001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 . 1434 0.29
0.28
Parlida Marco de fo. fdo. de dldmetre 0,60 m con tapa de concreto armade {lfinstalaclén)
Rendimiento und/DIA MO. 16,0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo pot : und 229.63
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S/ Parclal 1.
Mano de Qbra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MQ: Operario inclurye layes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10,98
0147100001 MO: Peoninchuye  layes soclales h 0.2500 0.1250 15.86 1.88
144
Materiatos
0232070101 Tepa de concreto  armado pesfil FF de 0,60 m und 10000 65.00 55.00
- 250030020 Mareo de fiamo fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipos
0337005001 Hemamientas complamentarias {%M0) %MO ¢ 2.0000 14.34 0.29
0.29
Partida Marca de fo. fdo. do didmetro 0,60 m can tapa de concreto armado {ifinstalaclén)
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 15.0000 Costo unitan directo por : und 229.63
Cédigo Deseripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo /. Parcial 8/,
Manc de Obra .
0147030001 MO: Capataz incuye leyes sociales h 0.1000 0.0500 a5 1.38
0147050001 MO Operaric incluye leyes sociales h 1.0000 0.5000 2185 10.98
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 0.2500 0.1250 15.86 1.98
14,34
Materlales
0232001011 Tapade concrolo  armado perfil FF de 0,60 m und 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marco de fiero fundido de didmetro 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215.00
Equipes )
0337009001 Hememientas complementzrias {%MO} %MO 20000 14.34 0.2¢
0.29
A"BER;? ATONTES VALENZUELA LORRN
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Andlisis de preclos unitarios

Prasupueste 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA*
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2049
Parlida Marco de fo. fde. de dlimetro 0,60 m con tapa do concreto armado {Linstalaclén}
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Casto unilario directo por : und 229.63
Cédigo Descripeidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad - Preclo S/ Parclal $1.
Mano de Obra ’
0147030001 MO: Capataz incluye Joyes socizles h 0.1000 0.0500 21.54 1.38
0147060001 MO Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.5000 21.95 10.98
0147400004 MO: Poon incluye  leyes socialas h 0.2500 0.1250 15.88 1.98
14.34
Materlales
0232070104 Tapa de concrate  amado perfil FF de 0,60 m und * 1.0000 65.00 65.00
0250030020 Marca de fierre fundido de didmeto 0,60 m und 1.0000 150.00 150.00
215,00
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 14.3 .29
0.29
Parlida Instalacién de aparatos sanltarios
Rendimiento und/DIA MO, 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitarke directo por : und 133.15
Cédigo Doscripeién Recurso Unldad Cuadrilta Cantidad Pracio 51, Parclal 8/,
Mano do Obra
0147030001 MC: Capataz Inchuys leyes sociles h 0.1000 0.4000 215 11.02
0147060001 MO: Cpemario incluye lsyes sociales h 1.0000 4,0000 2195 87.80
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 0.5000 2.0000 15.86 kiR
130.54
) Equipos
0337009001 Hemamientas complementerias (%MO} %MO 2,0000 130.34 2.61
’ 2,81
Partida Suministro de tuberia PV.C. SAP DN B0 mm {3%)
Rendimiento miblA MO. EQ. Casto unitario directa por : m 13.88
Cédigo Descripeién Recurso ’ Unidad Cuadrilta Cantidad Pracio S1. Parcial 8/
Materialas
0233010003 Flete-transports de accesarios {PYC, HDPE, GRP & similar) kg . 1.4466 04.04 0.06
0274050303 Curva PYC SAP de 90" DN 80 mm urd 0.2000 2077 415
0214800303 Tubo de PVC SAP DN 80 mm m 1.0300 9.37 8.85
13.86
Partida Excav. zanja (pulso} pitub. terr-normal ON 15. 40 de 0,60 m a 1,00 m prof.
Rendimiento m/DIA MO. 04.7900 EQ. 94.7000 Costo unitario directo por i m 13.89
Codigo Descripcién Rocurse Unkdad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal /.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sockales h 0.1000 0.0084 21 0.23
0147100001 MO: Peoninciuye  leyes sociales h 10.0000 0.8440 15.86 13,39
13.62
Equipos
0337009001 Hermamientas complermentarias (%MO) %®MO 2.0000 13.62 027
027
Partida Refine y nive! de zanja terr-normal para tub. ON 15. 40 para toda profund,
Rendimiento m/DlA MO. 248.0500 EC. 248.0600 Casto unitarie directo por : m 1.13
Cédigo © Descripeion Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S Parcial §/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Intiuye layes sociales h 01000 0.00%2 2154 008
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 2.0000 0.0645 15.86 1.02
1
Equipos
03370053001 Heframientas ﬁemﬂntzﬁas {%MO) *MO 2.0000 1.11 0.02
/ 0.02
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
. URBAMNIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupugsto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300652059
Partida Reltenc comp.zanjafpulse) pitub t-normal DN 15. 40 de 0,60 m & 1,00 m prof.
Rendimlanto miDIA MO, 168.7800 EQ. 168.7800 Coste unitario diracto por : m 11.47
Cédigo Descripcidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00047 2754 0.13
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, ind. leyes sociales h 1.0000 0.0474 283 1.08
DHAT1000G1 MO: Peoninduye  loyes sociales h 5.0000 0.2370 15.86 176
4397
Materiales
0233620010 Agua, Incluye transporte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobombal mi £.0210 10.00 0.21
021
Equipos
0337005001 Hemamientas complemantarias {%MO} WO 20000 497 0.50
0349180007 Compactadora vibrat de plancha 7 HP h 1.0000 00474 14.53 069
0.719
Subpartidas
019201030108 Material de présiamo selecto “arena gruesa” (provision y colocacidn) mi 0.0430 54,24 233
019801030114 Materia! propio zarandeadetipo selecto” (provisidn y colocacitn) m3d 01410 2251 kA Y
5.50
Partida Ellmin. desmonte{cargév} t-normal D=20km pltub, DN 15- 40 para toda pref.”
Rerdimiento miDtA MO. 6,666.6700 EQ. 6,666.8700 Costo unitario directe por : m 2.15
Cédige Dascripcidn Racurso Unidad Cundrilta Cantidad Pratio SI. Parclal i
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0001 27.54
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 8.0000 (.0096 2289 022
0147100001 MO: Peonincluye feyes sociales h 4.0000 0.0048 15.86 0.08
0.30
Equipos .
0337009001 Heramientas complementarias (WMO) "MO 2.0000 .30 2
0345100023 Camidn volqueta 4x2 210 - 280 HP &m3 h 7.0000 0.0084 200,04 168
0349130011 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Y3 h 1.0000 0.0012 13378 0.15
185
Partida Tuberla PYC-U UF NTP 1SC 4435 SH 2 ON 150 Incl. anllle + 2% despardiclos
Rendimiento m/DIA MO, EQ. Costo unitano directo por : m 14.13
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial .
Materiales
0230100016 Anillo jebe pituber. PVC UF DN 15¢ mm und 0.1700 356 0.51
0233010003 Flate-transporte de accesorios (PVC, HDPE, GRP & similar) kg 2,3230 0.04 0.09
0272120010 Lubricante para tuberia de unién flexible; (gakin) und 0.0010 28.05 0.03
(273602506 Tubo de FYC UF nomma 150 4435 SN 20N 150 mm m 1.0206 13.14 13.40
) 14.13
Partida Tuberla da PYC-U SP PN 10 DN 15 Incl, elemaento unién + 2% dasperdiclos
Rendimiento miDIA MO. EQ. Costo unitaric directo por : m 1.02
Cédigo Descripcién Recurso - Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S/, Parcial 5/,
Materiales
0230970115 Pegamento para tubo de PVC 1/4 galén und 0.0010 24,79 002
0233010003 Flete-ransports de accesorios (PVC, HDPE, GRP 6 similar) kg 0.2450 0.04 0.01
0272600296 Tubo de PYC SP PN 1GDN 15mm m 1.0200 0.97 099
102
//‘\
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCH®, PROVINGIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha 3000612019
Partida Instataciin de tubaria PVC pfagua potsh. DN 15- 20 incluye prusba hidriutica
Rendimento /DA MO, 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Casto unitario directo por : m 1.62
Cédigo Deseripcién Recurso Unidad Cuadrlla Cantldad Pracio /. Parcial 5/,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye loyes sodales h 0.1000 0.0007 2154 0.02
0147060001 MO Qperario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0067 21.85 0.15
0147080001 MO: Oficial incluye loyes socigles h 1.0000 0.0057 17.59 0.12
0.29
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 0.29 [HX]]
0.01
Subpartidas
018801850100 Puesta & pie de zanja de tuberia PVC DN 15-20 m 1.0000 003 003
019803800100 Prusba hidréulica de tuberta agua potab, DN 15- 20 m 1.0000 1.29 1.29
132
Partida Instatacion de tuborla PYC DN 100 para forro de conexlén domicilarla de agua potable
Rendimiento miDIA MG, 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por i m 0.59
Cédige Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incheye loyes soclales h 0.1000 0.0008 271.54 0.02
0147060001 MO: Operarie incluye leyes sociales h 1.0000 0.0083 2185 0.18
47080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 0.0083 17.59 0.5
0147100001 MO: Peonincuye  layes sociales h 1.0000 0,0083 15,86 0.13
0.48
Equipos
0337009001 Harramlantas complementarias {%MO} %MO 2.0000 0.48 (1]
0.01
Subpartidas
19801850104 Puesta a pie de zanja de twberla PVC DN 100 m 1.0000 010 010
0.10
Partida . Instalaclén de tuberia de PVC p/desagile DN 150 Incluye prueba hidrdufica -
Rendimienty m/DIA MO, 720.0000 £Q. 720.0000 Costo unitario directo por i m 4.31
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51 Parcial 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inclrye leyes soclales h 01000 0.0011 27.54 0.03
0147060004 MO: Operario incluys loyes soctales h 1.0000 0.0111 2195 0.24
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 00111 1758 0.20
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 1.0000 0.011 15.86 0.18
0.65
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 0.65 0.0
o.01 '
Subpartidas
019801850106 Puesta a ple de zanja de tuberla PVC/HDPE DN 150 m 1.0000 0.29 029
019801900206 Prueba hidrdulica de tuberla pidesague DN 150 m 1.0000 336 336
: 365
2
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Anélisis de precios unitarios
Presupueste 0710136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subprasupussts 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 062054
Partida Instalacién elementos de centrol para  conexitn agua DN 15 - 25
Rendimlanto und/DiA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unilario directo por : und B.52
Codigo Descripeldn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h Q1000 0.0250 21.54 0.69
0147060001 MO: Operaric Inchuys layes sociales h 1.0000 0.2500 21.95 549
6.18
Materiales ’
Q272700087 Unidn conduit 25 mm und 1.0000 1.04 1.04
0272700297 Unidn de PVC presidn-rosca DN 15 mm und 2.0000 0.59 1.18
222
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 6.18 042
' 012
Partida Suministro de caja, marco y tapa termoplastica con seguro {CTPS-E-004:2005 & su actuallzacién), para medidor DN 15 20
mm
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 75.96
Cédigo Descripclén Racurso Unidad Curadrilla Cantidad Precio S1. Parcial S1.
Materialos
0272620001 Marco y Tapa termoplastico pf medidor de agua de 1/2° y 34" ung 1.0000 38.10 38.10
{CTPS-E-004:2005 6 su actualizacitn)
0272820051 Caja Inchrys solado, termoplastico, pf medidor de agua de 15 (127 y 20 und 1.0000 31.86 37.86
{347 {CTPSE-004:2005 & su actualizacitn)
75.86
Partida Instataclén de caja y tapa para medidor DN 45 a 20 en terreno normal
Rendimlenlo und/DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitaric directo por : und 49.37
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Centidad Precio Sf. Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 0.0333 27.54 0.92
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.0833 2289 1.9
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.3333 ' 27195 1.32
0147080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 0.2500 0.0833 17.59 - 147
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales b 3.7500 1.2500 15.86 19.83
345
Materizles
0204020001 Arena gruesa m3 0.0090 445) 040
0205100020 Piodra partida-grava de 1/2° - 3/4" il 00160 5150 0.85
221010102 Cemento portland ) sector plblico; en bolsa urd 0.1180 18.83 2.24
350
Equipes
0337003001 Hemamlentas complementaras (HMO) %Mo 2.0000 3145 0.63
0348100022 Camidn volquete 4x2 140 - 210 HF 6m3 h 0.2500 0.0833 165.49 13.719
14.42
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENT( LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 30/06/2019
Partida Corte y rotura de voreda rigida-concreto (Incl. perfitado bordes)
Rargiimianto miDlA MO. 60.0000 EQ, 60.0000 Coslo unitario directe por - m2 16.75
Cédigo Doscripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial §1.
Mana de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes socizles h 0.1000 0.0133 2154 0.37
0147050001 MO: Operador de maquinara-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.6300 02173 22.8% 497
0147100001 MO: Pooninchrye  leyes sociales h 0.2500 0.0333 15.86 053
5.87
Mazteriales
0231160001 Agua, incluye transporta a ple de obra {Camidn cistema y Motobomba) m (3300 10.00 330
30
Equipos
0337008001 Herramientas complementarias [%MO) UMO 2.0000 5.87 Q.12
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0333 44.55 148
0349190001 Compresora neumalica 76 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 00173 49.35 0.85
0345330001 Martilio neumdtico 21- 24 kg h 0.2500 0.0333 637 .21
0349380055 Cincel de corte-demolicidn para martille neumatico h 0.2500 0.0333 3.28 iR}
0349550010 Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP Vcombustible h 1.0000 04.1333 16,80 2.24
03495490105 Dlsco de corte alto rendimiento, de D=16" a 20°, para Eq. do Corle und 0.0013 1,979.95 2.57
1.58
Partida Corts y rotura da vereda rigida-concreto {Incl. perfilado bordes)
Rendimiento m2DIA MO. £0.0000 EQ. €0.0000 Costo unitario directo por : m2 - 16.75
Cddigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precls 51, Parclal S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyos sociales h 0.1000 0.0133 2754 0.37
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.6300 0.2173 2289 497
0147100001 MO: Peon Incluye  lsyes sodales h 0.2500 0.0333 15.86 0.53
5.87
Matarialos
0231160001 Agua, incluys transporte a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.3300 10.00 3.30
b X 14
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 5487 0.12
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpla 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.033 4455 148
0349130001 Compresors neumética 76 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 0.0173 49,35 085
0349390001 Martilo neumdtico 21- 24 kg h 0.2500 0.0333 637 on
0349390035 Cince! do corte-demolicién pam martjlio neumétco h 0.2500 0.0333 328 0.1
0343590010 Coriadora de pavimento CAP: 13-35HP Vcombustible h 10000 0.1333 16.80 2.24
0349590105 Disco de corte alto rendimlento, de D=18" a 20°, para Eq, de Corte und 0.0013 1.979.85 257
1.58
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUMDARIO Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y COMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha /62019
Partida Corte y rotura de¢ vereda rigida~concreto {Incl. perfilado bordes)
Rendimiento mATHA MO. £0.0000 EQ. 60.0000 Casto unitarie directo por : m2 16.75
Cidigo Descripcisn Recurso Unidad Cuadrilla Contldad Pratlo 81, Parcial 8/,
Mano da Obra
0147030001 MQ: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0133 2154 0.37
0147050001 MO: Operador do maquinaria-¢quipe pesado, incl. leyes sociales h 1.6300 0.2173 2289 497
0147100001 MO: Peonincluye  layes sociafes h 0.2500 0.0333 15.86 0.53
587
Materfales
0239020010 Agua, incluye transporte a ple da obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 £.3300 10.00 330
330
Equipos
0337003001 Hesramientas complementaras {%MO) %MO 20000 587 012
0348140001 Camloneta pick-up 4x2 simpte 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0333 4455 148
03491950004 Compresora neumdtica 76 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 073 49,35 0.85
0349390004 Marilo neumétice 21-24xg h 0.2500 0.0333 637 0.21
0349390055 Cincel de corte-demelicién para martillo neumatico h 0.2500 0.0333 328 0.1
0349590010 Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP fcombustible h 1.0000 01333 16.80 .24
0345590105 Disco de corte alto rendimiento, de D=18"a 20°, para Eq. de Corte und €.0013 1,979.95 257
158
Partida Corto y rotura de voreda rigida-concreto (incl. perfilado bordes)
Rendimiento mADIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Coslo unitario directo por : m2 16.75
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cusdrilla Cantldad Preclo S/ Parcial S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyes soclates h 0.1000 00133 754 0.3
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pasado, incl. leyes soclales h 1.6300 0.2173 22.89 497
0147100001 MO: Poonincluye  loyes soclales h 0.2500 0.0333 15.86 053
5.87
Materiales
0239020010 Agua, inchrye transporte a pie de obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 0.3300 10.00 330
130
Equlipes
0337003001 Hemamientas complemantarias [%MO} %MO 2.0000 587 0.12
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpla 1000 kg 90 HP h 0.2500 0033 44.55 148
0349190001 Compresora neumética 76 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 0.0173 49,35 0.85
(349350001 Martlllo neumatico 21-24 kg h 0.2500 0.0333 6.37 o
(1349390055 Cincel de corte-demolicidn para martillo neumatico h 0.2500 0.0333 328 on
(349590010 Cortadora de pavimento CAP: 13-35HF Vzombustibte h 1.0000 0.1333 16.80 2.4
0349590105 Disco de corts alto rendimienta, de D=18" a 20°, para Eq. da Corte und 0.0013 1,979.95 257
1.58
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Andlisis de precios unitarios
Presupuasto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO: EN EL {LA)
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTOQ LIMA®

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Partida Corta y rotura de vereda rigida-concreto {incl. perfilado bordes)
Rendimiento mDIA MO. 66.06400 EQ. 60,0000 Coslo unitario directo por : m2 16.75
Codige Doscripcidn Recurse Unldad Cuadrilla Cantldad Procio I, Parcial 81,

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h .1000 0.0133 2154 0.37
0347050001 MO: Operador de maguinaria-equipe pesado, incl. layes sociales h 1,6300 0.2173 22,89 497
0147100001 MO Poon incluye  Ieyes sociales h 0.2500 00333 15.85 053
5.87
Materlales
0238020010 Agua, Incluye transporte a pie de obra (Camidn distema y Motobombay m3 0.3300 10.00 330
L0
Equipos

0337005001 Hemramlentas complementarias (%M0) %MO 2.0000 5.87 012
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpla 1000 kg $0 HP h 0.2500 0.0333 44 55 148
0349190001 Compresora neurndtica 76 HP 125 - 475 pem. h 0.1300 0.0173 49,35 0.85
0349390001 Mariillo neumatico 21 - 24 kg h 0.2500 0.0333 6.37 0.21
0349390055 Cincel de corte-demotickn para martillo neumdtico h 0.2500 0.0333 328 0.14
(349550010 Corladera de pavimento CAP: 13-35HP Ycombusiible h 1.0000 01333 16.80 2.24
0349590105 Disco de corte alto rendimiento, da D=18" a 20°, para Eq, do Corle und 0.0013 1,979.95 2.57
1.58

Partida Corto y rotura de vereda rigidaconcrato (Incl. perfilado bordes)
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0600 EQ. 60.0000 Coslo unitario diretto por : m2 16.75
Cédigo Descripcidn Rocurso Unidad Cuadritla Cantidad Precle B1. Parcial §1,

Mano de Qbra
147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0133 2754 0.37
(1147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.6300 0.2173 22.89 497
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales ’ h 0.2500 0.0333 15.85 0.53
5.87
Materiales
0238020010 Agua, Incluya transporte a pia de obra (Camidn cisterna y Motobomba}) m3 0.3300 10,00 330
30
Equipos

0337009001 Hermmamientas complamentarlas {%MO} MO 2.06000 587 0.12
0348140001 Camidoneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0333 4455 148
0349180001 Compresora naumatica 76 HP 125 - 175 pem, h 0.1300 0.0173 49.35 085
0349340001 Martillo neumndtice 21 -24 kg h 0.2500 0.0333 6.37 021
0349380055 Cincel de corte-demoticin para martillo neumdfco h 0.2500 0.0333 3.28 011
0346530010 Cortadora de pavimerio CAP: 13-35HP Ucorbustble h 1.0000 0.1333 16.80 24
0349580105 Disco de corte alto rendimlento, de D=18"a 20", parn Eq. de Corle und 0.0013 1,979.95 2.57
758
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Anilisis de precios unitarios
Présupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [11]] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Corte y rotura pavimento flexib-asfaito {Incl. perl?lado bordes)
Rondimignio mOIA MO, 80.0000 EQ. £0.0000 Coslo unitarie directo por : m2 11.82
Codigo Descripcitn Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S/, Parcial 81,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capalaz inchrye leyes soclales h 0.1000 00100 7.3 0.28
0147050001 MO Operador de maquinada-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.6300 0.1630 22,89 an
0147100001 MO: Peonincluye  leyes socialas h 0.2500 0.0250 1588 0.40
441
Materiales
0231160001 Agua, iwduye transparte a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.1670 10.00 167
' 167
Equipos
0337000001 Hemamientas complementarias (%MO} WMo 20000 441 0.08
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 30 HP h 0.2500 0.0250 44.55 111
0349150001 Compresora naumdtica 75 HP 125 - 175 pem. h 0.1300 0.0130 43.35 084
0348380001 Martio neurndtico 21 - 24 kg h 0.2500 0.0250 637 016
0349390055 Cincel de corte-demalicitn para marilio neumdtio h 0.2500 0.0250 3.28 0.08
0349580010 Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP Veombustible h 1,0000 0,1000 16.80 1.68
0348580105 Disco de corte alto rendimiento, de D=18" a 20°, para Eq. de Corta und 0.0010 1,979.95 1.98
574
Partida Excavaclones-cortes en terrenc normal a pulso a nivel de sub rasante
Rendimiento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cdédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parciat §/.
Mano de Obra
0147030001 MO; Capataz incluye layes sockales h 0.1000 0.0200 754 055
0147050001 MO Operador de mequinaria-equipo pesado, Incl. leyes soclales h 0.2500 0.0500 2289 1.14
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 20000 15.86 nn
1.4
Equipos
0337009001 Herramientas complemantarias {%MO} %MO 2.0000 3341 067
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP ' h 0.2500 0.0500 44.55 223
.90
Partida Excavaciones-cortes en terrane normal a pulso & nivel do sub rasants
Rendimiento m3/DIA MO, 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitarie directo por : mi3 36.31
Cédigo Doscrlpcién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Procio 8/, Parcial S/,
Mano de Obra '
(147030001 MO: Capataz incluye leyas sociales h 0.1000 0.0200 2754 0.55
(147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.0500 289 1.14
(47100001 MO: Peon Inchrye  leyes soclales h 10.0000 2.0000 15.86 nn
N4
Equipes
0337009001 Heramientas complementarias [%MO) %MO 2.0000 334 067
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0500 44,55 p¥ x|
2.90
Panida Excavaclones-cortes en tarrano normal a pulse a nivel de sub rasants
Rendimiento m3/DIA MO, 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cédige Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 5. Parelal Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socales h 0.1000 0.0200 .84 055
0147050001 MO Oporador do maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.0500 2289 1.14
0147100001 MO: Peoninctuye  layes sociales h 10.0000 2.0000 15.86 kil
ny
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %Mo 2.0000 3341 067
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 slmple 1000 kg 90 H? h 0.2500 0.0500 44,55 2.23
ﬂ 280
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto ooy . REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 301082019
Partida Excavationes-cortes en terrenc normal a pulsc a nivel de sub rasante
Randimignlo m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40,0000 Costo unitario dinstto por : m3 361
Cédige Descripcién Recurse Unidad Cuadrila Cantidad Pracio 51 Parclal 5/,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes sociafes h 0.1000 0.0200 21.54 0.55
0147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipe pesado, indl. feyes sociales h 0.2500 0.0500 2289 1.14
0147100001 . MO Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 2.0000 15.86 nn
na
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 34 0.67
0348140001 Camionata pick-up 4x2 simple 1000 kg 80 HP' h 0.2500 0.0500 44,55 .23
2480
Partida Excavaclones-cories en terrenc normal a putso a nivel de sub rasante
Rendimlento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cédige Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Pracio S/, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye foyes sociales h 0.1000 0.0200 27 055
0147050001 MO: Operador do maquinaria-equipe pesado, incl, leyes sociales h’ 0.2500 0.0500 2289 144
0147100001 MO: Peonincluye  layes socfales h 10.0000 2.0000 15.86 nze
314
Equipos
0337000001 Heramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 3.4 0.67
0348140001 Camioneta piek-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0500 44,55 223
250
Partida Excavacioneas-cortes on termano normal a putsa a nivel de sub rasante
Rendimiento m3DIA MO. £0.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cédigo Descripcién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 51 Parelal /.
Mano de Obra .
0147030001 MO Capataz intuye leyes sociales h 0.1000 0.0200 27.54 0.55
0147050001 MQ: Operador de maguinaria-oquipo pesado, incl, leyes sociales h {.2500 00500 2289 1.14
0147100001 MO: Peoninctuye  leyes sodiales h 10.0000 2.0000 15.86 31,72
N4
Equipes
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %Mo 20000 34 L)
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0500 44.55 23
290
Pariida Excavaclones-cortes en tarreno normal a pulso a nivel de sub rasanta
Rendimiente mDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S). Parcial 81,
Mano de Obra R
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 01000 0.0200 27.54 .55
0147050001 MO: Operadar de maquinarig-equipe pesads, indl. beyes sociales n 0.2500 0,0500 2289 1.14
0147100001 MO Peonincluye  leyes sodiales h 10,0000 2.0000 15.86 nr
B4
Equipos
0337009001 Hermamlentas complementarias (%MO) MO 2.0000 3341 0.67
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpla 1000 kg 90 HF h 0.2500 0.0500 44,55 223
2.90
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXICNES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuasto o01 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel des sub rasants
Rendimiento miDIA MO, 40.0009 EQ. 40.0000 Casto unitario directo por : m3 36,31
Cédigo Deseripelén Recurso Unidad Cuadrllia Cantidad Precio S1. Parclal §J.
Mano ds Obra
0147030001 MO: Capataz Induye lyes soclates h 0.1000 0.0200 2154 0.55
(147050001 MO; Operador de maquinarda-equipe pesado, Inct, loyes soclales h 0.2500 0.0500 22.89 1.14
0147100001 MO: Peon incluye  layes sociales h 10.0000 2.0000 15.86 nn
B4
Equipos
0337005001 Hemamlentas complementarias (%MO) MO 2.0000 3341 067
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0500 44,55 223
290
Partida Excavaciones-cortes en terrenc normal a pulse a nive! de sub rasante
Rendimiento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.21
Cédigo Descripeidn Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S). Parclal 8/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz Inchurye Isyes sociales h 0.1000 0.0200 21.54 0.55
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, ing, leyes sociales h 02500 0.0500 2289 1,14
0147100001 MQ: Peonincluye  leyas socizles h 10.0000 2.0000 15.86 nn
4
Equipos
0337005001 Hemamlertas complementarias (%MO) %MO 2.06000 3341 0.67
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 50 HP h 0.2500 0.0500 44.55 2.3
290
Partida Excavacionas-cortes an torrent normal 8 putlso a nivel de sub rasante
Rendimiento m3DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.31
Cédlgo Descripcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Praclo St Parcial SI.
Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 0.0200 27.54 0.55
014706001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 0.2500 0.0500 2289 1.14
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 2,0000 15.86 nn
n4a
Equipos
0337005001 Hemamientas eomplementarias {%MO} %MO 2.0000 B4 067
0345140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 30 HP h 0.2500 0.0500 44,55 2.23
2.490
Partida Rellono compactado an terreno nomal {materal saleccionado de préstame) a pulso
Rendinignto m3ITIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Coslo unitario directe por : m3 81.52
Cédigo Descripelén Racurso ) Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 5/. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indduye leyes soclales h 0.1000 0.0333 27154 0.92
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipa pesado, ingl, leyes sociales h 0.1600 £.0533 2289 1.22
0147100001 MO: Peoninchiys  loyes sociales h 6.0000 2.0000 15.85 nae
33.86
Matoriglos
0204070005 Material seleccionado de préstamo m3 1.1500 39.75 LEND
(231160001 Agua, Incluye transporte a pie de obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 0.0500 10.00 .50
461
Equipes E
(1337009004 Hemamientas complementarias (%M3) %Mo 2.0000 33.86 .68
0349180007 Compactadora vibraL de plancha 7HP h 0.1600 0.0533 14.53 077
P 145
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Anélisis de precios unitarios
Presupussto 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto LIyl REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha 30062019
Partida . Rellenc compactado on terrenc normal {materia! seleccionado de préstame) a pulse
Rendimanto ma/DIA MO, 24.0000 EQ. 24.0000 Cosle unitario directo por - m3 81.52
Cédigo Descrpcidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
1147030001 MO: Capataz incluye Ieyes sociales h 0.1000 0.0333 ] 092
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, ind. leyes sociales h 0.1600 0.0533 22.89 1.22
(147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h £6.0000 2.0000 15.86 .72
33.86
Materiates
02070005 Material seleccionado de préstamo m3 11500 39.75 45.71
0231160001 Agua, incluye transparie a pio de obva (Camién cistema y Motobomba) m3 0.0500 10.00 0.50
) 4.2
Equipos
0337008001 Hemamientas complemnentarias (%MO) %MD 2.0000 33.86 0.68
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 0.1500 0.0533 14.53 0.77
145
Partida Rellano compactado en terrenc normal (material seleccionade de préstamo) 4 pulse
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EC. 24,0000 Coslo unitario directo por : m3 81.52
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociates h 0.1000 0.0333 54 0.92
0147050001 MO: Oporedor do maquinanta-equipe pesado, incl, leyes sociales h 0.1600 0.0533 2289 1.22
0147100001 MO: Peon incluye  layes sociales h £.0000 2.0000 15.86 ni
33.86
Materiales
0204070005 Material saleccionado de préstamo md 1.1500 39.75 4574
0231160001 Agua, Incluye transporte a pie de obra (Camibn cistema y Motobemba) m3 0.0500 10.00 0.5¢
46.21
Equipos
0337003001 Hesmamiemias complementamias (%MO) %MO . 2.0000 33.86 0.68
0349180007 Compaciadora vibrat. de plancha 7 HP h 0.1600 0.0533 14.53 0.77
145
Partida Relleno compactado en terrenc nermal (material selocclonade de préstamo) a pulse
Rendimiento m3DIA MO. 24,0000 EQ. 24.0000 Coste unitario directs por | m3 §1.52
Cédigo Deseripeidn Returso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Pareial S
Mano do Obro
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0333 21.54 0.92
0147050001 MO: Operader de maquinana-equipe pesado, Incl, leyes soclalas h 01600 0.0533 2289 1.22
147100001 MO: Peonincluye layes sociales h 6.0000 2.0000 15.86 ng
3386
Matariales
0204070005 Material seleccionado de présiamo md 1.1500 39.75 45,1
0231160001 Agua, Incluye transporte a pie da obra {Camién cistema y Motobomba) m3 0.0500 10.00 0.50
46.21
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %MO . 2.0000 33.86 0.68
0349180007 Compaciadora vibeat, de plancha 7 HP h 01600 00533 14.53 077
1.45
4/
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN OE LURIGANCHO, PROVINGIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Rell pactado an t norma! (material seleccionado de préstamo) a pulso
Rendimiento m3MIA MO, 24,0000 EQ. 24.0000 Costo uritario directo por : m3 81.52
Cédige Descripelén Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio &/, Parclal S
Mano de Obra '
147030001 MO: Capataz inchuya layes sociales h 0.1000 0.0333 5 0.92
0147050001 MO: Operador de maquinara-equipo pesado, incl, Jeyes soclales h 0.1600 0.0533 2289 1.22
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 6.0000 2.0000 15.86 nn
33.86
Materiales
(204070005 Malerial seleccionado de préstamo m3 1.1500 375 4501
0231160001 Agua, incluys transparie a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba} m3 .0500 10.00 0.50
48.1
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 3386 0.88
1349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 0.1600 0.0533 14,53 017
1.45
Partida Elimina¢ién dé desmonts en terreno normal Re10 km con maquinaria
Rendimiento myDIA MO. 380.0000 EQ. 380.0000 Costo unitario directe por : m3 50.43
Cédigo Deseripeién Recurso Unidad Cuadtlla Cantidad Preclo S/, Parclal S1.
Mano de Obra
1147030001 M0: Capataz incluye leyes sociales h 1000 0.0021 754 0.06
(147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. Isyes sociales h 6.2500 01316 2289 kAG
(147100001 MO: Poon incluys  leyes sotiales h 2.0000 0.0421 15.88 0.67
kR[]
Equipes
0337003001 Herramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 374 0.07
0343100023 Camidn volquets 4x2 210 - 280 HP Bm3 h 5.0000 01053 200.04 21.06
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h {.2500 0.0053 455 0.2
0349130011 Cargador sob. lanta 80-$5HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0600 0.0211 13318 282
.19
Subcontratos
0401010108 Aulorizacidn da centro de acopio para disposicitn final de residucs solidos m3 1.0000 2250 22.50
{material desmante no peligrosa}
22.50
Parlida Proparacibn coh equipo da [a sub rasante de 15 cm prol. {inciuye escarificado}
Rendimiento ma/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo uniterio directo por : m2 2.98
Codigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parclal S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0007 2154 0.02
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, indl. Iayes sociales h 4,2500 0.0308 2489 an
147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 3.0000 0.0218 15.86 01.35
1.08
Matariales
0231160001 Agua, Incluye transporte a ple de obra (Camion cistema y Motobomba} m3 0.0200 1000 0.20
020
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) WMO 2.0000 1.08 {.02
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 80 HP h 0.2500 0.0018 44.55 0.08
(13491 60007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HF h 10000 0.0073 14,53 o
0343440002 Moloniveladora do 85 - 120HP h 1.0000 0.0073 95.26 070
0349580011 Rodille neumatico auteprop. 50-80HP 3 - 5ton h 1.0000 0.0073 79.96 0.58
03435800365 Rodio tandem vibratorio autopropulsado 15-35HP 2,5 - 4 ton h 1.0000 0.0073 29.23 .21
) 1.70
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Anadlisis de precios unitarios

Presupuesto 2010136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUKDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto [![i] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 010612019
Parlida Preparacibn con equipe de la sub rasante de 15 cm prof. {incluye escnrﬁcado}
Rendimiento m2DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Coslo unitario directo por : m2 2,98
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Preclo S1. Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 (.0007 2154 0.02
147050001 MO: Operador de maquinaria-eguipo pesado, indl. leyes sociales h 42500 0.0309 22,89 A ]
(HA7100001 MO: Peon incluys  leyes soclales h 3.0000 0.0218 16.88 0.35
1.08
Materiales
6231160001 *  Agua, incluye transporta a pie de obra {Camién cisterna y Motobomba) mi 0.0200 1000 2.20
‘ 0.20
Equipos
0337005001 Hemamlentas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1.08 . 0.02
(348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0018 4455 0.0
0349180007 Compaciadora vibral. de plancha T HP h 1.0000 0.0073 14.53 0.1
(349440002 Motoriveladora de 85 - 120 HP h 1.0000 £.0073 95.26 0.70
0349580011 Rodifle neumdtico autoprop. 60-80 HF 3 - Ston h 1.0000 0.0073 79.96 0.58
0349580036 Redillo iandam vibratorio autoproputsado 15-35HF 2,5 - 4 ton h 1.0000 £.0073 023 [i]]
1.70
Partida Preparacién con equipo de Ia sub rasanta de 15 em prof. {Incluye escarificado)
Rendimlents m2DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 2.98
Cadigo Descripcién Recurse Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Czpataz incluye layes sociales h 0.1000 00007 754 0.02
0147050001 MO: Operador de maguinara-equips pasade, ind. layes sodlates h 4.2500 0.0309 22.89 [iNg]
147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h ~3.0000 00218 15.86 0.35
1.08
Materiales
0231160001 Agua, incluye transparte a pis de obra {Camitn cistema y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
0.20
Equipes
0337069001 Hemamientas complemsriarias [%MO) MO 2.0000 1.08 0,02
0348140004 Camloneta plek-up 452 simple 1000 kg 90 HP b 0.2500 0.0018 44,55 0.08
0349180007 Compactadora vibrat. ds plancha 7 HP h 1.0000 00073 14.53 on
0343440002 Motoniveladora de 85 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.26 {4.70
0349580011 Rodillo neumétice autoprop. 60-80HP 3 - 5ton h 1.0000 0.0073 79.96 0.58
0349580036 Rodillo tandem vibretorio autopropulsado 15-35HP 2,5 - 4 ton h 1.0000 0.0073 123 4.1
1.70
Partida Proparacién con equipo do la sub rasante de 15 em prol. (incluyo cscarificado)
Rendimiento m/DIA MO, 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por - m2 298
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parclal §1.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0007 2154 o2
0147050001 M3: Operador de maquinarda-equipe pesado, ind. leyes sociales h 4.2500 0.030% 22.89 o
0147100001 MO: Peon indluye  leyes sociales - h 3.0000 0.0218 15.88 035
1.08
Materiales
0231160001 Agua, [ncluye transports a ple de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0200 10.00 020
0.20
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) RMO 2.0000 1.08 0.02
03468140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0018 4455 0,08
0348180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP b 10000 1.0073 1453 011
0345440002 Moloniveladora de B5 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.26 o7
0349580011 Rodillo neumélico aytGprop. F0-80HP 3 - 5ton h 1.0000 0.0073 79.95 158
(1349580036 Rodifle tandem vitfradn propulsado 15-35HP 2,5- 4 ton h 1.0000 00073 2423 0.21
1.70
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXJONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (L)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Preparacién con equipo de la sub rasanta de 15 em prof, (Incluye escarﬁcado)
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Coslo unitaric directo por : m2 2.98
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadriita Cantldad Precio 51 Parcial 81.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0007 21.54 0.02
0147050001 MO: Operader de maquinana-equipo pesado, incl. leyes sociales h 4.2500 00309 2289 0.1
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes socales h 3.0000 00218 15.86 0.35
108
Materiales
0231160001 Agua, Incluys transparte a pie de obra (Camitn cistama y Motobomba) m3 0.0200 10.00 . 020
0.20
Equipes
0337003001 Heramlentas complementarias {%MO) %MD 2.0000 1.08 002
0348140001 Camianeta pick-up 4x2 simple 1090 kg %0 HP h 0.2500 0.0018 44.55 0.08
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0073 1453 0.1
0345440002 Motoniveladora do 85 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.26 070
0349580011 Rodillo neumnético autoprop, 60-80 HP 3 - Ston h 1.0000 0.0073 7996 0.58
0349580036 Redillo tandem vibratorio sulopropulsado 15-35HP 2.5 -4 ton h 1.0000 0.0073 29.23 o
170
Partida Preparacién con equlpo de la sub rasante de 15 cm prot. {incluyo escarificado)
Rendimiento m2/DIA MO, 1,100,0000 EQ. 1,100.0000 Casto unitario directo por : m2 2.98
Cadigo Dascripcién Recurso ' Unldad Cuadriila Cantidad Pracio S/, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 {0007 27.54 0.02
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipa pesado, Ind. leyes sociales h 42500 00309 2289 on
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 30000 0.0218 15.86 0.35
1.08
Matariales
0231160001 Agua, incluye transporte a ffa de obea (Camién cistena y Motobomba) m3 00200 10.00 020
. 020
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 1.08 002
0345140001 Camloneta plck-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 02500 o008 44,55 0.08
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0073 14,563 on
0349440002 Motoniveladora de 85 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.26 0.70
0349580011 Rodilto neumético autoprop. 6080 HP 3 - Sion h 1.0000 0.0073 79.98 0.58
0349580036 Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 15-35HP 2,5 -4 ton h 1.0000 0.0073 23.23 02
110
Partida Preparacién con equlpo da Ia sub rasante de 15 cm prof. (Incluyo oscariﬂcado)
Rendimiento m2/DIA MO, 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Coste unitario directo por : m2 2.98
Cédige Deseripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 51,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0007 21.54 0.02
0147050001 MO: Operader de maquinaria-equipo pesade. Incl. leyes sociales h 4.2500 0.0309 2288 o
0147400001 MC: Peoninchiye  leyes sociales h 3.0000 0.0218 15.86 0335
1.08
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 0.0200 10.00 020
0.20
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1.08 002
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0018 4455 0.408
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0073 14.53 on
0349440002 Motoniveladera de 85 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.28 070
0349580011 Rodillo neumndtico autoprop, 60-80 HP 3 - Ston h 1.0000 0.0073 79.96 0.58
0349580036 Rodillo andem vibraterio autopro 15-35HP 2,5-4ton h 1.0000 0.0073 20.23 0.1
/7 i 170
f
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXJONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupussto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Praparacién con equipo de la sub rasants de 15 em prol. {incluye escarificado)
Rendimiento m2DIA MO, 1,100,0000 EQ. 1,100.0000 Coslo unitario directo por : m2 2.98
Cédigo Daseripeién Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S1. Parclai 51
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes soclales h 01000 0.0007 21.54 0.02
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, Incl. leyes sociales h 4.2500 0.0309 2289 on
0147100001 MO: Poonincluys  loyas soclales h 3.0000 0.0218 15.86 .35
1.08
Materiales
0231160001 Agua, incluye transporte a pla de obra (Camidn clsterna y Motobomba) m3 0.0200 1000 4.20
n.20
Equipes
O3IT005001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.08 0.02
0348140001 Camloneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 80 HP h 0.2500 0.0018 44,55 .08
0349180007 Compactadora vibrat. da plancha 7 HP h 1.0000 0.0073 14,53 on
0349440002 Moteniveladora do 85 - 120 HP h 1.0000 0.0073 95.26 .70
0349530011 Rodillo neumdtico autoprop, 8080 HP 3 - Ston h 1.0000 0.0073 78.96 0.58
0349580036 Rodillo tandem vibraterio autepropulsado 15-35HP 2.5 -4 ton h 1.0000 0.0073 2.23 021
1.70
Partida Praparacién a pulso de |a sub rasante de 15 ¢m prof. (inchuye escarificado)
Rendimiento mDIA MO, 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 5.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51 Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0025 54 0.07
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.2500 0.0313 2289 0.72
0147100001 MO: Peonincluya  [eyes sociales h 10.0000 0.2500 15.86 397
4.76
Matoriales
0231160001 Agua, incluye transporte a ple da cbra {Camion cistema y Molobemba) m3 0.0200 10.00 0.20
0.20
Equipos
0337009001 Hesamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 4,78 010
0348140001 Cemioneta pick-up 4x2 simple 1008 kg 50 HP h 0.2500 0.0083 455 028
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14,53 036
.74
Partida Preparaclén a pulsc de la sub rasante de 15 cm prof. {Incluys escarificado)
Rendimiento m2iDIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitarip directo por : m2 5.70
Cédigo Descripcidn Roecurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial §/,
Mano de Obra
147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0025 .54 0.07
(147050001 MO: Operader de maquinaria-equipo pesade, inl, leyes sociales h 1.2500 0.0313 22.89 0.72
0147190001 M Peonincluye  leyes sociates h 10.0000 0.2500 15.86 397
476
Materlales
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camién cistema y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
0.20
Equipos
0337008001 Heramlentas complementarias (%MO} %Mo 20000 476 0.10
0345140001 Camloneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0063 4455 0.28
0349180007 Compacladora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14,53 0.36
/\ 0.74
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO : Fecha 30/06/2019
Partida Preparaciin a pulso de la sub rasante de 15 em pref, (incluys escarificado)
Rerdimiznto mDIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 5.70
Codlge Descripclin Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 6.1000 0.0025 25 0
014705001 MO: Operader de maquinaria-equipe pesade, Incl, leves sociales b 1.2500 0.0313 2289 072
0147100001 MO: Peoninsiuys  loyes sociales h 10.0000 0.2500 15.86 ag7
476
Materiales
0231160001 Agura, incluye transperts a pla de obra (Camibn cistema y Matobamba) m3 0.0200 10.00 0.20
0.20
Equlpos .
0337009001 Hemamientas complementarias {%MQ) MO 20000 476 0.10
0348140001 Camionsta plek-up 42 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0063 44,55 028
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 .36
0.74
Partida ) Praparacién a pulso de fa sub rasante de 15 ¢m prod, (incluye escarificado)
Rendimiento mTHA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 570
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadritia Cantldad Precio S/, Parcial S/
Mano de Obra
014703001 MO: Capataz incuys leyes sociales h 0.1000 0.0025 27154 0.07
01470506001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl, eyes sociales h 1.2500 0.0313 2289 0.72
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 10.0000 0.2500 15.86 .67
475
Materlales .
0231160001 Agua, incluye transporte a pis de obra {Camidn cistema y Motobombay) m3 0.0200 10.00 0.20
0.20
Equipos
0337009001 Hesramienlas complemantarias (%MO} %MO 2.0000 476 0.10
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0063 44 55 .28
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 .36
0.74
Partida Preparacién a pulse da 13 sub rasante de 15 cm prol. (incluye escarificado)
Rendiriente maDiA MO. 320.0000 ECL 320.0000 Casto unilario dieeto por : m2 5.70
Cédige Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Preclo S/, Parcial §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrys leyes sociales h 0.1000 0.0025 2754 .67
0147050001 MO: Operador do maguinariz-equipo pesado, incl, leyes socisles h 1.2500 0.0313 2289 .12
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 0.2500 15.86 397
476
Materialas
0231160001 Agua, incluys transporte a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.0200 1000 0.20
0.20
Equipos
033700901 Hermremientas complemantarias (%MO} %MO 2.0000 4.76 [LR]:]
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 KP h 0.2500 0.0063 44.55 0.28
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0250 14.53 0.36
0.74
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARI0 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Subpresupuesto oo REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida Base de material granular compactada a pulso de 10 cm espesor
Rendimiento maDIA MO. 480.5000 EC. 480.0000 Costo unitarlo directo por : m2 9.11
Cédigo Bescripcidn Racurse Unldad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parclal Sf.
Mano de Obra
(147030001 MO Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00017 2154 005
"0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipe pesado, Indl, leyes sociales h 1.2500 {.0208 289 048
(147100001 MO: Peonincluys  leyes soclales h 10.0000 0.1667 15.86 284
LA L)
Matoriales
0204070010 Material gramulas  S. Ala-A1b AASHTO m {11250 4200 5.25
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
545
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 347 ) 0.06
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 02500 0.0042 4455 019
0343180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0167 14.53 .24
) 0.49
Partida Basa de matarial granular compactada a pulso de 10 cm espesor
Rendimiento mDIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo uniario directs por : m2 9.11
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuzdrilla Cantidad Precio S1. Parclal §f.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz intluye leyes sociales h 0.1000 0.0047 2754 008
0147050001 MO: Operador de maguinana-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.2500 0.0208 2288 0.48
0147100001 MO: Peon incluye  leyes soclales h 10.0000 0.1667 15.86 264
EAY)
Materiales
0204070010 Material granufar 5. Ata-A1b AASHTO m3 0.1250 42,00 525
0231160001 Agua, inciuye transporta & pia de obra (Camidn cistama y Motobombay) mi 0.0200. 10.00 .20
5.45
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 317 0.06
0348140001 Camioneta pick-up 432 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0042 44.55 018
0349180007 Compactadora vibray, de plancha 7HP h 1.0000 0.0167 14.53 .24
0.49
Partida Base de matarial granular compactada a pulso de 10 cm espeasor
Rendimiento m2/DtA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 . Costo unitario directe por : m2 9.11
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracle S/, Parefal §/.
#ano de Obra
(147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0017 .54 0.05
0147050001 MO: Operadot de maquinaria-cquipe pesado, ind, leyes sociales h 1.2500 0.0208 289 048
(47100001 MO: Peoninchuys  leyes sociales h 10.0000 0.1667 1585 264
347
Materialay
0204070010 Material granular S, Ala-A1b AASHTO m3 0.1250 42,00 525
0233020010 Agua, Induye transporte a pia do obra (Camidn tistema y Molobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
545
Equipos .
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) MO 2.0000 317 0.06
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 sfmpte 1000 kg 90 HP h 0.2500 00042 44 55 0.19
0349180007 Compactadora vibrat de plancha h 1.0000 0.0167 14.53 0.24
)
75

ALBERTO MONTES VALENZUELA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°59768

NAZARIO CACERES OLIVERA
IGENERO CVIL
Reu. U, Mo, 21805



000356

st Pégina : 105

Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANLIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto L)) REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha nfos2019
Partida Basa de material granular compactada a pulsc de 10 cm espesor
Rendimlanto mDIA MO. 480.0000 EQ. 430.0000 Costo unitaric directo por : m2 9.11
Cédige Doscripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parclal SJ.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0017 2754 0.05
0147050001 MOC: Cperador de maquinaria-equipo pesado, ind. leyes sociales h 1.2500 0.0208 2259 048
0147100001 MO: Peon inchurys  layes sociales h 10.0000 0.1667 15.85 264
347
Materiales
0204070010 Material granutar 5. Afa-Alb AASHTO m3 0.1250 4250 525
0238020010 Agua, incluys transporte a pie de obra (Camibn cistema y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
545
Equipes
0337009001 Hemamientas complementanias (%MO) %MO 2.0000 347 0.08
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpla 1000 kg 90 HP o 0.2500 0.0042 4455 019
0343180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 00167 14.53 0.24
0.49
Partida Base de matariat granular compactada & pulse da 20 cm aspesor
Rendimients mblA ‘MO, 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 20.45
Cédlge Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precla SI. Parclal §/.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Copataz incluye leyes sociales h 0.1000 0044 54 0.12
47050001 MO: Cperador de maquinaria-equipo pesade. indl. layes sociales h 1.2500 0.0556 2289 127
47100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 10.0000 (4444 15.86 705
8.44
Matoriales
0204070040 Materal granutar 8. Ala-A1b AASHTO ©m3 0.2500 42,00 10.50
0231160001 Agua, incluye transports a pls de obra {Camidn cistema y Moiobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
10.70
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 8.44 0.17
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP " h 0.2500 1X2001 44,55 049
0349180007 Compactadora vibral, de plancha 7HP h 1.0000 0.0444 14.53 065
1.1
Partida Vereda de concreto Pc 140 kgicm2 e=10cm pasta 1:2 (P}, c/concreto pre-mezclado
Rendimiento mDA MO. 300.0000 EQ, 300.0000 Costo unitario diretto por ; m2 62.32
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 8/, Parcial §/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0027 .54 0.07
0147050001 MO: Operador de maguinara-equipo pesado, indl, leyes soclates h 2.0000 0.0533 2289 1.22
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 8.0000 0.2133 2195 468
0147080001 MO: Oficial incluya teyes sociales h 2.0000 0.0533 17.59 0.94
0147100001 MO: Peoninciuye  leyes sociales h " 12.0000 0.3200 15.86 5.08
1.99
Materlates
0205090025 Piedra tipo canto rodzdo m3 0.1200 36.50 4.38
0243270001 Madera para encofrade y carpinterla p2 0.4930 5.52 .12
0243400040 Regta de madera tipo tomillo especial und 0.0100 .25 0.3
14
Equipos
0337009001 Herramientas complernantadas {%MO) MO 2.0000 11.9% 0.24
0349400002 Camibn concretero 6x4 235-300HFP Bm3 h 2.0000 0.0533 265.12 14,13
0349630002 Vibrador de concrelo 4 HP h 2.0000 0.0533 755 040
4
Subpartidas
019801050120 Scbre costo por transparts de ooncreto pre-mezelado de  planta a ple de m3 0.0850 32.36 275
obra (camibn concreters)

019801300114 Concrato pre-mez. fc 140 kg/ich2 C:AP en planta {cemento Pi} ml : £.0850 214.78 18.26
019801350102 Mortero cemento-argfia 2 afulso  {cemento PJ) m3 0.0150 47602 FAL)
= 28.15
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Analisis de precios unitarios

Presupussty 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHOQ, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Vareda de concroto Fe 175 kglem2 o=10cm pasta 1:2 (PH), ciconcreto pro-mezclado
Rendimianto m2UlA MO. 300.0000 £Q. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 §1.70
Cédigo Descripeién Racurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio 51, Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 MO:; Capataz incuye leyes socizles h 0.1000 0.0027 2154 ' 0.07
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipe pesado, indl. leyes sociales h 2.0000 0.0533 22.89 1.22
0147060001 MG: Cperario induye leyes soclates h 8.0000 0.2133 21.95 468
0147080001 MO; Clicla) Incluye leyes sociales h 2.0000 0.0533 1759 0.9
0447100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 12.0000 0.3200 15.86 5.08
11.99
Materlales
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 0.4930 5.52 272
0243400040 Regla de madera tipo tornilke especial und 0.0100 nwn 031
3.0_3
Equlpos
0337003001 Hamramiontas complementarias {%MO) %®MO 2.0000 11.99 0.24
0349100002 Camién cancretero Gx4 235-300HP 8m3 h 2.0000 {.0833 265.12 14.13
0349690002 Vibrador do concrelo 4 HP h 2.0000 0.0533 185 0.40
14.77
Subpartidas
019801050120 Sobre costo por trensporte de concreto pre-mezclado de  planta 8 ple de m3 £.0850 46.60 3.96
obra {camitn concretero) - El Ermitafio
019801300117 Concreto pre-mez. fc 175 kglem2 C:AcP  en planta {cemento Pi} m3 0.0850 20481 20.81
019801350102 Moriero cemento-grena 1:2 a pulso  {cemento Pl) m3 4.0150 476,02 | 7.14
s
Partida Vereda de concreto fic 175 kglem2 6=10¢m pasta 1:2 {P4), ¢/concreto pre-mezciado
Rendimiento m2/DtA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitaric directo por : m2 61.70
Cédligo Descripeién Rocurso " Unldad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0027 27.54 0.07
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, ind, layes sociales h 2.0000 0.0533 2289 122
0147060001 MO: Operario Inchrye leyes sociales h 8.0000 0.2133 21,95 468
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 2,0000 0.0533 17.59 0.94
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 12.0000 0.3200 15.86 5.08
11.98
Materlalos
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 0.4930 552 2712
0243400040 Regla de madera tipe tomille especial und 0.0100 25 031
3.03
Equipes
0337003001 Hemamienlas complementanias {%MO} %MO 2.0000 1% 0.24
0349100002 Camidn concretero 6x4 235-300HP 8m3 h 2.0000 00533 265.12 14.13
0349690002 Vibrader de concroele 4 HP h 2.0000 £.0533 7.55 040 ,'
1477
Subpartidas
019801050120 Sobra costo por transporie de concreto pre-mezelade da planta a pie de m3 0.0850 46,60 396
obra (camibin concratero) - El Ermitafio
018801300117 Cancrote pre-maz, Te 175 kg/om? C:A:P  en planta (cemento Pl) m3 0.0850 4.8 2084
£19801350102 Maortero cemento-arena 1:2 a pulsd {cemento Pl m3 0.0150 476.02 114
Iun
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOWACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHG, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"™
Subpresupuesto 0 REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 0/0672019
Partida Carpeta tirigida,concreto Pe 210 kglem2 ea$5cm -F[-P-I), c/ompleo de mezcladora
FRandimiznto molA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo uniatio directo por : m2 6217
Cédlgo Descripcién Recurse Unldad Cuadrilla Cantidad Practo S/, Parclal S/,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys layes soclales h 0.1000 0.0080 2154 .22
0147060001 MO: Operarie Inciuye leyes sotiales h 4.0000 0.3200 2195 1.02
0147080001 MO: Oficial inchrye loyes sociales h 1.0000 0.0800 17.59 1.41
0147100001 MO: Peon Incluye  foyes sociales h £6.0000 0.4800 15.86 161
16.26
Materiales
02432706001 Madera para encofrado y carpinterfa p2 0.3150 5.52 1.74
0243400040 Regla de madera tipo tomillo especial und 0.0100 N5 11}
2.05
Equipos .
0337003001 Hesramientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 16.26 0.33
0349650002 Vibrador de concreto 4 HP h 1.0000 0.0800 155 060
.93
Subpartidas
019801200121 Concreto fe 210 kglem2 C:AP c/mezdad. (cemento Pl} ™3 0.1500 29289 43.93
4393
Partida Carpata triglda,concrete fic 240 kg/cm2 e=15¢m « §°(P}, clampleo de mezcladora
Rendimiento maDiA 140. 1000000 EC. 100.0000 Coslo unltario directo por : m2 63.17
Cédigo Deseripein Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrya leyes sociales h 0.1000 0.0080 54 0.22
0147060001 MO: Operario incluye lsyes sociales h 4.0000 0.3200 21.95 102
0147080001 MO: Oficial incluya leyes sociales h 1.0000 0.0800 11.59 1.41
0147100001 MO Peoninduye  leyes sociales h 5.0000 0.4800 15.86 161
16.26
Matariales
0243270001 Madera para encofrado y carpintarla p2 0.3150 5.52 1.74
0243400040 Regla de madera tipo tomillo especial und 0.0100 5 )]
205
Equipos
(337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MD 2.0000 16.26 01
(349500002 Vibrador de concreto 4 HP .h 1.0000 {.0800 155 050
093
Subpartidas
013601200121 Concrelo e 210 kglem2 C:AP eimezelad, (cemento PI) m3 01500 292,89 4393
4393
Partida Carpata Urigida conereto Fe 210 kglem2 o215¢m - 87(Pd), elemploo de mezcladora
Rendimiento m2DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 §3.17
Cédigo Descripclén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 8/,
Mano de Obra ’
(1147030001 MO: Capataz Incuye lsyes soclates h 0.1000 0.0080 2754 0.22
(1147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 4.0000 0.3200 2195 1.02
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0800 17.59 141
1147100001 . MC: Peonincluye  leyes soclales h B.0000 0.4500 15.86 151
16.26
Materalos
0243270001 Madera para encofrado y carpintera p2 0.3150 552 1.74
0243200040 Regla de madera tipo tomillo especial und 0100 3125 o
2.08
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 16.26 033
0349890002 Vibrador de concret 4 HP h 1.0000 0.0800 7.55 0.60
0.93
Subpartidas '
019801200121 Concrelo Pe 210 kglem?2 C:A:BImezglad. {cemento Pl} m3 0.1500 29289 43.93

4393
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Andélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTG LIMA"™
Subpresupussto [l REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partica Carpeta t'rigida,concreto ¢ 210 kglem2 8=15¢m « 6*{P-l}, clemplec de mezcladora
Rendimient m2DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo ynilario directo por : m2 60,56
Cddige Descripcién Recurse Unidad Cuad:illa Cantidad Protio 5/, Parcial 8/,
Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye layes sociafes h 0.1000 0.0080 27.54 0.22
0147060001 MO: Operario incluye loyes sociales h 4.0000 0.3200 2185 1.02
0147080001 MC: Oficlal Incluye layas sociates h 1.0000 0.0800 171.59 141
(47100001 MO: Peonincluye  leyes sogiafes h 6.0000 0.4500 15,86 781
16.26
Materigles
0243270001 Madera para encofrado y carpinterfa p2 0.3150 552 .14
0243400040 Regia de madera tipo tomillo especial und 0.0100 .25 0.3
2.05
Equipos *
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 16.26 0.33
0349690002 Vibrador da concrelo 4 HP h 1.0000 0.0800 155 0.60
0.93
Subpartidas
019801200121 Concreto f'c 210 kglem2 C:A:P cimezdad. {cemento Pl) m3 0.1500 215.44 41.32
41.32
Partida ' Carpeta Uriglda,concreto Pc 210 kg/cm2 e=15cm - 6%(P4), cfemplen de mezcladora
Rendimlento m/DiA MO. 100.0000 EC. 100.0000 Costo unitarie directo por - m2 60.56
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0080 2154 0.22
0147060001 MO: Operaric incluye layes soclales h 4.0000 0.3200 21.95 1.0z
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.0800 17.59 141
0147100001 MO: Peon Incluys  leyes socialas h 6.0000 0.4800 15.88 1.61
16.26
Materiales
0243270001 Madera para encofrado y carpinteria p2 0.3150 5.52 T 174
0243400040 Regla de madera tipo tomille especial und 0.0100 k1% 03
2.05
Equipes
0337008001 Hemamlentas complementarias {%MO} %MO 2.0000 16.26 033
0349690002 Vibrader de concrete 4 HP h 1.0000 .0800 1.55 © 060
093
Subpartidas
015801200121 Concreto Fc 210 kg/em2 C:A:P eimezdlad. {cemento PI} md 0.1500 27544 4132
41.32
Partida Pintado para sefial de trifico en linea centraly cara superior de sardinel
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.13
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 81 Parclal $1.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyas sociales h 01000 0.0067 2754 0.18
0147060001 MQ: Operario Incluys leyes sociales h 1.0000 0.0667 2195 1.46
0147100001 MO: Peoninchrys  feyes sociales h 1.0000 0.0667 15.85 1.06
2.70
Materiales
0254080001 Pintura esmalte para trafico, envase por galdn und 0.0250 5500 138
138
Equipos
0337005001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 2N 0.05
0.05
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesty o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Joioef2019
Partida Praparacién a pulso de la sub rasante do 15 em prod. (incluye escarificado}
Randimlanto miDIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 7.51
Codigo ’ Descripcidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo S1. Parclal §&1,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00033 2754 0.09
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesade, Ingl, teyes sociales h 1.2500 0.0417 2289 0.95
D147100001 MO: Pooninduye  leyes soclales h 10.0000 0.3333 15.85 5.4
633
Materizlas
0231160001 Agua, incluye transporte a ple de obra (Camién clsterna y Motobombal m3 0.0200 10.00 o0
0.20
Equipes
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 6.33 0.13
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simpte 1000 kg %0 HP h 0.2500 0.0083 4455 037
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0333 1453 0.48
0.88
Partida : Base de materlal granular compactada a pulso de 15 cm espesor
Rendimierto m2/DlA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitarie directo por : m2 15.41
Cédige Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0033 .54 .08
047050001 MO: Operador da maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.2500 0.0417 28 0.95
1471060001 MO: Peonincluys  leyes sociales h 10,0000 0.3333 15.85 529
6.33
Matariales
0204070010 Material granular 5. Ala-A1b AASHTO m3 0.1850 4200 1.50
0234160001 ) Agua, Incluye transporte a ple de cbra (Camion cistama y Motobomba) m3 0.0200 10,00 .20
8.10
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 533 .13
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1041} kg 30 HP h 0.2500 0.0083 44.55 0.37
0349180007 Compaciadora vibrat de plancha ¥ HP h 1.0000 0.0333 14.53 0.48
0.9%
Partida Base de material granular compactada a pulso da 15 cm aspesor
Rendimiento mATHA MO. 240.0060 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 15.41
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Praclo S1. Parclal §1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys layes socizles h 0.1000 0.0033 27.54 0.09
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. Isyes sociales h 1.2500 [thCYH 2289 0.95
014710001 MO: Peonincluye  layes sociales h 10.0000 £.3333 15.86 529
633
Materiales
0204070010 Material granutar 5. Ala-A1b AASHTO ml (1880 4200 180
0231160001 Agua, Incluye transporis a ple da obra (Camlon clstama y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
810
Equipos
0337003001 Hemzmiéentas complamentarias (%MO} %MD 2.0000 633 013
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 KP h 0.2500 0.0083 44,55 037
0349180007 Compactadora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0600 0.0333 14.53 048
0.58

_ . {
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070138 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL ({LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto oo REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Jone2019
Partida Base de material granular compactada a pulse de 15 em espeser
Rendimiento ma/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 15.41
Cédigo Descripcidn Rocurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal §4.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz Incluye loyes sociales h 01000 0.0033 21.54 0.09
(147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes soclales h 1.2500 00417 2289 0.95
0147100001 MO: Poonincluys  leyes sociales h 10.0000 0.3333 15.86 529
6.33
Materlaies
0204070010 Matedal granutar  S. Ala-A1b AASHTO m3d 0.1880 42,00 .80
0231160001 Agua, intluye transporie a pie de obra {Camidn cisterna y Motobomba) m3 0.0200 10.00 0.20
8.10
Equipos
0337006001 Hesramientas complamentzrias {%MO} %MO 20000 6.33 013
0348140001 Camioneta plek-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0083 44,55 0.37
0349180007 Compactadora vibral, de plancha 7 HP h 1.0000 0.0333 14.53 0.48
. .98
Partida Basa de material granular compactada a pulso de 15 cm espasor
Rendimiento m2TA MO, 240.0000 EQ. 240.0000 Coslo unitario directo por : m2 15.41
Cédigo Dascripcitn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51 Parclal $1.
Mano do Obra | )
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0033 21.54 0.09
0147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipo pesado, Inci. leyes soclales h 1.2500 0.0417 22,89 0.85
0147100001 MO Peonincluye  leyes sociales h 10.0000 03333 15.86 529
833
Materiales
(204070010 Material granufar 5. Ala-A1b AASHTO m3 0.1880 42.00 1.90
0231160001 Agua, incluye transporte a pia de obra (Camidn distema y Motobomba) mi 0.0200 10.00 020
8.10
Equipos
0337003001 Hemamienias complementzrias {%MO} %MO 2.0000 6.33 0.13
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h, 0.2500 0,0083 44,55 0.37
0349180007 Compactadora vibrat, de plancha 7 HP h 1.0000 0.0333 14,53 0.48
0.98
Partida Base de matorial grenular compactada a pulso de 15 cm espeser
Rendimiento m2/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 15.41
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 81,
Mang de Qbra
0147030001 MO: Capataz inciuye leyes sociales h 0.1000 0.0033 7.4 0.09
0147050004 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, Indl, leyes sociales h 1.2500 0.0417 22.89 0.85
0147100001 MO; Peon intlirye  leyes sociales h 10.0000 0.3333 15.85 528
£33
Materiales
0204070010 Material granular - 5. Ala-A1b AASHTO m3 0.1680¢ " 4200 750
0231160001 Agua, incluys transporte a ple de obra (Camidn cistema y Motobamba) m3 0.0200 10.00 0.20
.10
Equipes
0337009001 Heramienlas complementarias (%MO) %MO 2.0000 633 0.13
0348140004 Camionata pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0083 4455 031
0348180007 Compacladora vibrat. de plancha 7 HP h 1.0000 0.0333 1453 048
0.98
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Anilisis de preclos unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EMN EL  (L4)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subprasupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612018
Partida mprimacién astaltica 8 pulso
Rendimlente ma/DiA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Casto unitare dirscto por : m2 10.42
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo 5/, Parelal S/,
Mano de Obra
0147030001 MOx Capataz inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0088 754 0.25
3147050001 MQ: Operador de maquinaria-equipo pesade, Incl. feyes sociales h 0.2500 0.0222 2 (.51
0147100001 MQ: Poon Incluye  layes sodales h 2.0000 01778 15.56 2.82
58
Materiales
0213020020 Asfalto liquide RC 250 (galdn) urd 0.3800 13.09 4.97
0253060005 Kerosene para uso industrial, envase por galén und 0.0600 13.50 0,81
5.18
Equipes
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 358 0.07
0348140001 Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP h 0.2500 0.0222 4455 099
1.06
Partida Carpata tflaxible-asfaite calients a pulso do 2" espesor
Rendimlerts m2DIA MO, 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitaric directo por : m2 34.49
Cédigo Descripcién Racurse Unldad Cuadrilta Cantidad Procio 5/, Parcial 5/,
Mano de Obra .
0147030001 MO: Capataz intluyo loyes socizles h 0.1000 0.0013 754 0.04
0147060001 MO: Cperario incluye loyes soclales h 3.0000 1.6400 2185 058
0147100004 MO: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0133 15.88 o
' 113
Materlales .
0213020050 Asfalto calionte  {en planta) m3 0.0650 380.00 1470
0253060005 Kerosene para use industrial, envasa por galdn und 0.0600 13.80 0381
25.51
Equipos
0337009001 Hermamientas complementarias (%MO) %WMO 2.0000 1.13 0.02
0348100022 Camibn volqueete 432 140 - 200 HP 6md h 1.0000 0.0133 165.49 2.0
3491 80004 Compactadora vibral de plancha 4 HP h 2.0000 (0257 8.59 0.23
245
Subpartidas
19801050150 Transporte da asfalto calienta da ptarita a pie de obra (intluya m3 00650 83.05 540
asponjamiento)
5.40
Partida Cortrtroturn, ED y reposicién do vereds rigida fc 175 kg/em2 de 10 em espesor
Rendimiente maDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 118.65
Cddigo Descripclén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parcial S1.
Subpartidas
010306210103 Elminacién de desmonta R=20 km proveniente de demolicion da concreto ml 0.2000 99.73 19.95
a puiso (ing! disposicion fina - material no peligroso}
D19504R10410 Corte y rotura de versda dgida-concreto (ingl, perflado bordes) m2 1.0000 16.75 16.75
019504010320 Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel da sub rasants ml 0.1000 36.31 363
019501010950 Base de material granular compattada a pulso de 10 cm espesor m2 1.0000 911 9.11
019501011347 Vereda da concreto ' 175 ka/em? e=10cm pasta 1:2 (P-1), c/eoncreto m2 1.0000 61.70 61.70
pra-mezdade
019501020755 Preparacién a pulso de la sub resarts de 15 cm prol. {incluye m2 1.0000 781 7.51
escarificado)
118.65
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subprésupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 010672019
Partida Cortatroturs, E)Treposlcidn de vereda rigida fc 175 kgicm2 de 10 cm espesor
Randimlanto mDA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 106.36
Cddigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Proclo S1. Pareial §1.
Subpartidas
010306011020 Elirminacién de desmonte en tereno normal R=20 km con maquinaria mi 0.2000 6093 12,19
{Incl. disposickin final material desmonte)
419501010110 Corte y rotura de vereda rgida-concreto (ingl. perfizdo bomes) m2 1.0000 16,75 16,75
018501010320 Excavaciones-cortas en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante m3 0.1000 38.31 363
019504010715 Preparacién con equipo de la sub rasante de 15 em prof. (Induye m2 1,0000 298 2.98
escanificado)
019501010950 Base de materiat granular compactada a pulso de 10 cm espesor m2 1.0000 an 9.1t
019501011317 Vereda de concreto fe 175 kglom2 e=10cm pasta 1:2 {P-1}, tfconcrele m 1.0000 61.70 61.70
pre-mezedade .
106.36
Partida Corta+roturn, ED y roposicién do vereda rigida fc 140 kglcm2 de 10 cm espasor
Rendimiento mZiDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 104.88
Cédigo Deseripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial §/.
Subpartidas
019301010110 Corte y roture de vereda rigida-concreto {indl. perfilade bordes) m2 1.0000 16.75 16.75
019501010320 Excavaciones-cortas en terreno normal a pulso a alvel de sub rasants m3 01000 83 383
19501010610 Eliminacién de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinasia m3 0.2000 5043 10.09
019501010715 Preparacién con equipo de la sub rasante de 15 cm prof, (inchye m2 1.0000 2.98 298
escarificade)
019501010950 Base de material granutar compactada a pulso de 10 cm espesor m2 1.0000 an an
019501011314 Vereda de concreto fe 140 kglem?2 e=10¢m pasta 1:2 {P-1), c/concreto m2 1.0000 62.32 62.32
pre-mezdado
104.88
Parlida Trangquera Vcaballota de 2,40 m x 1,20 m para sefiallzaclén y protaccién
Rendimiento und/DIA MO, 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por ; und 593.98
Cadige Descripcién Recurso Unidad Cuadrlla Cantdad Praclo 5/. Parclal 5/.
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.8000 5 203
0147060001 MO: Operario incluys leyes sociales h 1.0000 8.0000 21,95 175.60
0147100001 MO: Peon incleye  leyns sociales h 05000 4.0000 15.66 63.44
261.07
Materiales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.6000 349 209
0243270001 Madera para encofrado y carpinterfa p2 55.0000 552 30350
0254080001 Pinture esmalte para tréfice, envase por galdn und 0.4000 §5.00 22.00
321.69
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO} %MD 2.0000 281.07 522
522
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACICN DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Parida Letrero metélico 0,60 m x 0,60 m sobro  posto para desvio do trinsite
Rendimiento undDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 383.96
Cédigo Descripesn Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Pratlo 81, Parcial §/,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.8000 27.54 22.03
0447060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 B8.0000 2185 175,60
(147100001 MO: Pooninciuye  leyes sociales h 0.5000 4,0000 15,86 £3.44
28107
Materialas
0204020601 Arena gruesa mi o140 - 44.50 062
0205100020 Piedra patida-grava de 1/2° - 34 ml 0.0240 53.50 128
0221010102 Cemento portland | sector piibtico; en botsa und 0.2000 18.83 an
0231160001 Agua, incluye transporia a pie de obra (Camidn cistama y Matobomba) m3 0.0060 10.00 0.06
0231250010 Soldadura cellocord AP kg 0.0300 . 8.58 0.26
0251751010 Perfil da acern T 1 421 1R%1/8° m 0,100 691 030
0254080001 Pintura esmelte para trafico, envase por galén und 0.1250 55,00 6.88
0256070028 Plancha de fo. negra LAC 4'x &' x 14° und 0.1300 51232 66,60
0264071005 Tubo de fierro galv. sténdand ISO | de DN 25 mm m 27520 7.99 1.9
102.36
. Equipos
Q337008001 Hetramientas complementarias (%MO) %MO 2,0000 26107 522
0337091001 Cizalla para corte de fieme h 0.0500 0.4000 200 0.80
0349450005 Motascidadora de 250 amp. h 0.0500 0.4000 3628 14.51
20.53
Partida Puarts da madera para pase peatonal sobre zanja segin diseho
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 " Coslo unitario direclo por ; und 42218
Cédigo Descripcién Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parcial S1.
Mano de Obra '
0147030001 M Capataz Incuye layas soclales h 0.1000 0.2567 2154 .M
0147060001 MQ: Qperario Incluye leyes sociales h 1.0000 26667 2195 58.53
0147050001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 2.6667 17.59 6.3
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 1.0000 26667 15.86 42,29
155.07
Materiales
0202053000 Clavo c/cabeza para madera (promedio} kg 0.2500 349 0.87
0243270004 Madera para encofrado y carpinterfa p2 47,6700 5.52 26314
64.1
Equipes
0337003001 Heramilentas complementarias [%MO) ®MO 2.0000 155.07 3.10
314
Partida Puents de maders para pasa vehicular sobre zanja segin disefic
Rendimdenito und/DIA MG. 3.0000 EQ. 3,0000 Costo unitario dirscta por : und 4,210.39
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal $1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indduye loyes sociales h 0.1000 0.2667 27.54 1.34
0147060001 MO: Operaric Inchuye leyes soclales h 1.0000 266867 2185 58.53
1147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 2.6657 17.5% 4691
DI4T100001 MO; Peon incluye  leyes soclales h 10060 2.6667 15.86 42.29
155407
Matariales
£202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.2500 348 0387
0243270001 Madera para sncofrado y carpintaria p2 324.0000 5.52 1,783.48
0251980112 Viga de fierro "H* 535" o= 34" m 9.0000 25143 2,262.87
4,052.22
Equipos
0337009001 Hemargnias ‘pomplementaras {%MO) %MO 2.0000 155.07 310
h/l{ J 310
P
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
) URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2019
Partida Plso da " concreto fe 100 kglem2 de 4 ¢m acabado simple
Rendimient m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 50.0000 Coslo uritario direcio por : m2 18.25
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo Si. Parctal §/.
Mano de Obra
0147030001 MC: Capataz Incluye leyes socizlas h 0.1000 0.0133 27.54 0.37
0147060001 MOQ: Operario incluye layes soclates h 20000 0.2667 2195 5.85
0147100001 MO: Peonincluye leyes sociales h 2.0000 0.2667 15.86 4.23
10.45
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.0208. 44,50 .93
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2° - 34" m3 0.0336 53.50 1.80
fE21 00102 Cementlo portfand ) seclor plblico; en bolsa und 0.2520 18.83 475
0231160001 Agua, incluya transporta a pie de obea {Camidn cistema y Motobemba) m3 0.0110 10.00 0.1
759
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 1045 0.21
0.21
Partida Pane! pintado 1,20x2,40 m de triplay émm bastidor 2™x2" y 2"x3"
Rendimiento und/DIA M0, 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 136,99
Cédigo Daseripcién Recurse Unlidad Cuadrilta Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0333 21.54 0.82
0147060001 MO: Operarie induys loyes sociales h 1.0000 0.3333 21,95 132
0147080001 MO: Oficial inchuya layes sociafes h 1.0000 0.3333 17.59 5.85
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociafes h 1.0000 0.3333 15,86 523
1339
Materlales
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedic) kg 0.0800 349 0.28
0243270001 Madera para encofrado y carpinterla p2 14.6700 5.52 80.95
0245010004 Triplay de espesor 4 mm m2 2.6800 1.65 22.03
0254080005 Pintura esmalte sintético (galén) ung 0.2320 60.00 13.82
1.
Equipos
(337005001 Hemamientas complementarias {%MO0) %MO 2.0000 19,39 039
0.39
Parlida Barrote do maduera ™41 pars apoyo do paneles {inch pintado)
Rendimiento und/DIA MO, 1600000 EQ. 160.0000 Costo enitarie directo por : und 79.57
Cédigo Dascripeién Recurse Unidad Cuadrilla Caniidad Pracio $/. Parcial $/.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz inciuye leyes sociales h 0.1600 0.0050 54 [\RT]
0147060001 MO: Operario incluye layes socialos h 1.0000 0.0500 2185 1.10
0147080001 MO: Oficial inchuye leyas soclales h 1.0000 (L0500 17.59 0.88
(4147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 0.0500 15.85 079
F4:))
Materiales
0243270001 Madera pars encofrado y campinteria p2 133330 552 7360
06254080005 Pintura esmalte sintético (gakin} und 0.0500 60.00 3.00
76.60
Equipos
G3IT003001 Hemamientas complementarias {%MQ} MO 20000 29 0.06
0.06
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 01 REDES Y CONEXIONES DOMICILLARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Puerta de madera 1,00 - 1,20x2,40 m para campamento (Incl. pintado}
Rendimiento undDIA MO. 16.0000 EQ. 16,0000 Costo unitario directo por : und 324.86
Cédlge Descripelén Recurse Unldad Cuadrllia Cantidad Praclo SI. Parcial 5.
Mano ds Obra
147030001 MO: Capataz Incheye leyes sociales h 0.1000 0.0500 0584 1.38
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociates h 1.0000 0.5000 | 21.95 10.98
0147080001 MC: Oficta) incluye layes sociales h 1.0000 {1.5000 17.59 8.80
0447100001 M{: Peonincluye  leyes sociates h 1.0000 0.5000 * 15.86 793
29.09
Materiales
0202063000 Ciavo c/cabeza p2ra madera (promedic) kg 0.1000 349 035
0243270001 Madera para encofrade y carplnterta p2 45,9000 552 258.89
0245010004 Triplay de espesor 4 mm m2 2.8800 785 2.0
0254080005 Pintura esmalte sintético (gakén) und 0.2320 60.00 13.92
285,19
Equipos
0337009001 Herramientas complementartas {%NME) %MO 2.0000 29,09 0.58
0.58
Partida Puerta de madera 3,00 mx 2,40 m para czmpamento {inc). pintade}
Rendimiento und/DIA MO, 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por ; und 737.88
Cédigo Descripclén Recurso Unidad " Cuadrila Cantidad Preclo Si. Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 0.1000 7.3 275
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1.0000 2195 2195
0147080001 MO; Oficlal Inciuya feyes sociales h 1.0000 1.0000 17.59 17.59
0147100001 MO: Peon inctuye  leyes sociales h 1.0000 1.0000 15.86 15.86
58.15
Materiales
0202063000 Clavo ditaboza para madera (promedio) ky 0.3000 349 105
0243270001 Madera para encofrade y carpinteria p2 106.5000 5.52 587.88
0245010004 Triplay de espesor 4 mm m2 7.2000 7865 55.08
0254080005 Pintura esmalte sintético (gakin} und 0.5760 60.00 3456
878,57
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias {%MO) %*MO 2.0000 §8.15 1.16
1.16
Partida Matariales para cobartura do plancha de asbest: ito de 0,90 mx 240 m
Rendimiento m2/DIA MO, EQ. Casto unilario directo por ; m2 314
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuadrilla Contidad Procio 8/, Parelal S/,
Materialas
0202063000 Clavo clcabeza para madera (promedio} kg 0.0010 348
0202141007 Tiratén hexogonad acero sae 1020de 142" x 114" und 0.1850¢ 1.52 0.28
0202151042 Tomnillo acero sae 1020 1 427 x 114" und 0.1850 0.70 013
0243270001 Madera para encofrado y carpinterfa p2 0.2188 5.52 R ]
0259100010 Plancha de fibro cemento perfil 4 4mm und 0,0486 324 152
’ 14
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Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Parida Salida c/cable de TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provisional {punto)
Randimlento und/DtA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitasio directo por : und 26.11
Cédige Descripelén Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parctal 5/,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0667 27.54 184
0147060001 MO: Operario Incluye {eyes soclales h 1.0000 0.6667 2195 1463
0147100001 MO: Peonincluya  leyas sociales h 0.7500 0.5000 15.86 793
24.40
Materiales i
0207032025 Cable ctéctico TW de 2,5mm2 (7 alambres} m 0.8150 0.72 058
0212064218 Caja da fiermo gaiv. rectang. 4" x 2 1/8” und 0.0500 058 0.03
0212064400 Caja de fierro galv. octogonal pesada 34° und Q1000 0.77 0.08
0274030297 Conexiones a caja PYC SAP DN 20 mm urd 0.2000 0.34 007
0274050297 Curva PVC SAP de 90* DN 20 mm und 0.1000 1.29 0.13
0274600297 Tubera PYC-P de DN 20mm m 0.4000 1.30 0.52
1.42
Equlpos )
0337009001 Herramdentas complamentaras (WMO) %MO 2.0000 24.40 049
040
Partida Sallda tomacomiente efcable TW 2,50 mm +d PVC SAP DN 20 provisional {punto)
Rendimiento und/Dia MO, 12,0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 26.29
Codlge Dascripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 8/, Parcial S/,
Mano do Qbra
0147030004 MO: Capataz incluye leves soclales h 0.1000 0.0667 27.54 184
0147060001 MG: Opararie incdluye leyes sociales h 1.0000 0.5667 2185 14.63
0147100001 M3 Peonincluye  leyes sociales h 0.7500 0.5000 15.86 793
2440
Mateorialos
0207032025 Cable aléctrico TW do  2.5mm2 (7 alambres) m 0.8150 0.72 059
0212084218 Caja de fiemo galv. raciang. 4" x 2 1/8° und 0.1000 0.68 097
0212064400 Caja de fiemo galv. octogonal pesada 34° und 0.0250 0.77 002
0274030297 Conexiones a caja PVC SAP DN 20 mm und 0.2000 0.34 007
0274050297 Curva PVC SAP de 90° DN 20 mm und 0.1000 1.20 013
0274600207 Tuberia PYC-P de DN 20mm m 0.4000 1.30 052
. 140
Equipes
0337003001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 20000 2440 0.49
049
Partida Fluorescento tipo clrcular do 32W  (provisional)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitanio directo por : und 2.94
Cédigo Descripelén Recurso . Unidad Cuadrilla Canlidad Proclo S1. Parclal S,
Materiales
212010032 Fluorescents circul. 32 w clequipe+pant. und 0.1000 20.40 2.94
.54
Partida Vontana de madera con hoja corrediza  incluye cermrajeria {provisional)
Rendimlento m/DLA MO. 24.0000 EQ. 24,0000 Costo unitarie direcio por : m2 11.52
Cédigo Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Proclo S/ Parclal S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 01000 00333 21.54 0.92
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.33313 2195 1.32
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 0.2500 0.0833 15.86 1.32
9.56
Materiales
0202063000 Clavo cicabeza para madera {promedio) kg 0.0050 349 2.02
0243500001 Venlana do madera  comediza ind cerradura m2 0.0500 35.00 1.75
1.m
Equlpes
0337009001 Hemal plementarias {%MO} 2.6000 9,56 0.19
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/06/2019
Partida Limpara tips intandescento de S¢W  (provisional}
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 0.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad Preclo S/, Parelal §/.
Materiales
0212210302 Lémpara destellante und 0.1000 212 021
o2
Partida Lémpara tipo Incandescents de 100W  [provisional)
Rendimiento und/DIA MO, EQ. Costo unitario directo por - und 0.21
Cédigo Descripeidn Racurse Unidad Cuadrlla Cantidad Precio /. Parclal §/,
Materlalos
0212210304 L&mpara incandecente 100 W - und 0.1000 . 242 o1
0.1
Partida Salida do PYC tipo unlén roscada PN 10 DN 15 provislonal (punto}
Rendimiento und/DIA MO, 12.0000 EQ. 12,0000 Costo unitario direeto por : und 43.67
Cédige Descripclén Racurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo S/. Parclal 81,
Mano de Obro
0147030001 MQ: Capataz intluye leyes sociales h 0.1000 0.0667 7.54 1.84
0147060001 MO: Operario inchuye layes sociales h 2.0000 13333 2195 .27
0147100001 MO: Peonincluye leyes sociales h ' 1.0000 0.5667 15.86 10.57
41.68
Materiales
0230450005 Cinta selladora teflén und 0.0080 1.23 o
0272030497 Codo de PVC UR 45* DN 15 mm und 0.2000 0.73 0.15
0272400637 Tee PVC unidn rosca DN 15mm und 0.1000 1.31 013
0272600296 Tubo de PVC SP PN 10 DN 15 mm m 0.2250 087 0.22
0272700297 Unin de PVC prasién-osca DN 15 mm und 0.2000 059 012
0.63
Equipos
0337009001 Hemamlentas complementarias (%MO) %MD 2.0000 4168 0.83
0337380001 Tamaja para tuberla de fo. galvanizado - pve h 0.5000 03333 1.60 053
136
Pertica Ducha cromada de una (4] llave, Incluye griferia (provisfonal)
Rendimiento und/DiA MC. EQ. Coste unitario directo por - und 30.10
Cdédlgo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial 5/,
' Matarfales
0210030005 Ducha cromada Indl. griferfa 1 Nave und 0.1000 W1 347
47
Subpartidas
112401500100 Instalacion de aparalos sanitarios und 0.2000 133.15 26,63
26,63
Partida Lavatorio de pared con griferla cromada 20x17 cm {jamalca o similar),provisional
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unilario directo por - und 35.83
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 51, Parcial §/.
Materialos -
0210140005 Lavatorio de losa V gdfo crom, 1 cafio und 0.1000 90,00 3.00
9.00
Subpartidas
012401500101 Instatacion de aparalos sanilarios und 0.2000 133145 2663
/ 26.63
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Anélisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCEA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/0672019
Partida Tanque para agua Tibra de vidrio da 1000 liras, incluye Instalacién(provisional)
Rendimlento und/DiA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Casto unilario directo por : und 31.43
Cédigo Dascripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 81 Parcial 8/,
Manc de Obra X
0147030001 MQ: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0250 2754 089
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.2500 2185 549
DT MQ: Poonincluye  loyes sociales h 1.0000 0.2500 15.86 kk: 1
10.15
. Materales
0230600110 Tanque fibra vidric de 1000 liros und 0.0500 418.00 20.85
0272300098 Tapén de PYC simple prasién ON 20 mm und 0.1500 0.84 0.13
21.08
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias (WMO) %MO 2.0000 10.15 020
0.20
Partida Panal pintado 1,20:2.46 m de triplay dmm bastidor 2”327 y 2°x3" {provisional)
Rendimiento und/DIA MO, 48.0000 EQ. 45.0000 Casto unitario directo por @ und 20.32
Cédlgo Descripcién Recurso Unidad Cuzdrilla Cantidad Pracle 51, Pareial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociafes h 01000 0.0167 54 0.46
147060001 MO Qperario incluys leyes sociales h 1.0000 0.1667 2195 366
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1667 1759 293
0147100001 MO: Peoninciuye  layes soclales h 1.0000 0.1667 1585 264
9.69
Kateriates
0202063000 Clavo c/cabeza para madera (promedio) kg 0.0150 149 0.05
0243270001 Madera para encofrade y carpinterfa p2 0.0300 5.52 07
. 0.22
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 969 0.19
’ o1
Subpartidas
013801020122 Panel pintado 1,20:2,40 m de triplay 4mm bastidor 2'x2* y 23" und 0.0625 136.99 856
019801020124 Barrote do maders 4°x4"x10’ para apoyo  de paneles (ing, pintado) und 0.0208 957 166
10.22
Partida Puerta do madera 1,00-1,20m x 2,40m para camppamento, ingl, pintado {provisional)
Rendimiento und/DIA MO, 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 67.62
Cédige Deseripclén Recurse Unidad' Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parclal §/.
Mano de Obra
014703000 MO: Capataz intluye leyes sociales h 0.1000 0.0500 27.54 1.38
0147060001 MO: Opetario incluye layes sociales h 1.0000 0.5000 2195 10.98
0147080001 MO: Oficial inchuye leyes sceiales h 1.0000 0.5000 17.59 8.80
0147100001 MO: Peonincluys  layes soclales h 1.0000 0.5000 15.86 103 *
29.09
Matoriales
0226020005 Bisagra de fiemo  {promadio} und 0.3000 673 202
0226030005 Candado {ipo Jumbo und 0.1000 19.03 1.90
0226040010 Cemojo t'picaporta incl. accesorios und 61000 15.35 1.54
. 546
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 .09 0.58
0.58
Subpartidas
019801020126 Puerta de madera 1,00 - 1,20%2,40 m para campamento {indl. pintado} und 6.1000 1486 3249
P 3249
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Presupussto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROYINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto byl REQES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010642018
Panida Puerta de madera 3,00 m x 2,40 mpara  campamento, incl. pintade (provisianal)
Rendimiento und/DIA MO, B.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 144.02
Cédige Descripelén Rocurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51, Parcial §f.
Mano de Obra
(1147030001 MO: Capataz indluye leyes soclales h 0.1000 0.1000 21.54 275
147060001 MO: Operaric inthuye loyes soclales h 1.0000 10000 21.85 21485
(147080001 MO: Oficlal Incluye leyes soclales h 1.0000 1.0000 o 15e 17.59
0147100001 MO; Peonincluye  leyes sociales h 1.0000 1.0000 15.86 15.86
58.15
Materiales .
0226020005 Bisagra de fiemo  (promedie) und 0.5000 6.73 404
0225030005 Candade tipo Jumbo und 0.2000 19.03 81
0226040010 Cermojo tpicaporte inel, accesorios und 0.2000 15.35 o
10.92
Equipes
0337008001 Hemamlentas complementarias (%MO} %MO 2.0000 58.15 1.16
116
Subpartidas
019801020128 Puerta de madera 3,00 mx 240 mpara  campamento {Incd. plntado) und {1000 137.88 73.79
kN
Partida Cobertura de plancha asbesto cemento  para campamento {provisional)
Rendimiento m2/DIA MO. §4.0000 EQ. 64.0000 Gosto unitaric direcio por : m2 8.19
Cédige Descripcidn Recurso Unidad Cuadtlla Cantidad Proclo 5. Parcial S).
Mano d¢ Obra
(147030001 WO: Capataz incluye leyes soclaes h 0.1000 0.0125 7.4 0.3
0147060001 MO: Operario Indurye leyes soclales h 1.0000 0.4250 21985 .74
147080001 MO: Oficlalinchuye leyes sociales h 100G 0.1250 17.59 2.0
0147100001 " MO: Paorsincluye  layes sociales h 1.0000 0.1250 15.86 1.98
7.26
Equipos
0337009001 Herrsmientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.26 0.15%
0348010001 Andamic de metal yio de madera {alquiler) h 1.0000 01250 150 019
0349620001 Taladro eléctrico incluye broca h 0.5000 0.0625 452 0.28
0.62
Subpartidas .
019801020130 Materales para cobertura de plancha de asbesto-cemento de 0,90 m x m2 0.1000 3.14 0.3
240m
0.3
Partida Material de préstamo selecto “arena gruesa” {provistén y colocacidn)
Rendiminio miDIlA MO. 72.0000 EQ. T2.0000 Caoslo unitario directo por : m3 54.24
Cédige Descripelén Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0111 27.54 kb
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 4.0000 .4444 15.86 7.05
1.36
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 4,50 46.73
46.73
Equipes
0337009001 Hemramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1.36 0.15
0.15
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Materlal de préstameo selecto "arena gruesa® (provisién y colecacion}
Randimisnto m3iDiA MO. 72.0000 EQ. T2.0000 Costo uniteri directo por : md 54.24
Cédigo Deseripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 5/,
Mano da Obra
147030001 MO: Capataz incluye loyes soclales h 0.1000 0.0111 754 0.3
4710001 MO: Peon Incluye  leyes sodlales h 4.0000 04444 15.86 7.05
7.36
Matariales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44.50 48.73
46.73
Equipos .
0337009001 Hemamientas complementanias (%MO} %MO 2.0000 135 015
0.15
Partida Materlal de préstamo selocto "arona gruesa™ (provisidn y colocaclén} :
Rendimiento miDIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m3 54.24
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad Proclo S/, Parcial S/,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0111 27.54 0.3
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 4.0000 0.4444 15.86 7405
136
Materialas
0204020001 Arana gruesa m3 1.0500 44.50 46.73
46.13
Equlpos
0337009001 Hermamientas complemantarias (%MO) %MO 2.0000 1.38 0.15
045
Partida Material de préstamo selocio “arena gruesa” (provislin y colocaclén)
Rendimiento myTHA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Coste unitario directo por : md 65.83
Codige Descriptién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial St
Mano de Obra
(147030001 MO: Capalaz incluye layes soclales h 01000 10250 54 0.69
(147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 4.0000 1.0000 15.86 15.86
16.55
Matoriales
0204020001 Arena grupsa m3 1.1000 44.50 48.85
48,95
Equipos
0337009001 Hemamiantas complementarias (%MO) %MO 2.0000 16.55 .33
0.33
Pertida Material de préstamo selecto "arena gruesa® {provisién y colocacién)
Rendimiento my0lA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unilatio direcio por : m3 65.83
Cédligo Deseripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal 81,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0250 2154 0.69
0147100001 MO: Peoninchye  leyes soclales h 4.0000 1.0000 15.86 15.86
16.55
Matsriales
0204020001 Arena grugsa m3 1.1000 44,50 48.95
43,95
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 16.55 03
0.33
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  (LA)
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 | REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300652019
Partida Material do préstamo selacto "arena gruesa” (provisién y colocacién}
Rendimlenio miDIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Coste unitario directo por : md 65.83
Cédige Descripclén Racurso ’ Unidad Cuadrfla Canfidad Preclo SI. Parcial §/,
. Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye lsyes sociales h 0.1000 0.025¢ 2754 089
0147100001 MO: Peonincluye  leyes soclales h 40000 1.0000 15.86 15.86
16.55
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.1000 44,50 48.95
4395
Equipos
1337008001 Hemamlentas complementarias (%M} %MO 2.0000 16,55 033
0.33
Partida Material de préstamo selecto “arana gruesa” {provisién y colocacién)
Rerdimiento m3DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Casto uniiario directo por : m3 54.24
Cédige Dascripciin Recurso Unildad Cuadrilla Cantidad Procio S/, Parclal §/.
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz incluya leyes sociales h 0.1000 0.0111 2154 o
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 4.0000 0.4444 15.86 705
7.36
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0300 44,50 46,73
46.73
Equipos
0337009001 Hemamlentas complementarias (Y%MO} %MO 2.0000 136 0.15
0.5
Partida Materlal de préstamo selecto "arena gruesa® (provisidn y colocaclén}
Rendimiento m3DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m3 54.24
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Preclo S1. Parcial 81,
Mang do Obra
147030001 MO: Capataz Inchrya layes sociales h 0.1000 00111 2.4 on
0147100001 MO: Peonincluye  Ieyes sociales b 4.0000 04444 15.86 1.05
1.36
Matariales ’
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44,50 46,73
46.73
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 1.3 015
' 0.45
Parlida Material do préstamo selecto "arena gruesa” (provisidn y colotacion)
Rendimiento m3MDA MO. 72.0000 £0. 72,0000 Costlo unitario directo por : m3 54,24
Cédige Descripclén Recurse Unidad Cuadrilla Cantldad Proclo 51 Parclal /.
. Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h 0.1000 [HIGRR) 2754 .31
0147100001 MC: Peon incluys  leyes sociales h 4.0000 04444 15.86 7.05
136
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44.50 46.73
46,73
Equipos
0337008001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 1.3 015
0.15
ri

=
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Anilisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "REKOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto [i1]] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3000672015
Partida Material de préstamo selecto "arena gruesa” (provisidn y colocacién)
Rendimiento m3/DIA MO. 72.0000 EQ. 720000 Casto unitaric directo por 1 m3 54.24
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §1. Parclal S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes socizles h 0.1000 0.0114 , 27.54 0.3
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 4.0000 04444 15.86 1.05
7.36
Matarialas
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44,50 46.73
48.73
Equlpos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 1% @15
0.15
Partida Matarlal de préstamo selacto “arena gruesa” (provisidn y catocacién)
Rendimiento MDA MO, 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m3 54.24
Cédige Descripelén Recurso Unldad Cuadrlla Cantidad Preclo S/, Parelal 51,
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluya loyes sociales h 0.1000 G011 2754 [Hhd]
0147100001 MO Pecniincluye  leyes sociales h 4.0000 0.4444 15.86 1.05
736
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44.50 46.73
4673
Equipos
0337009001 Hemamlontas complemantarias (%MO) %®MO 2.0000 736 0.15
0.15
Partida Material de préstamo salecto "arena gruesa” [provisién y colocacln)
Rendimiento m3iDIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m3 54.24
Cédlgo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Proclo 51, Parcial 8/,
Manc de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h L1000 00114 254 0.31
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes sociales h 4.0000 0.4444 15.86 105
736
Materiales
0204020001 Arena gruasa m3 1.0500 44.50 48,73
46.73
Equipos
0337004001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO - 2.0000 7.36 0.15
0.15
Partida Material de préstamo selocto “arena gruesa® (provisién y colocacién)
Rendimiento m3IDIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unilario directo por ; m3 54.24
Cédigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parclal S/
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h £.1000 00911 2154 3
B147100001 MO: Peon Inciuys  leyes sociales h 4.0000 0.4444 15.86 1.05
135
Matariales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44,50 46.73
46.73
Equipes
0337005001 Herramientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 1.36 015
0.15

ALBERTO MONTES VALENZUELA

INGENIERO CIViL
Reg. CIP N°59768

NAZARID CALERLS i v=i-

MGENERO CVIL
Reg. Cip. ko, 21805



00037,

s10 Pégina: 123

Andlisis de precios unltarios

Presupuesto 2070136 "REKOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 0/06/2019
Partida Matarial proplo rarandegdo™ipo sslecto™ {provisidn y colocackén}
Rendimianto mDHA MO, 24,0000 EQ. 24.0000 Coslo unitarie directo por - m3 22.51
Cédigo Descripeidn Racurse Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S1. Parclal 51,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz Incheye Jeyes sociales h 0.1000 00333 254 0.92
014710001 MQ: Pecnircluye  leyes sociafes h 4.0000 1.3333 15.88 2145
22.07
Equipos '
0337009001 Hemamienlas complementarias (%MO} %MO 2.0000 207 044
0.44
Partida Sobre costo por transporte do concrete pre-mezclade do  planta a pio de obra {camién concretero} - El Ermitaiio
Rerdimlanio matiA MO, 50.0000 EQ. 50.0000 Coslo unitario directo por : m3 46.80
Cédigo Descripeidn Racurso Unidad Cuadrlila Cantidad Precio Si. Parcial Sf.
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz Incluye layes sociales h 0.1000 0.0160 21.54 044
0147050001 MO: Operador de maquinana-equipe pesado, Inch. leyes sociales h 1.0000 0.1600 2289 166
4.10
Equipos
{337009001 Herramlentas complerentarias (%MO) %MO 2.0000 4,10 0.08
0349100002 Camidn concreters 6xé 235-300KP 8m3 h 1.0000 0.1600 265,12 4242
425
Partida Sobre costo por transparte de concreto pre-mezctado da  planta a pis de obra (camién concretero) - El Ermitafo
Rendimiento m3/DlA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Goslo unitario directo por ; m3 46.60
Cédigo Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parclal 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0160 .54 0.44
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, Incl. feyes soclales h 1.0000 0.1600 2289 3.66
440
Equipos
0337009001 Hemamientas complementanias (%MO} %MO 2.0000 4.10 0.08
0349100002 Camién concraters 6xd 235-300HP 8m3 h 1.0000 0.1600 285.12 4242
42.50
Partida Sobra costo por transporte da concrato pre-mezclado de  planta a ple de obra (camidn concretero)
Rendimlent miDA MO. T2.0000 EQ. 72.0000 Costo uniterio directo por : m3 32.38
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracle 51, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00114 754 N
1147050001 MO: Operador de maquinania-equipo pesado, incl. Isyes sociales h 1.0000 01111 22.89 ) 254
285
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %WMO 2.0000 285 0.06
0343100002 Camién concretero 6x4 235-300HP Bm3 h 1.0000 01111 265.12 845
B8
Parlida Transporte de asfalto calients do planta a plo de obra (Incluye esponjamianto)
Rendimiento m3/DIA MO, 18,4600 EQ. 18.4600 Costo unilario directo por : m3 83.05
Codlge Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S/, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO; Capalaz inchrye loyes sociales h 01000 0.0433 2154 149
47050001 MO: Operador de maguinaria-equlpe pesado, Incl. |syes sociales h 1.0000 0.4334 2285 9.92
"nn
Equipos
(337005001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 LR} 0.22
0348100022 Camién wlqu%lw -210HP &m3 h 1.0000 04334 165.49 n.az
f 7.4
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Presupueste 2070136 "REMOVACION OE COLECTQR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHD, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTC LIMA™
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha wosM9
Partida Concrete 1:8 C:H con empleo mezcladora [cemento PI)
Rendimlanto m3DIA MO, 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 191.19
Cédigo Descripctén Recurso Unidad Cuzdrilla Cantidad Pracia S1. Parcial $/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz inchuys leyes sociales h 0.1000 0.0320 2154 .88
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado. indl, layes sociales h 1.0000 0.3200 2259 132
0147080001 MO: Oficlal incluye loyes sociales h 1.0000 0.3200 1759 563
0147100001 MO: Peon incluye  layes soclates h 3.0000 0.9600 1586 15.23
29.06
Materiales
0221010102 Cemento pordand | sactor pdblico; en bolsa und 5.2500 15.83 98.85
0238100001 Hormigon m3 1.1865 43.00 s1.02
0235020010 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cistema y Motobombay m3 0.1785 10.00 179
151.67
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 29.06 0.58
0348290003 Mezdadora concretd Ylambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.46
Partida Concrato 1:10 C:H con amplao mozcladora {comento P}
Rendimlento mDIA MO, 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 177.76
Cédigo Dascripelén Racurse Unidad Cuadriila Cantidad Precio S, Parcial 8/,
Mano de Qbra
(147030001 MO: Capataz inthrye leyes sociales h 0.1000 0.0320 5 0.88
04147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, ind. leyes soclafes h 1.0000 0.3200 2289 7.32
1147080001 MCO: Oficial inclye layes soclales h 1.0000 0.320¢ 17.59 563
0147100001 MO: Peonincluye  leyas soclales h 3.0000 0.9600 15.88 15.23
29.06
Materialos
0221010102 Cemanto porlland 1 sector piblico; en bolsa ung 44100 18.83 83.04
0238100001 Hormigén . m3 1.2495 43.00 5373
0239020010 Agua, incluye transports a pie de obra (Camibn disterna y Motobomba) m3 0.1470 10.00 147
138.24
Equipecs
0337004001 Herramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 29.05 0.58
0348290003 Mezcladora concreto ttambor23IHP 11-12p3 h 1.0000 4.3200 30,89 9.88
10.45
Partida Concroto f'c 140 ky'em2 C:A:P c/muzelad, {cemento Pl}
Rendimiento mIDIA M0. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 251.688
Cédigo Descripcién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parclal §f.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operadar de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 22.89 132
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 2195 1.02
0147020001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
3608
Matariales
0204020001 Afena gniesa m 0.5100 44,50 2270
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2* - 3/4* m3 0.8800 53.50 47.08
0221010102 Cemento portiand | sector plblico; en bolsa und 7.0800 18.83 133.32
0235020010 Agua, incluye transporta a ple de obra (Camién cistema y Motobamba) mi 0.2100 10.00 210
: 20520
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (%MO} %EMO 2.0000 36.08 0.72
0348230003 Mezdadora concreto ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 4.88
10.60
y
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENQVACION 0OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL [LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3062019

Partida Concreto fic 17-5 kglem2 C:A:P e/mezciad. (cemanto Pl
Rendimiento myDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Coslo unitario directo por - ma 270.36
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S1. Parclal Sf.

Mane ds Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 0.0320 2154 088
0147050001 MO: Operador da maquinaria-equipo pesado, indl. leyes soclales h 1.0000 0.3200 289 7.32
014706000 ° MO: Operario incluye loyes socizles h 1.0000 0.3200 2195 1.02
0147080001 MO: Cficlal incluye layes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MG: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matariales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5000 44,50 22.25
0205100020 Piedra partida-grava ds 142" - 34* m3 (0.9100 53.50 4B.69
0221010102 Cemento portland | sector publico; en bolsa und B.0000 18.83 150,64
0231160001 Agua, incluye transperte a ple de obra (Camién cistema y Molobemba} m3 0.2100 10.00 210
22368
Equlpos

0337003001 Hemamlentas complementarias {%MO) %MD 2.0000 36.08 t.r2
(345290003 Mezdadora concreto Utambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

Parlida Concrato ¢ 175 kglema C:A:P ¢/mezclad, {cemento Pl}
Rendimianto ma/DlA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo uritzrio directo por 1 m3 270.36
Cédige Descripeién Racurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal S/,

Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h £.1000 0.0320 2054 ' .88
4147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, ind leyes sociales h 1.0000 0.3200 22.89 1.32
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 03200 185 102
(147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 10000 0.3200 17.59 563
47100001 MO: Pecnincluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
3608
Materiales
0204020001 Arena gnuesa md 0.5000 4450 22.25
0205100020 Piedra partida-grava de 112" - 34" m3 0.9100 53.50 48.69
0221010102 Cemento portland | sector plblico; en bolsa urd £.0000 18.63 150.64
0239020010 Agua, incluye transports a pie de obra {Camién cistema y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
22168
Equipos

0337008001 Herramientas complamentarias (%MO) %MO 2.0000 35.08 o.rn
0348290003 Mezdladora concreto lambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

ALBERTS MONTES \a1 ENZUELA
GEN!ERO Civit
Reg. cip N°5976g

NGENERD IV
Rey. Cip. Mo, 21805
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Andlisis de precios unitarios ]
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILLARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}

URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA*

Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2018

Partida Concreto f'e 210 kglem C:A:P e/mazclad. {cemento Pl)
Randimiento m3THA MG. 25.0000 EQ. 25.0000 . Coslo unitario diracto por : m3 275.44
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrills Cantidad Prutio SI. Parclal S/,

Manc da Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0,1000 0.0320 2754 0.88
0147050001 MO Operader do maquinaria-equipo pesado, inel. feyes sociales h 1.000¢ 0.3200 2288 132
0147080001 MGC: Operario Incluye leyes socfales h 1.0000 0.3200 21.85 7.02
0147080001 MQ: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 583
0147100001 MG Poon Incluye  layas sociales h 3.0000 0.9600 15.85 15.23
36.08
MateHales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4900 4450 21.81
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2° - 34" ml 0.8500 53.50 45.48
0221010102 Cemento portland | sector piiblico; en belsa und 8.7200 1883 164.20
0231160001 Agua, incluye transporta a ple de obra {Camin disterna y Metobomba) m3 0.2100 10.00 240
. 23159
Equipos

03370600001 Hemamientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 36.08 or2
0348290002 Mezdadora conceeto ambor 18HP 7p3 h 1.0000 0.3200 1577 505
. n

Partida Congreto fe 210 kgfem2 C:A:P c/mezclad. {camento Pl}
Rendimiento maDiA MC. 25.0000 EQ. 25.0000 Coslo unilaric directo por ; m3 292,89
Cédlgo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Procle 51 Parclal §/.

Mano do Qbra
0147030001 MQ: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 00320 54 (.88
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipo pesado, indd. leyes sociales h 1.0000 0.3200 2289 732
1147060001 MO: Operario incluye leyes socizles h 1.0000 0.3200 21.85 7.02
0147030001 MO: Oficial incluya leyes sociales h 1.0000 0.3200 1759 563
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4500 44.50 21.81
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2* - 3/4° m3 0.8500 53,50 4548
0221010102 Cemento porland | sector plblico; en bolsa und 8.7200 18.83 164.20
0231150001 Agua, incluye transporte 8 pia de obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 0.2100 10,00 210
0231750310 Sika:plastiment HE98 balde de 20 kg und 0.1300 97.05 1262
621
Equipos

0337000001 Hemamlentas complementarias {%MO) ®MO 2,0000 36.08 0.72
0345290003 Mozckador concreto WamborZ23HP 11-12p3 ' h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

ALBERTO CGNTES VALENZUELA
INGENIERC CIVIL
Reg. CIP N°59768

NAZARIQ CAUERES OLIVERA
INGENERG CIVIL
Rau, Cw. No, 21805
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Andlisis de precios unitarios

Presupuasto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL ({LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto 601 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Parlida Cancreto Fc 210 kg/cmz C:A:P c/mezclad. (camente Pl}
Rendimiento myDIA MO, 25.0000 EQ. 250000 Costo unitarie diracto pot : md 292.89
Cédigo Descrfpctén Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procid SI. Parcial 8/,

Mano de Obra .
147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 088
0147050001 MO: Operador da maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 03200 n8 732
(147060001 MO: Qperario incluye leyes soclales h 1.0000 0.3200 21.95 7.02
(147080001 MO: Cficlal incluye leyes soclales h 1.0000 0.3200 17.59 563
0147100001 MO: Peon incluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matariales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4900 44 50 Fak:}
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2* - 34" m3 0.8500 53.50 45.48
02210102 Cemento portiand | sector piblico; en bolsa und 87200 18.83 164.20
0231160001 Agua, Inchrye transporte a pie de obra (Camitn cisiama y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
0231750310 Sika:plastiment HES8 bakle de 20 kg und 0.1300 97.05 12.62
2461
Equipos

G33T005001 Hemramientas compfementanas (%MO} %MD 2.0000 36.08 0.72
0345200003 Mezcladora concreto ttamber23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.85
10.680

Partida Concreto e 210 kg/em2 C:A:P c/mezciad. (camento Pl}
Rendimiante m3DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 . Costo unitario directo por : m3 292.89
Cédigo Descripcin Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal §/.

Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes soclales h 01000 0.0320 2154 0.88
(147050001 MO: Operadar de maquinaria-equipe pesado, incd. leyes sociales h 1.0000 03200 2289 132
(147060001 MO: Operara incluye layes sociales h 1.0000 0.3200 2195 102
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 563
0147100001 MO: PeonIncluye  loyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matorizles
0204020001 Arena gruesa mi 0.4800 44.50 0.8
0205100020 Pledra partida-grava de 1/2° - 304" m3 0.8500 5350 4548
0221010102 Cemento portland 1 secior plblico; en bolsa und . 8.7200 18.83 164,20
0231160001 Agua, incluye transporte a ple de abra {Camidn dstema y Matobomba) m3 0.2100 10.00 210
0231750310 Sikaplastiment HESB balde de 20 kg und 0.1300 87.05 12.62
2461
Equipos

0337009001 Hemamierias complementarias (%MO) HWMO 2.0000 36.08 072
0348290003 Mezdladora concrato VtamborZIHP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 958
10.60

ALBEF?TO MONTES VALENZUELA NAZARIO CAC LIVERA
NGENIERO CiviL INGENIERO (L
Reg. cip N°59768 Reu. T, No, 21805
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA
URBANIZACION CAJA DE AGUA, ISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTG LIMA®

Subpresupuesto [} REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3062019

Partida Conereto fe 210 kgfem2 C:AzP c/mezclad. (cemento Pl)
Rendimiento m3MDLA MO, 25,0000 ' EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 275.44
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Caniidad Precio 8, Parcial §/.

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes soclales hy - 0.1000 0.0320 754 088
0147050001 - MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, ind, layes sociales h 1.0000 0.3200 2289 132
0147060001 MO: Operaric inchuye leyes soclales h 1.0000 0.3200 2195 1.02
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MQ: Poon Incluye  loyes socialas h 3.0000 0.9500 15.86 15.23
36.08
Materiates
0204020001 Arena gruesa m3 04900 44,50 21.81
0205100020 Piedra partida-grava de V2" - 34" md 0.8500 53.50 45.48
0221010402 Cemento portland 1 sector piblico; en bolsa und 8.7200 18.83 164.20
(231160001 Agua, Incluye transporte a pie do obr (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.2100 10.00 240
23359
Equipos

0337009001 Hemamientas complementarias (%MQ} MO 2.0000 35.08 0.72
0348290002 Mezctadora concrelo tambor 18BHP 7p3 h 1.0000 0.3200 15.17 5.05
577

Partida Conereto fe 210 kgfem2 C:A:P e/mezclad. (camento Pl}
Rendimiento myDLa MO. 25.0000 EQ. 250000 Costo unitario directo por : m3d 275.44
Cédige Descripcién Recurso Unidad Guadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 51

Mane de Obra
147030001 MQ: Capalaz Incluye loyes soctales h 0.1000 0.0320 C s 0.8
0147050001 MO: Operador de maqulnaria-equipo pesado, Incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 22489 132
147060001 MO, Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.3200 2195 1.02
147080001 M Oficial incluye feyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sodiales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matariales
(204020001 Arena gruesa m3 0.4800 450 2181
0205100020 Piadra partida-grava de 112" - 34" m3 . 0.8500 53.50 45.48
0221050102 Cemento portiand | sector piblico; en belsa und B.7200 18.83 164.20
0231460001 Agua, incluye transporte 8 pie do obra (Camién cisterna y Motobamba) m3 0.2100 10,00 210
233.59
Equipes

0337009001 Heramisntas complementarias (%MO) MO 2.0000 36.08 072
0348290002 Mezciadora concreto thamber 18HP 7p3 h 1.0000 0.3200 15.77 5.05
577

LA
ALLUEFU LLGNTES YALERZG LA NAZARIO CACERES OLIVERA
INGENIERO CIVIL INGENIERO  CviL
Reg. CIP N®59768 Reu, . kg, 21805



000330

s10 Pagina : 128

_ Anélisis de precios unitarios
Presupuesio 2070135 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {ta)

URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA*

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Partida Concrato Fo 140 kglem2 C:A:P e/mezclad, [cemants PV}
Rendimiente miDiA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Coslo unitario directo por : m3 2B86.64
Cédige Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial 81,

Mana ds Obra
0147030001 MQ: Capalaz Inchrye leyes sociales h 0.1000 0.0320 7. 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl, leyes sociales h 1.0000 0.3200 22,89 1.32
0147050001 MQ: Operario Incluye layes sociales h 1.0000 0.3200 2195 702
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 563
(147100001 MO: Peonincuys  leyes sodales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44.50 2.7
0205100020 Piedra partida-grava de 112" - 3/4" m3 0.8800 . 53.50 47.08
0223010102 Cemento porlland V 0 HS sector pablico; en bolsa und 70800 231 168.08
0221160001 Agua, inchuye transporte a pie de obra (Camién cistama y Motobomba) m3 0.2100 10.00 10
239.96
Equipos

1337009001 Heramientas complementarias (%MO} %MO 2.0000 36.08 072
0348290003 Mezcladora concreto 1tambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

Partida Concrato fc 140 kglem2 C:A:F cimezclad. {cemento PV)
Rendimiento m3DIA MO. 25.0000 EQ, 25.0000 Costo unilario directo por : m3 286.64
Codigo Descripcién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51, Parclal §/.

Mano de Cbra )
147030001 MG Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 2154 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 22.8% 132
0147060001 MQ: Operario Inchrys layes sociales h 1.0000 0,3200 2195 1.02
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Paonincluye  leyes soclales h 3.0000 0.96500 15.86 15.23
) 36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 4450 2270
205100020 Piedra partida-grava de 1/2* - 34" mi 0.8800¢ 53.50 47.08
0223010102 Cemento portiand V o HS sector piblico; en bolsa und 7.0800 2374 168.08
0231160001 Agua, incluye transporie 8 pie de obea {Camidn cistema y Motobomba) md 0,2100 1000 210
239.96
Equipos

0337009001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 35.08 0rn
(348290003 Mezcladora concreto ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

LA
NTES VALENZUE
ALBERTS(;AE%ERO CIviL a7
Reg. GIF_W'5e1%2 NAZARIO CACERES OLIVERA
- T INGEMERD CvIL
> ,._-»-'-”‘;'5'*':""; Rey, Ciy. N, 21805
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070135 “RENOWACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEMIONES OOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA UMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DONMICILIARIAS DF ALCANTARILLADO Fecha /062019

Partida Concreto fc 140 kglem2 C:A:P cimezclad. {cemento PV)
Rendimlento m3DIA MQ, 25.0000 EQ. 250000 Casto unitario direcio por : m3d 286.64
Cédigo Descripelén Racurse Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo 8/, Parclal S1,

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyas soclales h 0. 1000 00320 a7 0.88
0147050001 MG: Operador de maguinara-equipo pesado, ind, leyes soiales h 1.0000 0.3200 2289 7.32
0147060001 MQ: Operario induye layes suciales h 1.6000 0.3200 2195 102
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes soclales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MC: Peonincluya  leyes soclales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44.50 2270
0205100020 Piedra paridagrava de 1/2° - 34" ml 0.8800 53.50 47,08
0223010102 Cemento poriland V o HS sector pisblico; en bolsa und 7.0800 23,74 168.08
0231160001 Agua, incluye transparie a pe de obra {Camién cistena y Motobomba} ml 0.2100 10.00 2.10
239.96
Equlpos

0337009004 Hememientas complementarias {%MQ} %MO 2.0000 36.08 0.72
0348290003 Mezdadora conceato ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 3089 9.88
10.60

Parlida Concrato fc 140 kglem2 C:A:P cimezciad. {cemento PV)
Rendimiento miDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directs pos : m3 286.64
Codlgo Descripclén Recurso Unildad Cuadrilla Cantldad Proclo SI. Parcial 81,

Mano de Obra
(47030001 MO: Cepataz inciuye leyes soclales h 0,1000 0.0320 7154 088
0147050001 MO: Operador de maguinara-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1,0000 0.3200 2289 132
0147060001 MO; Cperario Inciwrye leyes sociales h 1.6000 | 0.3200 2185 7402
0147080001 MO: Gficlal Incluye leyes socisles h 1.0000 0.3200 . 1758 563
(47100001 MO: Peonincluye  loyes socales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Materiales
(204020001 Asena gruesa m 0.5100 44.50 270
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2* - 34° m3 0.8800 £3.50 47.08
0223010102 Cemento porlland ¥ o HS sector piblice; en bolsa und 7.0800 2314 168.08
0231160001 Agua, incluye transparte a pie de obra (Camion cistema y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
239.86
Equipos

0337009001 Hermamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 35.08 0,72
0348290003 Mezciadora contreto ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

L]
ALBERTO MONTES VaALENZUELA NAZARIO CAGBRES QUVERA
INGENIERO CiVIL INGENIERO  CiviL
Reg. CIP N°59768 e, No, 21805
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesio 2070136 | "RENOVACION DE COLECTOR SECUMDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBAMIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 010602019

Partida Concreto e 140 kglem2 C:A:P cimezclad, {cemento FV}
Reandimianio myTHA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Coslo uniiaric directo por : m3 286.64
Cédigo Descripeion Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precic S/, Parcial 81

Mano de Obra
0147030001 MQ: Capalaz Incluye loyas sociales h 0.1000 0.0320 .54 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, Incl. leyes socizles h 1.0000 0.3200 289 1.32
0141060001 MO: Qperarig induye leyes sociales h 1.0000 0.3206 2195 ’ 102
0147080001 MO: Oficial inchuye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
01471060001 M: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.9500 15.86 1523
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44.50 2270
0205400020 Piedra partida-grava de 1/2° - 34 m3 0,8800 53,50 47,08
0223010102 Cements poriland V o HS seciar piblico; en bolsa und 7.0800 2374 168.08
0231160001 Agua, incluye transparte a pie de obra (Camitn clsterna y Molobomba) m3 0.2100 10.00 2.10
39.96
Equlpos

0337005001 Hemamientas complementarias {%MO) UMO 20000 36.08 0.72
0348290003 Mezcladora concrete ttamber23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 3089 9.88
10,60

Partida Concroto f'c 140 kglem2 C:A:P c/mezclad, (cemanto PV)
Rendimlento m3DlA MC. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 286.64
Cédige Deserfpelén Racurso Unidad Cuadrilta Contidad Praclo S/ Parclal S1.

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchuye layes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88-
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl, loyes soclales h 1.0000 0.3200 2289 132
0147060001 MO: Operario incluye loyes soclales h 1.0000 0.3200 21.85 1.02
0147080001 MG: Oficiat Incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Poon incluye  loyes sodales h 3.0000 0.9500 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44.50 270
0205100020 Piedra partida-grava de 172" - 34" m3 0.8800 53.50 47.08
0223010102 Cemento porttand V o HS sector pablico; en bolsa und 7.0800 2314 168.08
0231160001 Agua, inclrye transporie a pie de obra {Camitn cistema y Motobomba)} m3 4.2100 10.00 210
239.98
Equlpos
0337003001 Herramientas complementarizs (%MO) ’ WMO 2.0000 3508 072
0348290003 Mezctadora concreto Mambor23HP 11-12p3 (3200 30.69 9.88
10.60
ALBERTO MONTES VALENZUELA Mtk
INGENIERG CIVIL NAZARIO CHCERES OLIVERA
Reg. CIP N°59768 WGENIERD VL

-
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “REROVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHOQ, PROVINCIA UMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto m REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019

Partida Concreto Fc 140 kglem? C:A:P c/mezcizd. {cemento FV)
Rendimiento miDlA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario diracto por : m3 285.64
Cédigo Doseripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 51 Parclal S,

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socizles h {.1000 0.0320 2154 .88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 289 1.32
0147060001 MO: Operario inchrye layes sociales h 1.0000 0.3200 2195 7.02
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes socizles h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matarfales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44.50 210
0205100020 Piedra parlida-grava de 1/2* - 34" m3 0.8500 53.50 47.08
0223010102 Cemento portiand V o HS seclor piblico; en bolsa und 1.0800 2374 168.08
0235020010 Agua, incluye transporte a ple de obra {Camlén cisterna y Motobomba) mi 0.2100 10.00 2.10
238.96
Equipos

0337009001 Hemramisnias complemantarias (%MO) %MO 20000 36.08 072
(345290003 Mezdadora concreto tlambor23HP 11-12p3 h 1.0000 (2.3200 .89 988
10.60

Partida Concreto fic 140 kg/em2 C:A:P ¢/mezclad. {cemento PV}
Rerdimierio m3/DIA M0, 25.0000 EQ. 25.0000 Coslo undtzrlo dlrecto por : m3 286.64
Cadigo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81, Parclal 8/,

Mano do Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.0000 0.3200 22.89 132
0147060001 MO: Operario indiuys leyes soclales h 1.0000 0.3200 2185 1.02
0147080001 MO: Oficlalincluye layes soclales h 1.0000 3200 17.59 5.63
47100001 MO: Peoninchiys  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 15.23
36.08
Matariales .
0204020001 Arena guesa m3 05100 44.50 20
(205100020 Piedra pattidagrava de 112" - 4° m3 0.8800 5350 47,08
0223040102 Cemanto porland V o HS sectar pablice; en bolsa und 7.0800 23.74 168.08
0239020010 Agua, incluye transporte a pie de cbra {Camién cistema y Molobomba) m3 0.2100 10.00 2.10
239.96
Equipos

0337009001 Hemamlentas complementarias (%MO) %MO 20000 36.08 0.72
0348290003 Mezdladora concrete tamber23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 3089 9.88
10.60
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGAKCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019

Partida Concreto Fc 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)
Rendimiento miDiA MO. 25.0000 EC. 25.0000 Costo unitario diracto por : m3 286.64
Cédigo Descripeldn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parcla! §/.

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, indl. leyes soclales h 1.0000 0.3200 2289 132
D14T060001 MG: Operario induye leyes sociales h 1.0000 0.3200 2185 7.02
0147080001 MO: Ofictal incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 . 5.63
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 3.0000 0.9800 15.86 15.23
36.08
Kateriales
0204020001 Arena guesa m3 0.5100 44.50 2.7
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2° - 34" m3 0.8800 53.50 47.08
0223010102 Cemento portland V o HS sector piiblico; en bolsa und 1.0800 2.0 168.08
0239020010 Agua, induye transporte a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
239.96
Equlpos

0337005001 Heramientas complementarias (%MO} %®MO 2.0000 36.08 072
0348290003. Mezdadora concreto ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

Partida Concreto f'c 140 kgfom2 C:A:P c/mezciad. {cemento PV}
Rendimiento mYDLA MO, 25,0000 EQ. 25,0000 Coslo unitario directo por : m3 286.64
Cédige Descripeldn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 81 Parcial 8§/,

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Intiuye loyes sodiales h 0,1000 00320 2754 0.8
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 2259 1.32
0147060001 MO: Operario induye leyes soctales h 1.0000 0.3200 2185 7.02
0147080001 MO: Oficial Inchrya loyes sociales h 1.0000 0.3200 17.59 563
(1147100001 MG Peonincluye  layes sociales h 3.0000 £.9600 15.86 15.23
36.00
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 05100 44.50 22.70
0205100020 Piodra partida-grava de 1/2° - 34 m3 0.8800 53.50 47.08
0223010102 Cemento portiand V' 0 HS sactor piblico; en bolsa und 7.0800 2374 168.08
0239020010 Agua, intluye transporte a pie de obra (Camion cistema y Motoboniba) m3 0.2100 10.00 2.10
230.96
Equipos

0337009001 Hemamientas complamentarias (%MO} %MO 2.0000 36.08 0.72
0348290003 Mezdladorn concreto 1lombor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9,88
10,60
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (L&)
URBAMIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto L] REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha /06L2019
Partida Concrato fc 140 kglem2 C:A:P e/mezcelad, (cemento PV)
Rendimlanto mDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 286.64
Cédigo Descripcidn Recurse Unidad Cuzdrilla Cantidad Praclo S/ Parclal S/,
Mano de Obra

147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0320 2754 0.88
(47050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.0000 0.3200 22,89 1.32
0147060001 MO: Operario inctuys loyes sociales h 1.0000 0.3200 2195 1.02
014708001 MO: Oficial Incluye leyes soclales h 10000 0.3200 1759 5.63
0147100001 MO Peoninduye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 15.86 . 15.23
36.08

Materiates
0204020001 Arena gniesa m3 0.5100 LLE ) 2270
0205100020 Piedra partidagrava de /2" - 34* mi 0.6800 5350 - 47.08
0223010102 Cemento porlland V o HS secior pliblico; en bolsa und 7.080) 23.74 163,08
0239020010 Agua, incluye transporte a ple de obra (Camién cisterna y Motobomba) m3 0.21%0 10.00 210
23096

Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 20000 36.08 012
0338290003 Mezdadora concrete thambor23HF 11-12p3 h 1.0006 0.3200 30.89 9.88
' 10.60

Pariida Congroto f'e 210 kgfemZ C:A:P e/mazclad. (cemento PV)
Rendimiento mMDLA MO. 25.0000 EGQ. 25.0000 {osto unitaria directo por : m3 335.70
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio S/, Parcial §1.
Mano de Obra

0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 2754 088
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. feyes sociales h 1.0000 £.3200 2289 132
0147060001 MO: Operario incluya leyes sodizles h 1.0000 0.3200 21.85 7.02
0147030001 MO: Oficial inchuye leyes sodiales h 1.0000 0.3200 1759 583
0147100001 MO: Peoninchiya  leyes soclales h 3.0000 0.9500 15.55 15.23
36.08

Matorales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4800 44,50 21.81
0205100020 Piedra partida-grava de 112" - 34" m3 0.8500 5350 45.48
0223010102 Cemento portland V o HS sector piiblico; en bolsa und B.7200 2314 207.01
0231160001 Agua, incluye transporle a pie de obra {Camidn cistema y Motobornba) m3 0.2100 10.00 210
0231750310 Sika:plastiment HE98 balkde de 20 kg und 01300 97.05 1262
289.02

Equipos
0337003001 Hermamientas complementarias {%MO) %Ma 2.0000 36.08 072
0345200003 Mezcladora concreto ambor23HP 11-12p3 03200 3089 9.88
10.60
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Anélisis de precios unitarlos
Prasupueste 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXFONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30062019
Parlida Concrato f'o 210 kglem2 C:A:P cimezelad. {cemanto F\n
Rendimisnto mMDLA MO. 25,0000 EQ. 25.0000 Coslo unitario dirscts por - m3 335.70
Cédlge Descripeién Recurso ' Unldad Cuadrilla Cantldad Pracio Sf. Parcial 51,
Mano de Obra

0147030001 MO: Capataz inchuye leyes sociales h 01000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operador de maguinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 2289 732
(147060001 MO: Oporario inchiys layes soclafes h 1.0000 0.3200 2195 7.02
0147080001 MO: Oficlal Incluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 1159 563
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.9600 1586 15.23
36.08

Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4900 44.50 2.8
0205100020 Piedra partida-grava de 172" - 3/4" m3 0.8500 53.50 4548
0223010102 Cermento portland V o HS sector poblico; en bolsa und 8.7200 3.7 7.0
0221160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camitn cisiama y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
0231750310 Sikacplastiment HES8 bakla de 20 kg und 0.1300 97.05 12.62
289,02

Equipos
0337009001 Herramientas compiementarias (%MO} %MC 2.0000 36.08 0.72
0348280003 Mazdadora concreto tambor23HP 11.12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60
Partica Concreto f'c 210 kg/em2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)
Rendimiento m3DIA MQ. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por - md 335.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parctal §/,
Mano de¢ Obra

0147030001 MO: Capataz induye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operader de maquinaniz-equipe pesade, incl. leyes sociales h 1.0000 0.3200 2289 732
0147050001 MQ: Operaric induya leyes sociales h 1.0000 0.3200 21.95 102
0147080001 - MO: Ofteial incluye loyes socisles h 1.0000 03200 17.59 563
0147100001 MO: Peon Incluye  loyes soclates h 3.0000 {.9600 15.86 15.23
36.08

Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4500 44,50 2181
0205100020 Pigdra parlida-grava do 172" - 304" m3 0.8500 53.50 45.48
0223010102 Cemento porttand V o HS sector piblico; en bolsa und 8.7200 23.714 207.0
0231160001 Agua, incluye transporte a pie da obra (Camidn clstema y Motobomba) m3 0.2100 10,00 210
0231750310 Sika:plastiment HES8 bakfe de 20 kg ung 0.1300 97.05 1262
285.02

Equipos
0337006001 Hemamlentas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 36.08 0.72
0348290003 Mezcladora concrete ttambor23HP 11-12p3 h 1.0000 3200 30,89 988
10.60
- LA
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- Anadlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE GCOLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 0% REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3006r201%

Partida Cancreto fe 210 kg/em? C:AZP e/mezclad. {cemento PV)
Rerdimienio m3iDIA MO 25,6000 EQ. 25.0000 Coslo unitatio directo por : m3d 335.70
Cadige Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Centidad Proclo 1. Parclal §1.

Mano da Obra
0147030001 MO: Capataz incluya leyes sociales h £.1000 0.0320 7.5 0.88
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes soclales h 1.0000 0.3200 2289 132
0147060001 MO: Operario indluye leyes sociales h 1.0000 0.3200 2185 1.02
0147080001 MO: Oficial inclye leyes seciales h 1.0000 0.3200 17.59 5.63
0147100001 MO: Peoninduye  layes sociales h 3.0000 0.9500 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Asena gruesa m3 0.4800 450 21.81
(205100020 Piedra paridagrava de 12" - 34° m3 0.8500 5350 45.48
0223010102 Cemento portland V o HS sector piblico; en bolsa und 8.1200 23,74 201
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camién cisterna y Motobomba} m3 0.2100 10.00 2,10
6231750310 Sike:plastiment HE38 balde de 20 kg und 0.1300 91.05 12,62
289,02
Equipos

0331009001 Herramigntas complementarias (%MO} %m0 2.0000 3608 072
0348290003 Mezdadors concreto tRambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 9.88
10.60

Partida Concreto f'c 210 kglem?2 C:A:P c/mezclad. {camento PV)
Rendimiento m3DA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directe por : m3 335.70
Cédigo Descripcin Recurso Unidad Cuadrilla Centidad Pracio 8/, Parciat Sf.

Mano de Obra
0147030001 MO Capataz Ingluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 2754 .88
0147050001 MQ: Operador de maguinaria-équipo pesade, incl. leyes socizloes h 1.0000 0.3200 22.89 132
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 03200 21.95 1.02
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 (.3200 1759 5.63
0147100001 MO: Peoninduye leyes sociales h 3.0000 0.9600 15,86 15.23
36.08
Materlalas
0204020001 Arena gruesa mi3 (.4900 44.50 78
0205100020 Piedra partida-grava do 127 - 34" ™l 0.8500 53.50 45.48
0223010102 Cemento portland ¥ o HS sector piblico; en bolsa und 8.7200 2314 207.01
0231160001 Agua, inchrya transporte a ple de obra {Camibn cistama y Motobomba) m3 0.2100 10,00 210
0231750310 Sika:plastiment HESS balde de 20 kg und 0.1300 897.05 12.62
289.02
Equipos
0337008001 Hemramientas complementarias (%MQ) %MO 2.0000 36.08 072
0348290003 Mezdadera concreto UtamborZ3HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 238
’ 10.60
ALBERTO MONTES vaLgNZUELA
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Anélisis de precios unitarios
Presupueste 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto oo REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300672049

Partida Concrato F'c 210 kglcm2 C:A:P c/mezclad. [cemanto PV)
Rendimiento m3DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitzrlo directo por : m3 335.70
Cédlgo Deseripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si, Parelal 8/,

Mano de Obra
147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0320 27.54 0.88
0147050001 MO: Operader de maquinaria-equipe pesado, incl, layes sociales h 1.0000 03200 2289 132
(147060001 MG: Operario Induye lsyes sociales h 1.0000 0.3200 2185 1.02
0147080001 MO: Oficial inchuye leyes sociates h 1.0000 03200 17,59 5.63
0147100001 MO: Peon Incluye  layes sociates h 3.0000 (9500 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa ml 0.4500 4.50 Fak:3l
0205100020 Piedra parida-grava de 112" - 34" mi 08500 53.50 4548
0223010102 Cemento portland V o HS sector piblico; en belsa und 87200 23.74 2001
0231160001 Agua, Incluye transporte a ple de obra {Camidn cislema y Matobomba} m3 0.2100 10.00 2.10
0231750310 Sika:plastiment HESS balda de 20 ky und 0.1300 97.05 12.62
289.02
Equipos '

0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %Mo 2.0000 36.08 0.72
0348290003 Mazdadora concreto 1ambor23HP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 30.89 4988
10.60

Partida Cancretfe f'c 210 kglem?2 C:A:P c/mezclad. {cemento PV}
Rendimiento m3/DIA M0. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitarip directo por : m3d 335.70
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1, Parcial 5/,

Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 0.0320 21.54 088
0147050001 MO: Operador de maquinaria-squipo pesado, incd. leyes socialas h 1.0000 0.3200 22.89 732
0147060001 MO: Operario inchurye layes sociales h 1.0000 0.3200 2185 1.02
0147080001 MO; Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.3200 17.89 563
0147100001 MO: Peon Incluye  layes sociales h 3.000¢ 0.9600 15.86 15.23
36.08
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.4900 44.50 Hna
0205100020 Piedra parida-grava de 112" - 34° m3 - 0.8500 3350 4548
0223010102 Cemento portland V o HS sector piblico; en bolsa und 8.7200 2374 207.0
02317503140 Sikarplastiment HESS balde de 20 kg und 0.1300 9r.05 12,62
0239020010 Agua, incluye transports a ple do obra {Camidn cstema y Motobornba) m3 0.2100 10.00 210
285.02
Equipes

0337003001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 36.08 0.72
0345290003 Mezdladora conereto ttambor23KP 11-12p3 h 1.0000 0.3200 3089 9.88
10.60
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y - CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTD LIMA™
Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha Wi062019
Partida Concroto fc 210 kg/em?2 C:A:P c/mezclad. {cemento PV)
Rendimianto m/DLA MO, 25.0000 EQ. 25,0060 Costo uritzrio directo por 1 m3 335.70
Codlgo Dascripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal §1.
Mano da Obra )
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h (L1000 {0320 2.9 0.58
47050001 MO: Operador da maquinaria-equipe pesado, incl. leyes soclalas h 1.0000 0.3200 22.89 732
(147060061 MO: Operario Induyo leyes sociales h 1.0000 03200 21.95 7.02
0147080001 MO: Oficial inctuye layes soclales h 1.0000 03200 17.59 563
0147100001 MO: PeonInchrya  layes soclales h 3.0000 09500 15.86 15.23
' 3508
Materiales
0204020001 Agena gruesa "3 0.4900 44,50 Hns
0205100020 Piedra partida-grava de 112" - 34" m3 0.8500 5350 4548
0223010102 Cemento portland ¥ o HS sector pblico; en belsa und 8.7200 2374 207.01
0231750310 Sika:plastiment HESS balde de 20 kg und 0.1300 97.05 1262
0239020010 Agua, Incluye transporte a pie de obra (Camidn cisterna y Motobomba} m3 0.2100 10.00 210
28902
Equipos

0337003001 Hemamienias complementarias (%MO) %MO 2.0000 36.08 072
0348290003 Mezctadora concrato Ulambor23HP 11-12p2 h 1.0000 0.3200 30.89 988
10.60

Partida Concrefo pre-moz. Fc 140 kg/cmi C:A:P an planta (cemento Pl)
Rendimlento m3DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 214.78
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial 51,

Mano do Obra
0147020063 MO: Ingeniero residenta indl. leyes sociales h 1.0000 0.0200 62.47 1.25
0147020100 MQ: Téenice incluye loyes sodales h 1.000¢ 0.0200 2.1 048
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 1.0000 0.0200 27.54 055
0147050001 MO: Operador de maquinaria-squipo pesado, ind. leyes sociales h 2.0000 0.0400 2289 pg2
0147080001 MO; Oficial Incluye leyes soclales h 1.0000 0.0200 17,59 035
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.0600 15.66 0.5
. 4.48
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 0.5100 44,50 2210
0205100020 Piedra patida-grava de 1/2* - 34" m3 0.8800 53.50 47.08
0221010102 Cemento portland 1 sector péblico; an bolsa und 7.0800 18,83 133.32
0235020010~ Agua, Incluye transporte a pie de cbra {Camidn dsterns y Molobomba) m3 0.2100 10.00 210
20520
Equipos
0337003001 Hemramiantas complementarias (%MO} %MO 2.0000 448 0.09
0349130011 Cargador sob. llanta B0-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0200 133.78 268
0349220001 Planta-Desificadora de concreto FM (planta} h 1.0000 0.0200 116.35 233
5140
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Andlisis de precios unitarics

Presupuesio 2070436 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®

Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019

Partida Concreto pre-mez. fc 75 kglem2 C:A:P an planta (cemento PI)
Rendimlanio miiA MOD. 400.0000 EC. 400.0000 Coslo unitario directo por : m3 244.81
Cédigo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S, Pareial 5/

Mano do Qbra
0147020063 MO: Ingenlero residenta incl, layes sociales h 1.0000 0.0200 62.47 1.25
0147020100 MO Téenico Inchuye leyes sodiales h 1.0000 0.0200 na 0.46
0147030001 MO: Capataz Incluye layes soclales h 1.0000 0.0200 2754 055
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, indl, leyes soclales h 2.0000 0.0400 2289 092
0147080001 M: Oficial incfuye layes sociales h 1.0000 0.0200 17.59 035
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 3.0000 0.0600 15.86 045
448
Materiales
0204020001 Arena gruesa ml Q5000 44 50 .35
(205100020 Piedra partida-grava da 112° - 34" m3 09100 5350 48.69
0221010102 Comento portland | sector pablico; en bolsa und 8.0000 1883 150.64
0231750310 Sika:plasiment HESS balde da 20 kg und 0.1180 47,05 11.55
0239020010 Agua, Incluye transporte a pie de obra (Camkdn cisterna y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
235.23
Equipos

0337003001 Heramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 448 0.00
0349130011 Cargador sob, llanta 80-95HP 1,5-1,75 ¥d3 h 1.0000 0.0200 133.78 2,68
0349220001 Planta-Dosificadora de concreto PM {planta) h 1.0000 0.0200 116.35 233
510

Partida Cencrete pre-mez. f'c 175 kgfem2 C:A:P en planta {cemento Pl}
Rendimiento miDIA MO. 460.0000 EQ. 400.0000 Cosle unitzrio direclo por : md 244.81
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilta Cantldad Preclo S/ Parcial 8/,

Manc de Obra
0147020063 MO: Ingenlem residente incl. leyes sociales h 1.0000 0.0200 6247 1.26
147020100 MO: Tégnico inchrye leyes sociales h 1,0000 0.0200 2.2 0.46
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 1.0000 0.0200 17154 0.55
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pasado, incl. leyes sociales h 2.0000 0.0400 22.89 0.92
01470230001 MO: Oficial incluye leyes sotiales h 1.0000 0.0200 17.5¢ 0.35
0147160001 MO: PeonIncluys  loyes sodales h 3.0000 0.0600 15.86 0.85
4.48
Materialas
0204020001 Arena gruesa m3 0.5000 4450 22.25
0205100020 Piedra partida-grava de 1/2° - 314* md 09100 53.50 48.69
0221010102 Cemento portland | sector piblico; en bolsa und 8.0000 18.83 150.64
0231750310 Sika:plastiment HE98 balde de 20 kg und 0.1190 97.05 11.55
0235020010 Agua, intluye transporia a pie de obra (Carnitn cistama y Motobomba) m3 0.2100 10.00 210
23523
Equipos
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 20000 448 0.09
0349130011 Cargador sob, llanta 80-35HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0200 133.78 2.68
0349220001 Plania-Dosificadora de concreto PM (planta} h 1.0000 0.0200 116.35 233
510
Pt

Iz
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesio

2070136

"REROVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA UIMA, DEPARTAMENTO LIMA™

Subpresupuesto (10 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Parlida Mortero Flukdo pre-mez. 1:6 C:A en planta (comento PV)
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 Casto unitario diracto por : m3 197.08
Cédige Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pratio 51 Parclaf S/
Mano de Obra
47020100 MO: Téenico incluye feyes sodiales h 1.0000 0.0200 232 0.46
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes socizles h 0.1000 0.0020 2754 0.06
0147050001 MO: Operador de magquinaria-equipe pesado, ind, leyes sociales h 2.0000 0.6400 22.89 0.92
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0200 17.59 0.3
0147100001 MO: Peon inclisye  teyes sociales h 3.0000 0.0800 15.88 095
274
Materiales
0204020001 Arana gruesa m3 1.0500 4450 45.73
0221010102 Cemento porlland | secior pliblico; en bolsa und 6.5000 18.83 122.40
0231750310 Sika:plastiment HESE bakde de 20 kg und 01790 91.05 17.37
0239020010 Agua, Inchiye transports a pla de obra (Camitn cistema y Motobomba} m3 0.2825 10.00 283
169,33
Equipos
0349130011 Cargador sob. [lanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 1.0000 0.0200 133.78 268
0349220001 Planta-Dosificadora da concreto PM (planta) h 1.0000 0.0200 116.35 2.3
5.01
Partida Mortero Fiuido pre-mez. 1:6 C:A en planta (cemento PV)
Rendimiento miDIA MO. 400.0000 Costo unitaric directo por - m3 197.08
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parclal S1.
Mano de Obra
0147020100 MO: Téenico incuye leyes sociales h 1.0000 0.0200 22 048
0147030001 MO: Capataz incluys loyes sociales h 0.1000 {.0020 254 0.06
0147050001 MO: Operadar de maquinaria-equipe pasado, ind. leyes socialss h 2.0000 00400 289 092
0147080001 MO: Oficlal incluye leyes sociales h 1.0000 0.0200 17.59 0.35
0147100001 MO: Peonincluye  loyes sociales h 3.0000 0.6600 * 15.86 045
' M
Matarfales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0500 44.50 46.73
0221010102 Cemento porttand | sector plblico; en bolsa und 6.5000 18.83 122.40
0231750310 Sika:plastimen) HE9S balde de 20 kg und 0.1780 97.08 17.37
0239020010 Agua, inclrye transporte a pie de obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 0.2825 10.00 283
189,33
Equipos
(349130011 Cargador sob, Banta 80-35HP 151,75 Y43 h 1.0000 0.0200 133.78 2.68
0349220001 Ptanta-Dosificadora de concreto PM (planta) h 1.0000 0.0200 116.35 2.3
501
Partida Mortero cemento-arena 1:2 a puiso
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 Costo unitario directo por - md 476.02
Cédlgo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Pracio S, Parcial 5/,
) Mano de Obra
0447030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 .3200 27154 8.81
(147060001 MO: Operzrio incluye layes sociales h 1.0000 3.2000 2195 70,24
0147100001 MO: Peonncluye  loyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
120.80
Matorfales
0204020001 Amna gruesa m3 0.5030 44,50 40.18
0221010102 Cemento porlland | sector publice; en bolsa und 15.9600 18.83 300.53
1231160001 Agua, incluye transporta a pig de obra (Camlén cisterna y Motobomba) m3 0.2909 10,00 b
34362
Equipos
0337003001 Herramlertas complementanas (%MO} %MO 20000 129.80 260
/-7 2560
)Y/
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Analisis de precios unitarios
Presupueste 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADG, EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCKO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTQ LIMA™
Subpresupuesto [ REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fecha 30/0672019
Partida Mortero comento-arena 1:2 a pulso
Rendimiento m3DIA MO. 2.5000 Casto unitario directo por : m3 476.02
Cédigo Rascrpeién Recurso Unldad Cugdrilla Cantidad Praclo 8t Parelal 8/,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capatazincluyo loyes soclalos h 0.1000 0.3200 0.5 881
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 32000 2185 10.24
0147100001 MO: Peon incluye  leyes soclales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
129.80
Materiales
(204020001 Arena gruesa m3 0.9030 44.50 40.18
0221010162 Cemento portland | sector pliblico; en bolsa und 15.9600 18.83 300.53
0231160001 Agua, incluye transporte a pie do obra {Camién cisterna y Motobomba) m3 0.2909 10,00 29
W62
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} MO 2.0000 128.80 260
260
Partida Mortero cemento-arana 1:2 a pulso
Rendimiento m3/DA MO. 2.5000 Coslo unitario directo por : m3 476.02
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial 5,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.3200 2754 8.81
0147060001 MO Operario Inclirys teyes sociales h 1.0000 3.2000 21.95 70.24
0147100001 MC: Peon Incluye  leyes sodiales h 1.0000 3,2000 15,86 50.75
129.80
Materiales
0204020001 Arena gniesa m3 0.9030 4.5 40.18
0221010102 Cemento porlland | sector pablico; en bolsa und 15.9600 18.83 300.53
0239020010 Agua, incluye lransporte a pie de cbra (Camién cisterna y Metobombay) m3 0.2909 10.00 29
Ui
Equipos
0337005001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 129.80 260
2.650
Partida Mortero comente-arona 1;3 a pulso
Rendimiento m3DLA MO. 2.5000 Coslo unitario directo por : m3 401.20
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal 1.
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.3200 2754 8.81
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2195 70.24
0147100001 MO: Poonincluye  leyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
120.80
Materlolas
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44,50 44,50
0221010102 Cemento portland | sector plblico; en bolsa und 11.7600 18.83 21144
0231160001 Agua, inchrye transporie a pie de obwa (Camitn cisiema y Molobomba) m3 0.2856 10.00 2.86
268.80
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MOJ) %MO 2.0000 129,80 260
2.60
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA OE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"™
Subpresupuesio 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300642019
Partida Morterc camento-arena :3 apulso  {cemento PI)
Rendimianto m3DIA MO. 25000 EQ. 2.5000 Costo unitario diracto por : m3 401.20
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parclal §1,
Mano de Obra
0147030001 MO; Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.3200 2154 881
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2185 R 70.24
0147106001 MO: Pgonincluys  loyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
120,80
Materiales
0204020001 Asena gruesa m3 1.0000 4450 4450
0221040102 Cemento porlland | sector pablico; en bolsa und 11.7600 18.83 221.44
0231160001 Agua, incluye transporte a pia de obva (Camidn dsterma y Motobomba} 3 0.2856 10.00 2.86
768.80
Equipos
0337009001 Heramientas complementarias {%MO} *MO 2.0000 129.80 2.60
’ 2.60
Parlida Martero cemento-arena 1:3 apulso  (cemento Pi)
Rendimiento m3IDIA M0, 2.5000 £4Q, 2.5000 Cosloe unitario diracto por : m3 401.20
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Praclo S, Parcial S1.
Mang de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0,1000 0.3200 ws B.81
0147080001 MO: Operario incluye leyes sodizles h ' 1.0000 3.2000 2195 10.24
0147100001 MO: Peon Incluye  leyes soclales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
120.80
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.50 44,50
0221010102 Cemento portland | sector plblico; en bolsa und 11.7600 18.83 22144
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camitn cisterna y Motobomba) mj 0.285% 10.00 2.86
268.80
Equipes .
0337009001 Hemamienlas compiementarias (%MO} MO 2.0000 129.80 260
2.60
Pattida Mortero comonto-arena 1:3 a pulse  {camento PI}
Rendimienlo mITIA MO, 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 401.20
Cédigo Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 81 Parclal $&
) Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye leyes sociales h 0.1000 0.3200 2154 8.61
0147060001 MQ: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 3.2000 2185 70.24
0147100001 MO; Peonincluye  loyes sociales 3 1.0000 3.2000 15.86 50.75
120.80
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1,0000 44,50 44.50
021010192 Cemento portland | sector piblico; en bolsa urd 11.7600 18.83 22144
0231160001 Agua, incluys transperte o pio de obra (Camién cistema y Motobomba) m3 0.2856 10.00 285
268.80
Equipos
0337009001 Hemamigntas complementarias {%MO} L1 2.0000 129.80 280
2.60
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Analisis de precios unitaries
Presupuesto 2070136 "RENOYACION ©OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARIELADG; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3010642019
Partida Marterc cemento-arena 1:3 apulse  {cemsnto PI)
Rendlmiento mIMIA MO, 2.5000 EQ. 2.5000 Costo uniaro diretly por : md 401.20
Cédigo Descripeién Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parcial 5.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.3200 21.54 881
DI4T06000 MC: Operario Incluye leyes sociales h 10000 3.2000 2195 7024
0147100001 MQ: Peonincluye  layes sociales h 1.0000 3.2000 16.85 50.75
129.80
Materlales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.50 4450
0221010192 Cemento porland | sector piblico; en bolsa und 11,7600 18383 22144
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cistena y Motobomba) m3 0.2856 10,00 2.86
268,80
Equipos
0337003001 Heramientas complementarias (%MO) %Mo 2,0000 129.80 260
260
Partida Mortero cemanto-arena 1:} apulse  {cemento P}
Rendimlento mGA MC. 2.5000 EQ. 2.5000 Coslo unitaric directo por : m3 401.20
Cédige Deserpelén Racurso Unidad Cuadilla Cantidad Preclo S1, Parcial 8/,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.3200 .54 8.81
0147060001 M0: Operario induye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2195 70.24
0147100001 MO: Peon indluye  leyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.76
129,80
Materlalas
0204020001 Asana gruesa m3 1.0000 44.50 4.5
0221010102 Cemento porlland | sector publico; en bolsa und 11,7600 183.83 2144
0231160001 Agua, Incluye transporte a ple de obra {Camidn cistama y Motobomba) m3 0.2856 1000 2.86
268.60
Equipos
0337003001 Hemamieras comptementarias (%M} %MD 2.0000 129.80 2.60
2.60
Partida Mortaro cemento-arena 1:3a pulso  (cemento PI)
Rendimiento m3DIA MO. 2.5000 EC. 2.5000 ) Costo unitario directo por - m3 404.20
Cédiga Descripeién Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial 81,
Mano do Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye loyes sociales h 0.1000 03200 27.54 84
0147060001 MO: Operarie incuye layes sociales h 1.0000 3.2000 2195 0.2
0147100001 MC: Peonincluys  layes sociales h 1.0000 3.2000 15,86 50,75
129.80
Materlales
(204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44,50 44,50
0221010102 Cemento porlland | sector pliblico; en bolsa und 11.7600 18.83 221.44
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camidn cistama y Molobomba) m3 0.2856 10.00 2.86
268.80
Equipos
0337009001 Haramientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 129.80 260
260
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Anilisis de precios unitarios
Presupussto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO: EM EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto wm - REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 0/0672019
Partida Mortero cemento-arena 1:3 8 pulse  {camento Pl} .
Rendimiento mDLA MQ. 2.5000 EQ. 2.5000 Caosto uritzrio directo por 1 m3 401.20
Cédlgo Descripelén Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Pratio S1. Parelal 81
Mane de Obra ’
1147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales ] 0.1000 03200 a5 8.8
0147060001 MO: Operario inchya loyes sociales h 1.0000 3.2000 2185 T0.24
147100001 MOQ: Pooningluye  layes sodlales h 1.0000 3.2000 15.86 50.%5
' 129.80
Materfales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.50 44,50
0221010102 Cemento portland 1 sector pablico; en bolsa und 11.7600 18.83 221.44
DZ311600MN Agua, incluye transporte a ple da abra {Camidn cistama y Motebomba) m3 0.2856 10,00 286
268.80
Equlpos
0337009001 Hemamientas compiementarias {%MO} %MO 2.0000 120.80 260
260
Partida Mortere camento-arsna 1:3 a pulso {cemento P}
Rendimiento m3iDIA MO, 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitarie directo por ; m3d 401.20
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadnllla Cantidad Precio S/, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.3200 2154 881
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2185 70.24
0147100001 MO: Peoninduye  leyes soclales h 1.0000 3.2000 1586 50.75
12980
Matariales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.50 44,50
0221010102 Cemento portland | secior plblico; en bolsa und 11.7600 18.83 214
0231160001 Agua, incluye transporio & plo da obra {(Camidn cistama y Motobomba) m3d 0.2856 10,00 2.86
268.80
Equipos
0337009001 Hemzmisnias complementarias (%MO) MO 20000 129.80 260
2.60
Partida Mortere cemento-arena 1:3 a pulso {comento PT}
Rendimiento m3DiA MO. 25000 EQ. 2.5000 Coslo unitario directo por : m3 401.20
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procto Sf. Parcial 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales b 0.1000 0.3200 2154 8.81
0147060001 MO: Operario induye leyes soclales h 1.0000 3.2000 21.95 10.24
0147100001 MO: Peon incluye  loyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
129.80
Materialos
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.50 44.50
0221010102 Cemanto portland 1 sector plblice; en bolsa und 11.7600 18.83 2144
0231180001 Agua, incluya transporie a pie de obra {Camidn cistema y Motobomba) m3 0.2858 10.00 2.86
268.50
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} KMO 2.0000 129.80 260
o~ 260
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONBXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesio 04 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3000672019
Parlida Mortero cemento-arena 1:3a pulse  (cemento Pl}
Randimienty m3/DLA MO, 2.5000 EQ. 2.5000 Coslo unitario diracto por : m3 404.20
Cédige Descripeién Recurso Unldad Cuadrilla Cantldad Preclo S/ Parclal St.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capatazinchiye leyes sociales h 0.1000 03200 2154 881
(147060001 MO: Operario indirye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2195 0.4
0147100001 MQ: Poon Ingltye  loyes soclales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
129.80
Materiales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44 50 44.50
0221050102 Cemento postland | sector piblice; en bolsa und 11.7600 . 1883 2144
0231160001 Agua, incluye transporie a pie de obra (Camldn clstema y Motobomba) m3 0.2856 10.00 2.86
268.80
Equipes
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO}) %MO 2.0000 129.80 260
260
Partida Mortero cemanio-arena 1:3 a pulso  {cemanto Pi}
Rendimiento m3DIA MO, 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 401.20
Cédigo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrlila Cantidad Precio 81, Parcial 8/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Cepataz incluye leyes sociales h 0,1000 0.3200 275 581
0147060001 MO: Operaro incluyg leyes sociates h 1.0000 3.2000 2195 70.24
0147100001 MO: Peon incluye  teyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
129.80
Materiales
0204020001 Asena gniesa ml 1.0000 44,50 44,50
0221010102 Cemento porlland | sector pdblico; en bolsa und 11.7600 18.83 2144
(1231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camidn cistema y Matobomba) ml 0.2856 10.00 286
268.80
Equlpos ,
033700501 Hesramientas complementarias {%MO) %MD 2.0000 129.80 260
2.60
Partida Mortero cemento-arena 1:3 a pulse  {cemento PI)
Rendimients m3/DlA MQ. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : mid 401.20
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Proclo 81 Parcial S5
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales b 0.1000 0.3200 21 8.81
0147060001 MO: Opereric incluye leyes soclales h 1.0000 3.2000 2195 0.2
0147100001 MO; Peon intluye  leyes sociales h 1.0000 3.2000 15.86 50.75
124.40
Materiales
020402001 Arena gruesa m3 1.0000 44,50 44,50
0221010102 Cemento portland | sector plblico; en bolsa und 11,7600 18.83 22144
0231160001 Agua, incluye transporie a ple da obra (Camidn cistema y Malobomba) m3 0.2856 10.00 285
263.80
Equipos
0337009001 Harramlentas complementarias (%MO) %MO 20000 129.80 260
260
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesio 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIQ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGARCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesie o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha 30/06/2019
Partida Morterc cemento-arena 1:3a pulse  {cemento PI}
Rendimlente mITHA MO. 25000 EQ. 2.5000 Coslo unitario directo por : m3 401.20
Cédigo Descripcién Recurse Unkdad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 8/,
Manc de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.3200 2154 8.81
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 3.2000 2195 70,24
147100001 MO: Peonincluye  leyas sociales h 1.0000 1.2000 15.86 5175
129.80
Materales
0204020001 Arena gruesa m3 1.0000 44.5) 44.5)
0221010102 Cemento portland | sector piblico: en bolsa ’ und 11.7600 18.83 22144
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camion disterna y Motobomba) m3 0.2856 10.00 2.86
268.80
Equipes
0337005001 Hemamlgnlas complementarias (%MO} MO 2.0000 129.80 260
.60
Partida Desancofrados de base:cimientos zapatas, vigas,piscs schrecim. gradas y anclajas
Rendimients mADIA MO, 72,0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4.79
Cédigo Deseripcion Resurso Unidad Cuadrilta Cantidad Pracio S/ Parcial S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00111 2754 k]
0147060001 MG: Operario incluye leyes soclates h 1.0000 LPARER] 2185 244
0147080004 MO: Oficla) Incluye leyes sociales h 1.0000 o 17.59 1.95
470
Equipos
0337009001 Hemamientas complamentarias (%MO} %MO 2.0000 470 0.09
0.0%
Partida Desencofrades de basa:cimlentos,zapatas, vigas,plsos,sebreckm. gradas y anclajes
Rerdimierto mhlA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4.79
Codige Descripcidn Recurso Unidad Cuodrilla Cantidad Pracio S/, Parcial Sf,
Mano do Qbra
147030001 MO: Capataz incluye loyes sociales h 0.1000 00111 2154 03
0147060001 MO: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 [ARR] 21.95 244
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 01111 17.59 1.85
470
Equipos
0337005001 Hermamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 470 .00
0.09
Partida Desencofrados de base:cimiantos zapatas, vigas,pises,sobrecim. gradas y anclajes
Rendimlenio m2DIA MO. 72.0000 EQ, 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4.79
Cédigo Descripeidn Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51 Parclal 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz Indduye layes soclales h 0.1000 20111 27.54 (X3
0147060001 MO: Operario incluye layes sociales h 1.0000 0.1114 21.85 244
0147050001 MO: Oficial Incluye leyes socialos h 1.0000 01114 17.59 185
470
Equipos
0337003001 Hemamientas complamentzrias {%MO} %MO 2.0000 470 o9
won
2
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2000136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 064 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADG Fecha 30/06/2019
Partida Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos sobracim.,gradas y anclajes
Rendimiento mi/DiA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4,79
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Caontidad Procio S7, Pareial 8/,
. Mano de Obra
0147030001 MG Capalaz Inchrye leyes socizles h 01000 20111 5 031
0147060001 MQ; Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.1111 21.95 244
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 o.M 17.59 195
410
Equipos
0337005901 Hemamienlas complementarias (%MO) %MO 20000 4.70 0.09
0.09
Partida Desencofrados do base:¢imientes zapatas, vigas,pises schrecim, gradas y anclajes
Rendimiento maTA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unilarip directo por : m2 4.78
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio Si. Parcial 81,
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0114 2154 LX)
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 01111 2185 244
0147080001 MO Oficial inchrye loyes sociales h 1.0000 80114 17.59 1.95
4.1
Equipes
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO} MO 2.0000 470 0.09
0.09
Partida Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobracim, gradas y anclajes
Rendimiento m2/DIA M0. 720000 EQ. 72.0000 Coslo unitario directo por : m2 4.79
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parcial 81,
Mane de.Obra
0147030001 MO: Capataz Incluys leyes soclales b 0.1000 0.0111 2754 0.
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.1 21.85 244
0147080001 MO: Ofictal incluye leyes sodales h 1.0000 o1 17.59 145
4.70
Equlpes
0337003001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 4.70¢ 0,09
0.09
Partida Daosencofrados de base:cimientoszepatas, vigas,plsos,sobracim.,gradas y anclajes
Rerdimiente m2/DiA MO, T2.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4,79
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial 1,
Marie de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye loyes sociles h 0.1000 0.0111 54 on
(147060001 MO: Operaric Incluye leyes sociales h 1.0000 o1 2195 244
(147080001 MO; Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0111 17.59 1.95
4.70
Equipos
0337005001 Hermemientas complementarias (%MO) *%MO 2.0000 4,70 009
’ 0.09
Partida Desancefrados da base:cimientos,zapatas, vipas,pisos,sobrecim. gradas y anclajes
Rendimiento m2DIA MO. 72.0000 EQ. 72,0000 Costo unitarie directo por : m2 4.79
Cadigo Descripeidn Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio §f, Parcial Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Copataz Inchuya leyes soclales h 01000 0.0111 2754 0.31
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 1114 21.95 244
0147080001 MO: Ofictal inchuya leyes sociales h 1.0000 e 17.59 185
4.70
Equlpos
0337009001 Heramientas complementaras (%MO) %MO 2.0000 470 009
0.09

i
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Anélisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTQ LEMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADC Fecha /062019
Partida Desancofrados de base:cimientos,zapatas, vigas.plsos sobrecim. gradas y anclajes
Rendimiento m2DIA MO, 72.0000 EQ. 72.0000 Coslo unitario diracto por : m2 4.79
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio SI. Parclal 81.
Mano de Obra
0147030001 MO; Capataz incluye layes soclales h 01000 .01 21.54 0.31
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 [CRRRDI 2185 244
0147080001 MO: Olicial incluye leyes soclales h 1.0000 [RERD 11.59 1.95
4.7
X Equipos
0337009061 Herramientas complernentarias (%MO) %O 2.0000 4.70 .09
0.09
Partida Desencofrados de base:cimlentns,zapatas, vigas,pisos sobrecim..gradas y anciajes
Randimiento mz/DIA MO. 72.0000 EQ. T2.0000 Costo urdtario directo por : m2 478
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parclal 8.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales - h 0.1000 00111 27.54 1k}
0147060001 MQ: Operario Inchuye loyes socales h 1.0000 01111 2195 244
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 01111 1759 195
4.70
Equipes
0337009001 Hemramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 4.70 009
0.09
Partida Desoncofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,plsos,sobrecim.,gradas y anclajes
Rendimlento m/DIA MO. 72,0000 EQ. 72.0000 Coste unitarie directo por : m2 4.79
Cédigoe Doscripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pratio 81, Parcial §1.
Mano de Qbra
0147030001 MO Capataz incluye layes socalas h 0.1000 00111 754 0.3
147060001 MQ: Operarie incluye leyes sociales h 1.0000 01111 2185 2.44
0147080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 0.4111 17.59 1.85
4.10
Equipos
0337009001 Hememientas complementarias (%MO) %MD 2.0000 4.70 0.09
0,09
Partida Dosencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrocim.,gradas y anclajes
Rendimiento m2/DIA MO. 72.0000 EQ, 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4,79
Cddlge Dascripelén Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precto SI, Parcial Sf,
Mano do Obra
(4147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0011 2154 0.3
(147960001 MO: Operaria incduye loyes sociales h 1.0000 k111 2195 244
M4T0B0001 MO: Oficial inchrye leyes sociales h 1.0000 r1n 17.59 1.85
4.70
Equipos
0337003001 Heramlonias complementarias (%MO) %MO 20000 4.70 0.09
0.9
Partida Desancofrados do base:cimientos, 2apatas, vigas,pisos,sobractm, gradas y anclajes
Rendimigrio m2/DIA MQ. 72.0000 EQ. 72.0000 Coslo unitario directo por - m2 4.79
Codige Descripcidn Recurso Unidad Cuadsilla Cantldad Precie 81, Parclal §.
Mano de Obra
(147930001 MO: Capataz incluye leyes sociales . h 0.1000 0011 2.4 0.31
(147060001 MO: Operario incheye leyes sociates h 1.0000 [P ARE] 21.85 244
147080001 MO: Oficlal incluya leyes sociales h 1.0000 01111 17.59 + 195
4.70
Equipes
037009001 Hemamientas complementarias {%MO}) %MO 20000 470 009
0.09
L
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 300672019
Partida Desencofrados de base:cimientos,zepatss, vigasplsos,sobrecim. gradas y anclajes
Rendimlento m2/DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4.79
Cédigo Descripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Mano de Cbra .
0147030001 MO: Capataz incluye lsyes sociales h 0.1000 0.0111 2154 0.3
014706000 MO: Operario Incheye loyes socizles h 1.0000 01111 2195 244
0147080001 MO: Oficialincluye leyes sociales h 1.0000 [IARR] 1759 1.85
470
Equipos
£337 005001 Heramientas compiementarias (%MO} MO 2.0000 470 o
009
Partida D frados de base:cimientos,rapatas, vigas,pisos sobracim. gradas y anclajes
Rendimiento m2DIA MO, 72,0000 EQ. 72.0000 Costo unitarip directo por : m2 4.79
Cédige Descripeién Recurse : Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 8/, Pareiat 5/,
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz Inchuye leyes sociales h 0.1000 0.0111 .54 0.3
0147060001 MO: Oﬁaran'o Incluye leyes soclales h 1.0000 a1 2195 244
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 41 1759 1.95
410
Equipos
0337009001 Hermraméentas complementarias (%M} %MO 2.0000 470 0.09
0.09
Partida Deosencofrados de basa:clmientos,zapatas, vigas,pises,sobrecim. gradas y anciajes
Rendimiento m2/DIA MO, 72.0000 EQ. 72.0000 Casto unitario directo por : m2 4.79
Cédigo Descripcién Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Procio S/, Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluya loyes soclales h 41000 00111 754 9.3
0147060001 MO: Operario induye leyes sociales h 1.0000 01111 21.85 244
0147080001 MO Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 11 17.5% 1.95
470
Equipos
0337005001 Heramientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 4.70 0.0%
0.0
Parlida Dasencofrados de base:cimientos zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y anclajes
Rendimiento m2DIA MO. 72.0000 EQ. 72.0000 Costo unitario directo por : m2 4.19
Cédlgo Descripcién Recurse Unidad Cuadrllla Cantidad Precio 51 Parcial §f.
Mano de Obra
(147030001 MQO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00114 2754 0.3
0447060001 MO: Operario incluya leyes soclales h 1.0000 01114 21.95 244
(4147080001 MO: Oficial incluye teyes sociales h 1.0000 01114 17.59 1.95
4.7
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias {%MO} HMO 2.0000 4.70 [1::]
0.09
Partida Desancofradoe de losas removibles
Rendimiento m2/DIA MO. 48.0000 EQ. 43.0000 Costo unitario directo por : m2 7.19
Cédige Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parelal 54,
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz intluye loyes sociales h 0.1000 00167 754 0.46
0147060001 MO: Operario inchrye loyes socizles h 1.0000 0.1667 195 3.68
0147080001 MO: Oficial incluye leyes soclales h 1.0000 0.1667 1759 243
705
Equipes
033700800t Hemremientas entaras (%MO} %*MO 2.0000 105 {114
,:/ j 0.14
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO: EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTOQ LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0672019
Partida Desoncofrado de losas Thl
Rendimlento m2/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario diracto por : m2 7.19
Cédige Drascripcidn Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Procio 1. Parcial S1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 2134 0.46
0147050001 MO: Operario inchrys leyes sociales . h 1.0000 0.1667 21.95 1.66
0147080001 MO: Oficial inctuye loyes sociales h 1.0000 0.1667 17.59 293
105
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 105 0.14
0.14
Partida Desencofrado de losas removibles
Rendimiento maDIA MO, 43.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m2 7.19
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrlla Cantidad Preclo S/ Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz indluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 2754 045
0147060001 MO: Operario induye feyes sociales h 1.0000 0.1667 21,85 366
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 0.1667 1759 293
7.05
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 7.05 0.14
0.14
Partida Desencofrado de losas removibles
Rendimiento mZDIA MO, 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitaric directo por : m2 7.19
Cédlgo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 51, Parcial S,
Mano de Qbra
0147030001 MO: Capataz incluys leyes sociales h 0.1000 0.0167 2154 0.46
0147060004 MO: Operario incluye leyes sociales ] 1.0000 0.1667 2185 3.66
0147080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 01667 17.59 2.93
7.05
Equipos
0337003001 Heramiertas complermentarias (%MO) %Mo 2.0000 7.08 0.14
0.14
Partida Desencofrado de losas removibles .
Rendimiento m2DA MO, 48.0000 EQ. 48.0000 Cosle unitario directo por : m2 7.18
Cédigo Descripeidn Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S1. Parclal §i.
Mano de Obra
0147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 Q.0167 21.54 G.46
0147060001 MO Operaric incluye leyes sociales h 1.0000 0.1567 2145 3.66
0147080001 MO Oficial incluye leyes sociales h . 1.0000 0.1667 17,58 293
7.08
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO}) %MO 2.0000 7.05 0.14
0.4
Parlida Desancofrado de losas removibles
Rendimiento mZDIA MO, 46,0000 EQ. 48.0000 {Losio untarie directo por : m2 7.18
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ) Pracio 81, Parcial /.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0167 2754 046
0147060001 MO:; Operario incluya layes socizles h 1,0000 0.1667 2195 366
0147080001 MO: Oficial Inchuye teyes sodales h 1.0000 (1667 17.59 293
: 7.08
Equipos
0337009001 Hemamlentas onmplemeﬁs {%RMO} %MO 2.0000 705 ] 0.44
0.14
/d
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Analisis de precios unitarios

Presupuesio 2070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARID Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto oo1 REDES Y COMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD Fetha wios2019
Partida Desencofrado de losas removibles
Rendimiento m2/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo uniterio directo por : m2 T.1%
Cédige Deseripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 5/, Parclal S¢.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 Q00167 2754 0.46
0147060001 MO Operario incluye layes sociales h 10000 0.1667 21.95 366
0147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.1667 1759 2.93
1.85
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO) %MO 2.0000 7.05 0.14
014
Partida Desencofrado do losas ramovibles
Rendimiento m2DlA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unilario direclo por : m2 7.19
Cédigo Descripelén Recurse Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial §1.
Mano de Obra
0147030004 MO: Capataz inchrya leyes sociales h £.1000 0.0167 2754 0.46
0147060001 MO: Cperario incluye layes soclales h 1.0000 0.1667 2195 386
0147080001 MO: Cficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.1667 17.59 293
1405
Equipos .
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} MO 2.0000 7.05 014
0.4
Partida Desancofrade de losas removibles
Rendimiento m2/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Cosia unitanio directo por : m2 7.1%
Cédigo Descripclén Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalez Inchirye leyes socialas , h 01000 0.0167 2154 046
0147060001 MO: Operario incluye layes sociafes h 1.0000 01667 2195 366
0147080001 MO: Oficla) inchurye leyes socfales h 1.0000 0.1667 17.59 293
) 1.05
Equipos
0337003001 Hemamientas complementarias (WMQ) ‘ %MO 20000 1.05 0.14
014
Partica Dasencofrado de losas ramovibles
Rerdimiento mDIA MO. 48.0006 EQ. 48.0000 Costo unilario directo por : m2 7.19
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla | Cantidad Precio S1. Pareial 81,
Mano de Obra
(147030001 MQ: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0187 2.4 046
(147060001 MO: Opereric Inchuye leyes soclales h 1.0000 0.1657 2185 3.66
47080001 MO: Oficial incluye layes sociales h 1.0000 01667 17.59 243
1.05
Equlpos
033700301 Hemamientas complementarias (%MO} *%MO 2.0000 1.05 0.4
0.14
Partida Desencofrado do losas ramovidlas
Rendimiento mZDIA MO, 48.0000 EQ. 48.0000 Cosle unitario directo per : m2 7.19
Cédigo Descripelén Recurse Unidad Cuadrila Cantidad Procio 5/, Parcial Sf.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluya lsyes sociales h 0.1000 0.0167 21.54 0.46
0147060001 MO: Gperario induye leyes sociales h 1.0000 0.1667 2185 3.66
0147080001 MO: Oficla) Incluya leyes sociales h 1.0000 0.1667 1759 293
7.05
Equipes
0337008001 Herramientas complementarias (%MO} ®MO } 20000 7.05 0.14

ﬂ 0.14
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Anadlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA  ALCANTARILLADD; EN EL (LA}
URBAMIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio a0 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 3000672049
Partida Desencofrado de losas removibles
Rendimianio m2DIA MO. 48.0000 ) EQ. 48,0000 Coslo unitario directo por : m2 7.1%
Cédige Deseripetén Racurso Unldad Cuadrilla Cantidad " Precio §/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Inchrye leyes soclales h £.1000 0.0167 2154 046
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.1667 2195 3.66
0147080001 MO: Oficial Inchuye leyes sociales h 1.0000 0.1667 17.59 203
1.05
Equipos
0337003001 Hermamlentas complementarias {%MO} MO 20000 7.05 0.44
0.14
Partida D frado do losas ribh
Rendimiento m2/DIA MO, 43.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por - m2 7.19
Cédigo Descripeién Recurso . Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 01000 0.0167 2154 0.46
(147060001 MO: Operaric Incluye leyes sociales b 1.0000 0.1667 2195 166
0147080001 MO: Oficial inchrye leyes sociales h 1.0000 0.1667 17.59 293
. 705
Equipos .
B3IT00500 Heramientas complementarias (%MO}) %MO 2.0000 1.05 0.14
0.14
Partida Besencofrade de losas removibles
Rendimiento DA MO. 48.0000 EQ. 43.0000 Costo unitaric directo por : m2 7.19
Codigo Dascripeién Rocurso Unldad Cuzdrilla Cantidad Precio S§1. Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz [ncluya leyes socizlas h 0.1000 0.0167 2754 048
0147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.1667 21.95 366
0147680001 MO: Oficialinclive loyes sodizles h 1.0000 0.1667 17.59 293
7.05
Equipas
0337009001 Hemamientas complementarias (MO} %MD 2.0000 .05 0.14
014
Partida Flarre construcclén habilitado {matarial y m.c.}
Rendimiento ky/DIA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo par : kg 3.29
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Preclo Sf, Parcial 5/,
' Mano de Obra
0147030001 MO: Capalaz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0015 2154 004
0147060001 M0: Operarie Inchrye loyes soclales h 1.0000 QUn52 2185 0.33
0147080001 MO; Oficial inchiye layes sociales h 1.0000 fn52 17.59 0.2?
0.64
Materialas
0203010001 Fo. construceidn ; (costo promedio) kg 1.0000 . 261 261
2.61
Equipos
(337009001 Hememientas complementarias (MO} %MO 20000 0.64 0.01
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1,0000 0.0152 2.00 0.03
0.04
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Andlisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION ODE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™
Subpresupuesto L REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 30/06/201%
Parlida Flerro construccion habilftate {materal y m.0.)
Rendimiento kglA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitaric directo por : kg 3.29
Codigo Dascrlpcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio S1. Parclal 81,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0015 2754 0.04
0147060001 MO: Operario incluye leyes soclales h 1.0000 0.0152 21.95 033
0147080001 MO: Oficial inchuye leyes sociales h 1.0000 20152 17.59 027
0.64
Materiales
0203010001 Fo. construccidn : {costo promedio) kg 1.0000 261 281
261
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias {%MO} %MC 2.0000 064 o
0337031001 Cizalla para corte de fieme h 1.0000 0.0152 200 0.03
0.04
Partida Fierro construccién habilitado {materlal y m.0.)
Rendimiento kg/DIA MO, 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitaric directo por ; kg 3.29
Codige Descripcidn Rocurso Unldad Cuadrilla Cantidad Preclo Sf. Parclal $/.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0015 2754 0.04
0147060001 MO: Operario incluys leyes sotiales h 1.0000 0.0152 2195 0.33
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0152 17.59 0.27
0.6
Materiales
0203010001 Fo. construecién : {costo promedio) * kg 1.0000 261 261
261
Equipos
0337009001 Hemamientas compiementarias (%MO) %MO 20000 064 0.01
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 00152 200 0.03
0.04
Partida Flarro construccién habilitade (material y m.c.}
Rendimiento kg/DIA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unilario directo por : kg 3.29
Cédige Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precto S1, Parcial §/.
Mano de Cbra
0147030001 MO: Capataz Indluye leyes sociales h 0.1000 0.0045 21.54 0.04
0147060001 MO: Operaric incluye layes sociales h 1.0000 0.0152 21.95 0.33
0147080004 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.152 17.59 0.27
0.64
Materlales
0203010001 Fo. construccidn : {costo promedio) kg 1.0000 2.61 261
261
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 20000 064 0.0
0337031001 Cizalla para corte de fiero h 1.0000 0.0152 200 0.03
0.04
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 070136 “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIDO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCILA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesio o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30406/201%
Partida Flerro canstruccion habifitado {material y m.o.)
Rendimiente kg/DiA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por : kg 3.29
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parclal 51
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 01000 0.0015 754 0.04
0147060001 MQ: Operario Inciuye leyes sociales h 1.0000 0.0152 2185 0.33
0147080001 MQO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0152 17.59 0.27
0.64
Materialas
0203610001 Fo. construceion : (costo promedio) kg 1.0000 261 2.64
261
Equipos
0337009001 Hemamlentas complemeniarias [%MO) %MO 2.0000 064 o
0337091001 Cizafla para corte de fero h 1.0000 0.0152 2.00 0.03
0.04
Partida Flarro construcelén habllitado (matertal y m.o.)
Rendimiento kg/DIA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Casto unitario directo por : kg 3.28
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Praclo S/, Parclal S/
Mano do Qbra .
0147030001 MO: Capataz incluye layes socizles h 0.1000 0.0015 a5 0.04
0147060001 MO: Operario incuye leyes sociales h 1.0000 0152 2185 0.3
9147080004 MO: Oficial Incluye layes sociales h 1.0000 (0152 17.59 027
0.64
Matoriales
0203010001 Fo. construceion : {costo promedio} kg 1.0000 261 261
261
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %Mo 2.0000 0.54 00
0337091004 Cizalla para cone de fiemo h 1.0000 (0152 200 003
0.04
Partida Fierro construccién habilitade {material y m.o.)
Rendimiento kg/DIA MO, 525.0000 EQ. 525.0000 Costo uniiario directo por : kg .29
Cddige Descripclén Recurso Unlidad Cuadrilla Cantidad Preclo S, Parcial S,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclales h 0.1000 0.0015 21.54 .04
(147060001 MO: Operario indluya leyes sociales h 1.0000 0.0152 21.95 0.33
(147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.0152 17.59 t.27
.64
Matarfales
0203010001 Fo. construccidn : {costo promedio) kg 1.0000 28 261
264
Equipos
(337009001 Hemamientas complementarias (%MO) MO 2,000 0.64 0.01
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 00152 - 200 [1Xix]
0.04
ALSs
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITC DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINGLA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOD Fecha 300672019
Partida Fiemo construcclén habllitado (materal y m.o.)
Rerdimiento kgiDla MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Coslo uritario directo por : kg 3.29
Cadige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parclal S1.
Manc ds Obra
(147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h {.1000 0.0015 2754 0.04
(147060001 MO Operario indluye feyes sociales h 1.0000 0.0152 2195 0.33
(147080001 MO:; Oficial incluya loyes soclales h 1,0000 00152 17.59 0.27
0.64
Materialos
0203010001 Fo. construceion : (costo promedio) kg 1.0000 2.61 2.61
2.61
Equipos
D3IT003001 Hermamientas complementarias [RMO) %MO 2.0000 .64 0.01
0337031001 Cizalla para corte de fierro h 1.0000 00152 2.00 0.03
0.04
Partida Fiarro construccién habllitado (matarial y m.c.)
Rendimiento kg/DIA MOD. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por : kg 3.29
Codigo Daseripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo $1. Paretal Si.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 _ 00015 27.54 0.04
0147060001 MO: Operario incuye leyes sociates h 1.0000 0.0152 2195 033
0147080001 MO: Oficlal Incluye leyes sociales h 1.0000 0152 17.59 0.7
0.64
Materiales
0203010001 Fo. construccion : {costo promedio) kg 1.0000 261 261
251
Equipos
0337003001 Herramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 .64 oM
0337091001 Cizalta para corte de fiemo h 1.0000 0.152 2.00 0.03
0.04
Partida Flarro construccién habllitado {material y m.o.}
Rendimiento kg/DIA MO. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por : kg 3.29
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S1. Parclal S
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye layes sociales h 0.1000 4.0015 2754 0.04
0147050001 MO: Operario Incluya leyes sociales h 1.0000 0.0152 21.95 .33
0147080001 MO: Oficial incluye: loyes sociales h 1.0000 L0152 17.59 0.27
0.64
Matariales
0203010001 Fo. construccidn : {costo promedio) kg 1.0000 261 261
261
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias {%M0) %MO 2.0000 {164 L)}
0337091001 Cizalla para corte de fiero h 1.0000 0.0152 200 0.03
0.04
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL  (LA)
URBANIZACEON CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGAKCHO, PROVENCIA LIMA, DEFARTAMENTO LIMA*
Subpresupuesto o REDES ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS OE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Fierro construccién habllitade {materiaty m.c.} .
Rendimiento hg/DIA MQ. 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por : kg 3.29
Cédlgo Descripeién Racurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo S/, Parclal &t
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye loyos sociales h 0.1000 0.0015 154 004
0147060001 MO: Operario Incluye [eyes socialas h 1.0000 0.0152 21.95 033
(147080001 MO: Oficial inchrye leyes sociales h 1.0000 0.0152 17.5% 027
0.64
Matoriales
0203010001 Fo. construecion : {costo promedio) kg 1.0000 261 2.61
281
Equipes
0337003001 Hesrarienlas complementanas (%MO) %MO 2.0000 064 o
0337091001 Cizalla para corte de fiemo h 1.0000 04,0152 200 .03
0.04
Partida Fierro construccién hablitado {materlal y m.o.}
Rendimiento hg/DIA MQ, 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por : kg 3.29
Cédigo Descripcidn Recurso ) Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio 5/. Parclal Si.
Mano de Obra
(147030001 MO: Capataz incheye leyes sociales h 0.1000 0.0015 754 0.04
0147060001 MO: Operaria incluye leyes socizles h 1.0000 0.0152 21.95 0.33
0147080001 MQ: Oficial incluye leyes sodales h 1.0000 0.0152 17.59 027
0.64
Matariales
0203010001 Fo. canstnuccibn ; (costo promedio) kg 1.0000 261 261
261
Equlpos
0337005001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 . 064 o
0337031001 Cizalla para corte de fierro h 1.0000 40152 Y 003
0.04
Partida Fierro construceién habilitado {material y m.o.}
Rendimiento kg/DIA MO, 525.0000 EQ. 525.0000 Costo undtasio directo por : kg 329
Chdigo Descripcién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial §1.
Mano de Gbra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes socizles h 0.1000 0.0015 2154 0.04
0147060001 MO: Operario Incluye leyas sociales h 1.0000 0.p152 2185 03
0147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0152 17.59 027
0.64
Materiales
0203010001 Fo. construccién : {costo promedio) kg 1,0000 261 261
2.61
Equipos
0337009001 Heramientas complsmentarias (%MO) %“MO 20000 0.84 [L1H]]
0337091001 Cizalla para cone de fiero ’ h 1.0000 0.0152 2.00 .03
.04
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Andlisis de precios unitarios
Presupussto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHOQ, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/06/2019
Partida Flerro construccién hablfitado (material y m.o.)
Rendimiento kg/DIA MO, 525.0000 EQ. 525.0000 Costo unitario directo por: kg 3.29
Cédlgo Descripcién Recurso Unldad Cuadrllla Cantidad Preclo S1. Parclal 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluys keyes sockales h 01000 0.0015 21.54 0,04
0147060001 MO; Operariv Inchuye loyes socisles h 1.0000 00152 85 [1%x]
0147080001 MO: Oficlal incluye leyas sociales h 1.0000 0.0152 17.59 0.27
0.64
Materigles
0203010001 Fo. construceian ; (costo promedio) kg 1.0000 261 261
281
Equipos
0337005001 Hemamientas complementarias (%MO} %MD 2.0000 0.64 0.01
0337091001 Cizalla para corts da fiermo h 1.0000 0.0152 2.00 0.03
0.04
Partida Puesta a ple de zanja de tubaria PVC DN 15 - 20
Rendimiento mDIA MO. 7,200.0000 EQ. 7,200.0000 Casto unitario directo por : m 0.02
Cédigo Duoscripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parcial §1.
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz inchrye loyas sociales h 01000 0.0001 27.54
0147100001 MO: Peonincluye  layes sociales h 2.0000 0.0022 15.88 0.03
0.03
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 003
0.00
Partida Puesta a ple de zanja de tubearia PYC DN 100
Rendimiento miDIA MO. 2,880.0000 EQ. 2,880.0000 Costo unitanio directo por @ m 0.10
Codigo Dascripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/. Parcial S1.
Mane de Obra
0147630001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0003 254 oM
0147100001 MO: Peonincluye  leyes sociales h 2.0000 0.0058 15.86 0.0%
0.10
Equipos
03370609001 Hemamlentas complementarias {%MO} MO 20000 0.10
0.00
Partida Puesta a ple do zanfa de tubarfa PYCRHDPE DN 150
Rendimiento miDIA MO. 9600000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m 0,29
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuadstlla Cantldad Pracio SI. Parcial i
' Mano do Obra
0147030001 MO: Capalaz inchaye leyes sociales h 0.1000 0.0008 27154 0.02
0147100001 MO: Peoninctuye  leyes sociales h 2.0000 0.0167 15.86 0.26
0.28
Equipos
0337009001 Heramientas complemantarias (RMO} %MD 20000 028 o
o
Partida Puesta a pie da zanja de tuberia PVC DN 200
Rendimlento miDIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por :m 0.29
Cédige Descripcién Recurso Unidad Cuedrilla Cantidad Precio 5/, Parclal Si.
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz inchiye leyes sociales h 0.1000 0.0008 27.54 0.02
0147100001 MO: Peonincuye  leyes sociales h 2.0000 0.0167 15.86 0.26
028
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 0.28 001
n oM
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Anilisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 “RENOVACION OE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO;, EN EL (L&)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto 004 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Parlida Pugsta a pla de 2anja de tubarfa PYC/HDPE DN 250
Rendimlento m/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000 Casto unliaric directo por : m 0.57
Cédige Descripcidn Recurso Unldad Cuadsifla Centidad Precio S/ Parcial 81,
Mane da Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyas sociales h 01000 00014 7.5 0.03
0147100001 MO: Peon Inchrye  leyes sodiales h 3.0000 0.0333 15.86 053
0.56
Equipos
0337009001 Herramigntas complementarias (%MO} SN0 2.0000 0.56 on
0.0
Partida Puosta a pie de zan]ja de tuberfa PYC/HDPE DN 300
Randimignto miDIA MO, 720.0000 EQ. 720.0000 Costo unitario directs por - m 0.74
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pracio S/, Parcial 5/,
Mano de Obra
0147030001 MO; Capataz inchrye leyes sociales h 01000 0.0011 2154 003
0147100001 MQ: Peonintluye  leyes sociales h 4.0000 0.0444 15.85 om0
0.73
Equipos .
0337045001 Hemamientas complementarias {%MO} %MO 2.0000 073 0.01
: 0.01
Partida Puasta a plo de zanja do tubsria PVC/HDPE DN 350
Rendimiento mDIA MO, 1,920.0000 EQ. 1,920.0000 Casto unitario diracto por : m 1.35
Cédigo Dascripeion Recurso Unldad Cuadrilla Cantidad Precio S1, Parcial S/,
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes soclates h 0.2400 0.0010 27.54 0.03
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipe pesado, Incl. leyes sociales h 1.0000 0.0042 22,89 0.10
0147100001 MO: Peonincluys  leyos soclales h 2.0000 0.0083 15.86 0.13
0.26
Equipos
0337003001 Hemamlentas complementarias {%MO) *MO 2.0000 0.25 (]
0349310009 Gnia hidréulica auto propulsada & ton h 1,0000 0.0042 256.39 1.08
1.09
Partida Prueba hidriullea do tubaria agua potab. DN 15- 20
Rendimlento m/DlA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.29
Cédige Descripeién Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51 Parcial S5
Mane de Obra
0147030001 MO: Capataz Incluye leyes sociales h 0.1000 0.0027 754 0.07
0147060001 MQ: Operario intuys leyes sociales h 1.0000 0.0267 2195 0.59
0147080001 MQ: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0267 17.59 047
1143
Materialas
0239020010 Agua, incluye transpocte & ple de cbra (Camién cistema y Molobomba) m3 0.0010 10.00 (1]
0264050006 Tapén fo. galvanizado UR DN 15 mm {m - b} und 0.0020 081
< 0.01
Equipos
0337009001 Heramientas complemantarias {%MO} %MO 2.0000 1.13 002
0337020001 Balde para prueba hidrostatioe incluye acoesarios h 1.0000 00267 500 0.13
0.15

ALBERT, ‘ ‘
o
INGERS VALENZUELA “ u[ -
o it : : p
N 0. CIP Nesgzeg .~ZARK) CACERES QUVERA
e T ReTGEfR Sn, 21805



510

000410

Pagina : 159
Anadlisis de precios unitarios
Presupuesto 2070136 "RENQVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADD; EN EL {LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 00t REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS OE ALCANTARILLADO Fecha 3010642018
Partida Prueba hidréulica de tuberia p/desague DN 150
Rendimiento nvDIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 3.36
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/ Parclal 5.
Mano ds Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociates h 0,1000 0.0044 2154 0.12
0147060001 MO: Qperario Inciuye leyes sociales h 1.0000 0.0444 2195 0.97
0147080001 MO: Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.0444 17.58 0.78
0147100001 MO: Pean Incluye  layes sociates h 1.0000 0.0444 15.86 0.70
2.57
Materlales
0231160001 Agua, incluye transporte a pie de obra {Camién cistema y Molobomba) m3 0.0530 10.00 0.53
0265050006 Tapén de acero DN 150 mm und 0.0020 106.80 0.1
0.74
Egulpes
0337009001 Heramientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 257 005
0.05
Partida Prueba hidréulica do tuberia p/dasague DN 150
Rendimlento m/DIA MO. 180.8000 EQ. 180.0000 Costo uritario directo por ; m 3.36
Codige Descripcién Racurso Unidad Cuedrilla Cantidad Preclo Sf. Parcial S1
Mano de Obra
1147030001 MO: Capataz inciuye leyes sociales h 0.1000 0.0044 21.54 0.12
(147060001 MO: Operario incluye leyes sociales h 1.0000 0.0444 2.9 0.97
(147080001 MO: Oficial Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0444 17.59 0.78
147100001 MO: Peon Inclye  layes sociales h 1.0000 0.0444 15.86 0.70
2.57
Matariales
0239020010 Agua, incluye transperis a ple de obra {Cambkin cisterna y Motobomba) m3 0.0530 10.00 0.53
0265050006 Tapén de acero DN 150 mm und 0.0020 106.80 0.21
0.74
Equipos
0337002001 Hemamientas complamentarias (%MO} %MO 2.0000 257 0.05
' 0.05
Partida Prueha hidriulica do tubera pidesaguo DN 200
Rendimiento m/DIA MO, 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario direclo por : m 3.67
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Pracio 5/, Parcial 1.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 00044 27.54 Q.12
147060001 MO: Operario incluye layas sociales h 1.0000 00444 21495 .97
0147030001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 10000 00444 17.59 0.78
0147100001 MO: Peonincluya  leyes sociales h 1.0000 0.0444 1585 .70
257
Materiales
0239020010 Agua, incluye transports a pie de obra (Camidn cisterna y Motobemba) ml (.058%0 10100 (.69
0265050008 Tapén de acero DN 200 mm und 0.0020 181.06 0.36
1.05
Equipes
0337003001 Hemamientas complementanias (%MO) MO 2.0000 .57 .05
0.05
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA)
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 30/0612019
Partida Prueba hidréulica de tuberia pidesague ON 250
Rendimiento mDIA MO. 160.0000 £0. 160.0000 Costo unitario directo por ; m 4.34
Cédigo Deseripclén Racurso Unldad Cuadrilla Cantldad Precio S/, Parclal §¢.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h 0.1000 0.0050 54 .14
0147060001 MO; Operario incluye loyes sociales h 1.0000 0.0500 21.95 1.10
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 17.59 088
0147100001 MG: Peon incluye  leyes sociales h 1.0000 0.0500 15.86 .79
291
Materiales
0235020010 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cistema y Motobomba) m3 0.0910 10.00 o
0265050010 " Tapén de acero DN 250 mm und 0.0020 230.33 .46
137
Equlpos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) SMO 2.0000 291 0.06
0.06
Partida Prueba hidréulica de tuberia p/desagus DN 300
Rendimiento m/DIA MO, 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitarie directo par : m 4.72
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/, Parcial SI.
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye leyes sociales h £.1000 £.0050 7.54 0.4
0147060001 MO: Operario indluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 N5 1.10
0147080001 MO:; Oficial incluye leyes sociales h 1.0000 0.0500 17.59 0.88
0147100001 MO; Peonintiuye  leyes sociales h 1.0000 (0500 15.86 079
291
Materialos
0239020010 Agua, Incluye transporte a pie do obra {Camidn cistema y Motobomba) md 0.1190 10.00 119
0265050012 Tapdn de acero DN 300 mm und 0.0020 7947 0.56
1.75
Equlpos
0337009081 Hermamiertas complementarias (%MO)} %MO 2.0000 291 0.06
0.08
Parlida Pruaba hidraulica de tuberia p/desague DN 350
Rendiméento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 1500000 Costo uritario directo por : m 5.64
Cédlgo Descripcion Recurso : Unidad Cuadriila Cantldad Preclo S/, Parcial S1.
Mano do Obry
0147030001 MO: Capataz incluye lsyes sociales h 0.1000 0.0053 271.54 0.15
0147060001 MO: Operario Incluye leyes sociales h 1.0000 0.0533 21.95 117
0147080001 MO: Oficial incluye leyes sociafes h 1.0000 0.0533 17.59 0.94
0147100001 MO: Peonlnciye  leyes sociales h 1.0000 0.0533 15.86 085 -
31
Materiales
0239020010 Agua, incluye transparte a ple ¢ obra {Camidn cistema y Motobomba} m3 0.1700 10.00 1.70
0265050014 Tapén de acero DN 350 mm und 0.0020 ' 386.90 0.1
247
Equlpos
0337003001 Hemamientas complernontarias (WMO) MO 20000 an 0.66
0.06
13
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Analisis de precios unitarios
Prasupuesto 2070136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL [LA)
URBANIZAGION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®
Subpresupuesto 001 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fetha 30/06/2019
Parlida Prueba hidréulica de tuberia agua para potable (incl. desinfeccién} DN 15- 20
Rendimianto m/DIA MO 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por zm 1.30
Céodige Deseripeitn Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Preclo S/. Parclal 81
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluye teyes soclales h 0.1000 00027 2754 .07
0147060001 MO: Operario Inciuya leyes sociales h 1.0000 0.0267 21.95 059
0147080001 MO Oficial incluye loyes sociales h 1.0000 0.0267 17.59 .47
113
Materiales
0231950012 Hipoclorito de calclo al 70% bu] 0.0010 59% 001
0239020010 Agua, incluye transporte a pie de obra (Camidn cislerna y Motobomba) m3 0.0010 10.00 0.01
0264050006 Tapén to. galvanizado UR DN 15 mm (m - b} und 0.0020 .81
0.02
Equipos
0337009001 Hemamientas complementarias (%MO) %MO 2.0000 1.43 0.02
0337020001 Balde para prueba hidrostatico inclrys acceserios h 1.0000 00267 5.00 0.13
015
Partiga Disposicion final ds desmonte (TN} en cenltro de acopio autorizado
Rendimianto mDIA MO, EQ. Casto unitario directo por - m3 12.15
Cédigo Descripeién Rocurso Unldad Cuadrilla Cantidad Pracio SI. Parcial §/.
Subcontratos
0401040107 Caste por dispaslcion final de desmonta en centro da acopio autorizado m3 1.350¢ 900 1215
1245
Parida Disposicion final de dosmonte (TN} an cantro do acopio auterizade
Rendimignto mIDIA MO, EQ. Casto unitario directo por : m3 11.25
Cadlge Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Contidad Preclo S1. Parclal 81,
Subcontratos
0401010107 Coslo por disposicion {inal de desmonte en centro de acopio autorizado m3 1.2500 9.00 11.25
11.25
Partida Disposiclon final de dasmonta (TN) en centre de acoplo autorizado
Rendimienio m3THA MO. EQ. Costo unitario diracto por : m3 11.25
Céodigo Deseripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S1. Parctal 51,
Subcontratos
(401040107 Costo por disposicion final da desmonte en centro de acoplo autorizado m3 1.2500 9.00 11.25
11.25
Parlida Disposicion final de d te on centro de acopio autorizado
Rendimienio m3DIA MO. EQ. Caosto unilario directo por : m3 1215
Cédigo Descripcién Racurse Unidad Cuadrilla Centidad Pracio S/, Parcial 81,
’ Subcontratos
0401010107 Costo por disposicion final de desmonta en centro de acoplo autorizade m3 1.3500 900 12.15
1215
Partida Servicio da axamen medice pravantive dal trabajador
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitanio directo por ; gib 18,975.00
Cédigo Descripelén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo SI. Parcial S1.
Subcontratos
0401010273 Examenes medicos pre ocupacional y da retiro para personal da abra gh 1.0000 18,975.00 18,975.00
18,975.00
Panlida Disposicion final do desmonte {demoliciones) en centro de acopio autorizade
Rendimiento m3DIA MO. EQ. Casto uniiario directo por ; m3 13.05
Cédigo Daseripelén Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo 5/, Parclal 8).
Subconiratos
0401010107 Costo por disposicion final de desments en ceniro de acopio autorizado m3 1.4500 2.00 13.05
1305
)
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Andlisis de precios unitarios
Prasupuesto 2010136 "RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIC Y CONEMIONES ODOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL (LA}
URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITQ DE SAMN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LiMA®
Subpresupuesto o REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Fecha 0/06/2019
Partida Disposicion final de d te (pavimento flexible) an centro de acopio autorizade - materdal peflgrose
Rendimiento m3iDIA MO. EQ. Cesle unitario directo por : m3 350.90
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadriila Cantidad Precio 8/, Parcial 8/,
Subcontratos
0401010239 Costo por disposicion final do desmonte en centro de acopic autorizads - m3 14500 242.00 350.90
material peligroso
350.80
- o UELA
. ALBERTO MONTES VA! \f SZ /
INGENIERO CIVI
Reg. CiP N°59768 , NAZARIO CACERES QUVERA
. INGENERO  CIVIL
g Bt Rer Cin. ho, HMR05

) R RSt



