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—— s PLANILLA DE METRADOS
[ ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODC EL RECORRIDO DEL AFLUENTE
OBRA TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-
VENTANILLA :
FORMULA OBRAS PROVISIONALES
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR LIMA
iTEM DESCRIPGION UND | METRADO
01 EMISOR TERRESTRE _
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES DE LA OBRA ,
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA _ i UND - 1.00
01.01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA _ UND 1.00
01.01,03 , CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7,20 M X 3,60 M . i | uno | 2.00
01.01.04 _ PLAN Y EJECUCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPAGIONAL EN OBRA ) GLB 1.00
01.01.05 APLIACION DEL ESTUDIO TRANSITO: PLAN, DESVIO TRANSITO, SENALIZACIONES Y DERECHOSMUNI  GLB 1.00
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Sesingal, SUSTENTO DE METRADOS

ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE

OBRA
LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA OBRAS PROVISIONALES
CLIENTE [S EDAPAL
LUGAR LIMA
PLANO {
frem Detalle de Elementos Estructuras arcis] . ik ,;
ELEMENTO . UND | L B H e T i
__|CAMARA DE DESAGUE )
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES DE LA OBRA 1 —|
01.01.01 _/CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | UND | i ___ _ 100
| L1 100 1.00
N—— 'MOVILIZACION DE CAMPAMENTOS, MAQUINARIAS, UNG b
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA : e —
1 1.00 1.00
—— :‘ARTES. DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7,20 M X 3,60 o 560
1 200 I 200
g PLAN Y EJECUCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD GLE Y
OCUPACIONAL EN OBRA ) ‘ ]
1 1.00 100
APLIACION DEL ESTUDIO TRANSITO: PLAN, DESVIO
01.01.05 TRANSITO, SENALIZACIONES ¥ GLB 1.00
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| _sedapal PLANILLA DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01

———

ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE
OBRA TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-
VENTANILLA

FORMULA | OBRAS CIVILES PARA CAMARA

CLIENTE | SEDAPAL

LUGAR LIMA

iTEM DESCRIPCION UND METRADO
01.02 — | CONSTRUCCION DE CAMARA DE REUNION CR-01
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CAMARA PROYECTADA UND 1.00
01.02.01.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA DE CAMARA PROYECTADA UND 1.00
01.02.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON COMPRESORA M3 6.19
01.02.01.04 DEMOLICION Y REPOSICION DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI (INCL. TRANSPORTE DE CERCO) M 15.00
01.02.01.05 CORTE, RETIRO DE TUBERIA CONCRETO DN 600-800 MM (INCL EXCAV. Y ELIMINACION DE DESMONTE) | UND 2.00
01.02.01.06 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE CONCRETO CON MAQUINARIA - INCI| M3 21.31
01.02.01.07 CERCO OPACO CON MANTA DE POLIPROPILENO O MADERA H= 2,10 M PARA LIMITE DE OBRA M 80.00
01.02.01.08 BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO EN CAMARA CON EMPLEO DE MOTOBOMBA GLB 1.00
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,50-0,75 YD3 M3 288.80
01.02.02.02 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROFUNDIDAD M3 12.50
01.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 25.00
01.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO CON MAQUINARIA M3 221.38
01.02.02.05 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA(INCLUYE PAGO POR DISPOSICIO| M3 301.30
01.02.02.06 ENTIBADO METALICO PARA CONSTRUCCION DE CAMARA (INCL. TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A ALMA  GLB 1.00
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 CONCRETO F'C 100 KG/CM2 + 25% P.G. PARA FALSAS ZAPATAS (CEMENTO P-V O HS) M3 12.41
01.02.03.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA FALSAS ZAPATAS TIPO RECTAS M2 20.20
01.02.03.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS, CAJAS (CEMENTO P-V O HS) M3 576
01.02.03.04 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS M2 7.70
01.02.04 CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 LOSA DE FONDO
01.02.04.01.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO INCL. BOMBEO (C-PV O HS) M3 8.10
01.02.04.01.02 ENCOFRADO PARA LOSA LOSA FONDO PISO(INCL. HABILITACION DE MADERA) M2 7.20
01.02.04.01.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS FONDO PISO(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) KG 701.10
01.02.04.02 ANCLAJES
01.02.04.02.01 CONCRETO PRE-MEZGLADO F'C 280 KG/CM2 P/ANCLAJES INCL. BOMBEO (C-PV G HS) M3 8.05
01.02.04.02.02 ENCOFRADO PARA ANCLAJES (INC. HABILITACION DE MADERA) M2 58.56
01,02.04.02.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ANCLAJES (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) KG 679.30
01.02.04.03 MURO REFORZADO
01.02.04.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P! MUROS REFORZADOS INCL. BOMBEQ (C-PV O HS) M3 19.45
01.02.04,03.02 ENCOFRADO PARA MURO REFORZADO (INC. HABILITACION DE MADERA) M2 129.66
01.02,04.03.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PIMURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) KG 573421
01.02.04.04 LOSA MACIZA
01.02.04.04,01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/LOSAS MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V O HS) | M3 413
01.02.04.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITAGION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES M2 16.82
01.02.04,04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSA MACIZA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) KG 581.47
01.02.05 REVESTIMIENTOS
01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y TECHO EN CAMARA M2 84.28
01.02.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEARILIZANTE DE LOSA DE FONDO-PISO, CANALES M2 12.25
01.02.05.03 APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA CONCRETO SIKADUR 32 GEL O SIMILAR M2 9.84
01.02.06 CARPINTERIA METALICA
01.02.06.01 MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI=0,60 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACIO| UND 1.00
01.02.07 TUBERIAS DE HDPE EN CAMARA DE REUNION
01.02.07.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE - SDR 21 (PN 8) DN 1000 MM (INCL. DESPERD. 3%) M 3.00
01.02.07.02 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE - SDR 21 (PN 8) DN 400 MM (INCL. DESPERD. 3%) M 12.00
01.02.07.04 INSTALACION TUB. POLIETILENO DN 1000 MM POR ELECTROFUSION EN CAMARA M 3.00
01.02.07.05 INSTALACION TUB. POLIETILENO DN 400 MM POR ELECTROFUSION EN CAMARA M 12.00
01.02.08 ACCESORIOS DE EMPOTRAMIENTO
01.02.08.01 SUMINISTRO PASAMURO / NORMA ASTM €823 Y ACC. DE RESTRICCION DN 1000 MM UND 2,00
01.02.08.02 SUMINISTRO PASAMURO / NORMA ASTM C823 Y ACC. DE RESTRICCION DN 400 MM UND 2.00
01.02.08.04 INSTALACION DE PASAMURO Y ACC. DE RESTRICCION DN 1000 MM UND 2.00
01.02.08.05 INSTALACION DE PASAMURO Y ACC. DE RESTRICCION DN 400 MM UND 2.00
01.02.09 ACCESORIOS PARA UNION DE TUBERIAS
01.02.08.01 UNION FLEXIBLE BILABIAL DE AGERQ INOX. S/PLANO DN 400 MM UND 2.00
01.02.09.03 UNION ELECTROFUSION PARA ACCESORIO DE HDPE SDR21 PN8 DN 1000 MM UND 1.00
01.02.09.04 TAPON ELECTROFUSION DE HDPE SDR21 PN8 DN 1000 MM UND 1.00
01.02.09.05 INSTALACION DE ACCESORIOS CON UNION FLEXIBLE BILABIAL HDPE DN 300 -400 MM UND 2.00
01.02.09.07 INSTALACION DE ACCESORIOS CON UNION POR ELECTROFUSION HDPE DN 900 -1000 MM LIND 2.00
01.02.10 VARIOS
01.02.10.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR QUIMICO (APLICACION POR M2) M2 163.30
01.02.10.02 PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA WATER STOP DE P.V.C. E=15 CM ( 8") M 15.20
01.02.10.03 JUFT%ON RELLENO ASFALTICO E=3/4" M 31.60
| | p i
l 4 A~ //
) 7§
NI | | I - Cw: o
...... - A SIANA L LLUS SANDRO MACAVILCA TELL® Loar )V,
Marcg Cendn Falomino |/ INGENIERO j et
REPRESENTANTE LEGAL MECANICO DE FLUIDOS " "FREDDY HUAMAN Z.

- REXASOCIADOS S.R.L.

Reg. CIiP NO 180849

Ficha: 15178




000028
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Bt ek PLANILLA DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01
ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE
OBRA | TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-
| VENTANILLA

FORMULA | OBRAS CIVILES PARA CAMARA

CLIENTE | SEDAPAL

LUGAR LIMA

iTEM DESCRIPCION UND METRADO

01.02.10.04 PROVISION Y COLOCADO DE GEOTEXTIL 270 GR/ICM2 M2 99.15
01.02.11 PRUEBAS )
01.02.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONGRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 9.00

reaenme conma
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Sodapat SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA DE DESAGUE ESPECIAL CR-01 0 O 0 o zg

oe;u\ ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIEMTE TECNICO DEL PROYECTO:EM TUBAMIENTO DI TODO EL RECORRIDG DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA

DE LA PTAR VENTARILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTARILLA
FORMULA OBRAS CIVILES PARA CANMARA
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR LIMA
PLAND cro1
Detalle de Elementos Estructuras
frem Parclal Total
ELEMENTO UND # L B H
CcAMARA DE DESAGIE C71-01
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO ¥ REFLANTEO INICIAL PARA CAMARA
01.02.0L01 UND 100
PROYECTADA
Camara - Rectanguiar 1 450 450 100
01.02.01.02 REPLANTEC FINAL DE LA OBRA DE CAMARA PROYECTADA UHD 1.00
CAmara - Rectangular 1 150 450 100
DEMOLICIGN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
01.02.01.03 L3 619
COMPRESORA
Camara 1 250 250 025 1356
1 0o 035 150 336
4 250 250 020 125

DEMOLICIGN ¥ REPOSICION DE CERCO PERIMETRICO TIPO
01.02.01.04 M 15.00
UNI {INCL. TRANSPORTE DE CERCC)

1 1500 1500

CORTE, RETIRC DE TUBERIA CONCRETO DN 600-800 MM
01.02.01.05 UND 2.00
{INCL EXCAV. Y ELIMINACION DE DESMONTE)

Cimlenta xS 200 200
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA
01.02.01.06 DEMOLICION DE CONCRETO CON MAQUINARIA - INCL M 2131
CERCO PERIM.
Estructura Exdstente 1 618 619
1 1500 050 0.0 450
1 1500 025 040 150
Cerco Tipo Uni E kL 024 912

CERCO OPACO CON MANTA DE POLIPROPILEND & MADERA
01.02.01,07 M 80.00
H= 2,10 M PARA LIMITE DE OBRA

3 2000 80.00
BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO EN CAMARA
01,02.01.08 618 1.00
CON EMPLEO DE MOTOBOMBA
1 Lo 10
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL CON CARGADOR
01.02.02.01 M3 288,80
RETROEXCAVADOR 0,50-0,75 ¥D3
Frcavaritn 1 760 7.60 500 28480

EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA
01.02.02.02 M3 12.50
1,00 M PROFUNDIDAD

Falea Zapata 1 500 500 050 1250

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENG
01,02.02,03 M2 25.00
NORMAL

1 500 500 25,00

RELLENO COMPACTADO CON MATERLAL DE PRESTAMO
01.02.02.04 M3 22138
SELECCIONADO CON MAGUINARIA

Waltmen total a excavar L 330 0130
Decto. Falsa Zapata -1 1241 1241

Dscto. Losa Forda -1 810 410

Dscto. De Viclimen Chinara A 410 410 450 5941

ELIMINACIGN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL CON
01.02.02.05 M3 301.30
MAQUINARIA{INCLUYE PAGO POR DISPOSICION FINAL)

Wal. Excavacién 1 0120 30130
ENTIBADO METALICO PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

01.02.02.06 {INCL. TRANSPORTE DEIDA ¥ VUELTA A ALMACEN DEL GLB 1.00
FPROVEEDOR)

MACAVILCA TELL®
EAERD

|
MEGAKICO DE FLUIDOS
Reg. CIF NO 160844
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Sedapal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01
—
e |ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTC DE TQDO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR
iVENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA |OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE |5EDAF‘AL
|
LUGAR |LIMA
PLANO |cr-01
; Detalle de Elementos Estructuras
ITEM Parcial Total
ELEMENTO UND # L B H
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C 100 KG/CM2 + 25% P.G. PARA FALSAS
01.02.03.01 M3 12.41
ZAPATAS (CEMENTO P-V O HS)
Camara 1 4.50 4.50 0.50 1013
Anclajes 1 DN 1000 1 220 0.60 1.00 1.32
Anclajes 3-4 DN 400 2 160 0.60 0.50 096
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA FALSAS <
01.02.03.02 M2 Perim. 20.20
ZAPATAS TIPO RECTAS
Camara 1 18.00 050 9.00
Anclajes 1 1 5.60 1.50 840
Anclajes 3-4 2 280 0.50 280
CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA CANALETAS DE .
01.02.03.03 _ M3 drea 5.76
BUZONES,CAMARAS,CAJAS (CEMENTO P-V O HS)
Cémara 1 12.25 0.60 7.35
Descuento de tuberia DN 1000 mm {media) -0.5 0.79 3.50 -1.37
Descuento de tuberia DN 400 mm (media) -0.5 0.13 3.50 -0.22
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA
01.02.03.04 M2 long 7.70
CANALETAS DE BUZONES,CAMARAS,CAJAS
Canaleta DN 1050 mm 0.5 314 3.50 5.50
Canaleta DN 400 mm a5 1.26 3.50 220
01.02.04 CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 LOSA DE FONDO
CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE
01.02.04.01.01 M3 8.10
FONDO-PISO INCL. BOMBEO (C-PV O HS)
Camara CR-01 1 450 450 0.40 8.10
ENCOFRADO PARA LOSA LOSA FONDO PISO(INCL.
01.02.04.01.02 M2 7.20
HABILITACION DE MADERA)
Camara CR-01 1 1800 040 7.20
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS FONDO PISO{COSTO
01.02.04.01.03 KG 701.10
PROM. INCL. DESPERDICIOS)
Camara CR-01 1 70110 70110
01.02.04.02 ANCLAJES
CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/ANCLAJES
01.02.04.02.01 M3 8.05
INCL. BOMBEO (C-PV O HS)
Anclajes de tuberfas DN 1000 mm
Anclaje de Tub. A muro 1 220 0.60 240 317
Dsto, Tuberia -1 0.79 0.60 -0.47
Anclajes de tuberias DN 1000 mm
Anclaje de Tub. A muro 1 220 0.60 2.20 290
Dsto. Tuberia -1 Q.79 0.60 -047
Anclajes de tuberias DN 400 mm
Anclaje de Tub. A muro 1 1.60 0.60 1.60 1.54
Dsto. Tuberia =L 0.13 0.60 -0.08
Anclajes de tuberias DN 400 mm
Anclaje de Tub. A mure 1 160 060 160 154
Dsto. Tuberia -1 013 0.60 -0.08
ENCOFRADO PARA ANCLAJES {INC, HABILITACION DE
01.02.04.02.02 M2 58.56
MADERA)
Anclajes de tuberias DN 1000 mm
4 Frontal 4 220 240 2112
| Borde 4 0.60 240 5.76
Anclajes de tuberias DN 1000 mm
Frontal 4 2.20 2.20 19.36
. = Borde 4 0.60 220 5.28
— n 1L e Anclajes de tuberias DN 400 mm
A,y T A: 1. 1.60 .56
MorcovEETon Palemine i B e
REPRESENTANTE LEGAL
. SOCIADOS ; 7
] EXA\JJC Ou S'R'L‘ o e -n---‘---n-ani---. // : r/, _;‘;‘f
LUIS SANDROMACAVILCA TELLE . /
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Sadapal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01
'————l__-’
oBRA {ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR
VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR LIMA,
PLANO CR-01
P Detalle de Elementos Estructuras
ITEM Parcial Total
ELEMENTO UND # L B H
Borde 1 060 1.60 0.96
Anclajes de tuberias DN 400 mm
Frontal 1 160 1.60 2.56
Borde 1 060 1,60 096

ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ANCLAJES (COSTO PROM.
01.02.04.02.03 KG 679.30
INCL. DESPERDICIOS)

Camara CR-01 1 679.30 679.30

\ T i, I Definifivos
LUIS SANDRD MACAVILCA TELL®
} [ MGENIERO A e
] MECANICOBEFLIDOS FREDEY-HUAMANZS
— g'vi ... Reg. CIP NO 180849 Ficha: 15178
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2EPRESENTANTE LEGAL
T - REXASOCIADOS SRL.



Sodapal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01 000032
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|ESTUDIO DEFINITIVC Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR

OBRA |
VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA |OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE |SEDAPAL
LUGAR ma
|
PLANO ICR-01
Z Detalle de Elementos Estructuras
ITEM Parcial Total
ELEMENTO UND # L B H
01.02.04.03 MURO REFORZADO
CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS
01.02.04.03.01 M3 19.45
REFORZADOS INCL. BOMBEOQ (C-PV O HS)
Muro de camara
Murc Long. 2 4.10 030 427 10.49
Muro Trans. 2 3.50 0.30 427 896
ENCOFRADO PARA MURO REFORZADO (INC. HABILITACION
01.02.04.03.02 M2 129.66
DE MADERA)
Encofrado exterior 4 410 4.27 69.95
Encofrado Interior 4 3.50 4.27 59.71

ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO
01.02.04.03.03 KG 5,734.21
PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Camara CR-01 1 5734.21 573421
01.02.04.04 LOSA MACIZA
CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2 P/LOSAS
01.02.04.04.01 M3 4.13
MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V O HS)
Losa REMOVIBLE de camara
Losa maciza 1 4.10 4.10 0.25 4.20
Dscto. Tapa -1 0.60 0.25 -0.07

ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS

01.02.04.04.02 M2 16.82
REMOVIBLES
Encofrado de losa maciza 1 350 3.50 1225
Encofrado de friso 1 1640 0.25 410
Tapa 1 0.60 0.25 047

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSA MACIZA (COSTO
01,02.04.04.03 KG 581.47
PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Camara CR-01 1: 581.47 58147
01.02.05 REVESTIMIENTOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y TECHO EN
01.02.05.01 M2 84.28
CAMARA
Murc Interior de Camara 1 14,00 127 59.78
Losa de Fondo de Camara 1 3.50 350 12.25
Losa maciza de Cémara 1 3.50 350 1225

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO-
01.02.05.02 M2 12.25
PISO, CANALES

Superficie de canaleta 1 350 3.50 1225

APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA CONCRETO -
01.02.05.03 ) M2 perim. 9.84
SIKADUR 32 GEL O SIMILAR

Muro de Camaras 1 16.40 0.30 492
Losa maciza 1 16.40 0.30 492
01.02.06 CARPINTERIA METALICA
MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI=0,60 M CON
01.02.06.01 . & UND 1.00
MECANISMO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACION
Tapa de Ingreso con Cierre de Seguridad (incl. Acc) und 1 100 1.00
01.02.07 TUBERIAS DE HDPE EN CAMARA DE REUNION

SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE - SDR 21 (PN 8) DN 1000 MM

01.02.07.01 M 3.00

{INCL. DESPERD-39%])

LUIS SAN

o g e e

MACAVILCATELL®
Maico Qeirdn Palornino GENIERO
REPRESENTANTE LEGAL MECANIGO DE FLUIDOS

T - RENASOCIADOS S.R.L. ek AP g

FREDDY HUAM ;
Ficha: 15178 L
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Gedanal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01
—_————e
- IESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR
RA
\VENTANILLA HASTA 5U DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA ‘OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR LIMA
PLANO |CR-01
Detalle de Elementos Estructuras
iTEM . Parcial Total
ELEMENTO # L
1 3.00 3,00
SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE - SDR 21 (PN 8) DN 400 MM
01.02.07.02 12.00
(INCL. DESPERD. 3%)
] 2 6.00 1200
LUIS SANQRD MACVILOA TELLO .
GENIERO (T ipo Eptudios
MECANICO GE FLUIDOS “ FREBR h Al .i\|\ z, Definigivos
Reg, CIP NO 180849 Fichar 1517
A

S

romanEmge.

Micrec [Ceirdn F\JIUI NN
REPRESENTANTE [ EGAL

T - REXASOCIADOS S.R.L.
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Sanapal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01
— e
ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICC DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR
OBRA
VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE |SEDAPAL
LUGAR | LIMA
PLANO CR-01
5 Detalle de Elementos Estructuras
ITEM Parcial Total
ELEMENTO UND # L
INSTALACION TUB. POLIETILENO DN 1000 MM POR
01.02.07.04 M 3.00
ELECTROFUSION EN CAMARA
T 3.00 3.00
INSTALACION TUB. POLIETILENO DN 400 MM POR
01.02.07.05 M 12.00
ELECTROFUSION EN CAMARA
2 6.00 12.00
01.02.08 ACCESORIOS DE EMPOTRAMIENTO
SUMINISTRO PASAMURO / NORMA ASTM €923 Y ACC. DE
01.02.08.01 . UND 2.00
RESTRICCION DN 1000 MM
I 2.00 2.00
SUMINISTRO PASAMURO / NORMA ASTM C923 Y ACC. DE
01.02.08.02 ) UND 2.00
RESTRICCION DN 400 MM
1 2.00 2.00
INSTALACION DE PASAMURO Y ACC. DE RESTRICCION DN
01.02.08.04 UND 2.00
1000 MM
1 2.00 2.00
INSTALACION DE PASAMURO Y ACC. DE RESTRICCION DN 400
01.02.08.05 UND 2.00
MM
1 200 200
01.02.09 ACCESORIOS PARA UNION DE TUBERIAS
UNION FLEXIBLE BILABIAL DE ACERO INOX. S/PLANO DN 400
01.02.02.01 UND 2.00
MM
1 2,00 2.00
UNION ELECTROFUSION PARA ACCESORIO DE HDPE SDR21
01.02.09.03 UND 1.00
PN8 DN 1000 MM
1 1.00 1.00
01.02.09.04 TAPON ELECTROFUSION DE HDPE SDR21 PN8 DN 1000 MM UND 1.00
1 1.00 1.00
INSTALACION DE ACCESORIOS CON UNION FLEXIBLE BILABIAL
01.02.09.05 UND 2.00
HDPE DN 300 -400 MM
1 200 200
INSTALACION DE ACCESORIOS CON UNION POR
01.02.09.07 UND 2.00
ELECTROFUSION HDPE DN 900 -1000 MM
1 2.00 2.00
LUIS SANOQRQ MACAYILCATELL®
ENIERO
MECANICO DE FLUIDOS il et
i Bang 1P NO 1ane40 Ficha: 15178

Marco Cenén Palomino
REPRESENTANTE LEGAL

T - REXASOCIADO

S S.R.L.




sedapal SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CR-01 0000 3 5
ﬁ_____.’
p— ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR
WENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA |OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR uma
PLANO cr-01
N Detalle de Elementos Estructuras
iTEM Parcial Total
ELEMENTO UND # L B H
01.02.10 VARIOS
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR QUfMlCO
01.02.10.01 ; M2 163.30
(APLICACION POR M2)
Encofrado de Muros 1 129.66 129.66
Encofrado en Losa 1 16.82 16.82
Losa de fondo : 16.82 16.82
PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA WATER STOP DE P.V.C.
01.02.10.02 M 15.20
E=15CM (6")
Unién Losa de Fondo y Muro 1 1520 15.20
01.02.10.03 JUNTA CON RELLENO ASFALTICO E=3/4" M 31.60
Camara 1: 15.20 15.20
Entre losas 1 1640 16.40
01.02.10.04 PROVISION Y COLOCADC DE GEOTEXTIL 270 GR/CM2 m2 99.15
Base 1 4.50 450 2025
Muros 1l: 1800 3.65 6570
Bordes 1 22.00 0.60 13.20
01.02.11 PRUEBAS
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
01.02.11.01 P UND 9.00
COMPRESION)
Pruebas de Calidad und 1 5.00 9.00
\‘E‘//i/ ///
,-/l /
Y/ v/'//
rEEE - ALy /S
1 1 e - o>
LUIS SANPIRO MACAVILCA TELL 7y S

INGENIERD
MECANILC DE FLIJIDOS
Reg. CIP NO 180849

1 AP _—

“FREDDY HUAMAN Z.

Ficha: 15178
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B i i PLANILLA DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CE-01
[ ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE
OBRA TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-
VENTANILLA
FORMULA | OBRAS CIVILES PARA CAMARA
GLIENTE SEDAPAL
LUGAR LIMA
iTEM DESCRIPCION UND | METRADO
01.03 MEJORAMIENTO DE CAMARA EXISTENTE CE-01
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CAMARA EXISTENTE UND 1.00
01.03.01.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA DE CAMARA EXISTENTE UND 1.00
01.03.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON COMPRESORA M3 0.87
01.03.01.04 _ ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE CONCRETO CON MAQUINARIA M3 0.87
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ) _ B )
01.03.02.01 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 2,00 M PROFUNDIDAD M3 4.89
01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL O w2 2.82
01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO CON MAQUINARIA M3 418
01.03.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA(INCLUYE PAGO POR DISPOS| M3 4.89
01.03.03 CONCRETO ARMADO )
01.03.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES (CEMENTO P-V O HS) M3 150
01,03.03.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS REMOVIBLES M2 544
01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADC P/LOSA REMOVIBLE (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) KG 23097
01.03.03.04 INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO REMOVIBLE UND 1.00
01.03.04 | REVESTIMIENTOS
01.03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN CAMARA M2 232
01.03.04.02 APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA CONCRETO SIKADUR 32 GEL O SIMILAR M2 222
01.03.05 CARPINTERIA METALICA '
01.03.05.01 MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DI=0,60 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICA| UND 1.00
01.03.06 VARIOS
01.03.06.01 ~ CURADO DE CONCRETO CON ADITIVC CURADOR QUIMIGO (APLICAGION POR M2) M2 11.02
01.03.06.02 SELLADO DE TUBERIA DN 1000MM CON MORTERO FLUIDO M 10.00
01.03.06.03 JUNTA CON RELLENO ASFALTICO E=3/4" M 9.40
01.03.07 ____PRUEBAS )
01.03.07.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 6.00
01.03.08 CORTE+ROTURA - _ _
01.03.08.01 CORTE+ROTURA, ED Y REPOSIC. DE PAVIMENTO RIGIDO F'C 210 KG/CM2 DE E= 8" M2 7.68

T T “Emsese

FREDDY HUAMAN z
Ficha; 15178

]
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sedapal e -
—_—— SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA DE DESAGUE ESPECIAL CE-01
oy . |ESTUDIO DEFINITIVO ¥ EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE
LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA OBRAS CIVILES PARA CAMARA
CLIENTE SEDAPAL
LUGAR ILIMA
PLANO CE-01
fTEM Detalle de Elemantos Estructuras Paciil _—
ELEMENTO UND # L B H i =
CAMARA DE DESAGUE CE-01
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES o
01.03.01.01 'TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CAMARA EXISTENTE UND 1.00
] j ~ Cémara - Rectangular 1 350 1.80 1.00
101.03.01.02 REPLANTEO FINAlL DE LA OBRA DE CAMARA EXISTENTE UND 1.00
~ Cémara - Rectangular, 1 350 1.80 1.00
01.03.01.03 :DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON UND 0.87
'COMPRESORA - R
[ Camara 1 2.90 120 0.25 0.87
01.03.01.04 iELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA UND 0.87
r DEMOLICION DE CONCRETO CON MAQUINARIA =~ -
Cémara 1 087 0.87
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
hm 03.02.01 EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL A PULSO HASTA M2 4.89
i 2,00 M PROFUNDIDAD ’
) i Long. s/fancho al_t_o o
Excavacién - Borde de Cdmara 1 9.40 030 130 367
Sobre-excavacién 050 9.40 0.20 1.30 122
01.03.02.02 'REFINE, NIVELACION ¥ COMPACTACION EN TERRENO Mz 282
NORMAL
1 940 0.30 282
01.03.02.03 .REI.LENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 418
SELECCIONADO CON MAQUINARIA E
Excavacién - Borde de Cdmara| 1 367 367
Sobre-excavacion 1 122 12
Dscto, Borde de Losa' -1 9.40 0.30 025 071
lo1.03.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL CON M3 489
MAQUINARIA(INCLUYE PAGO POR DISPOSICION FINAL)
Val, Excavacion 1 4.89 489

glontc AN,
FREDDY H
Ficha: 15178
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sedapal A
—_— SUSTENTO DE METRADOS: CAMARA ESPECIAL CE-01
- ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR

VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
FORMULA |OBRAS CIVILES PARA CAMARA

CLIENTE |SEDAPAL |".
LUGAR LIMA 1
PLANO CE-01

Detalle de Elementos Estructuras

fTEM
ELEMENTO UND # L B H

Parcial Total

01.03.03  CONCRETO ARMADO ] )
01.03.03.07 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS REMOVIBLES - ‘ ‘ 54
} (CEMENTO P-V O HS) L N | : i

Losa maciza 1 350 1.80 025 1.58
Dscto, Tapa .- o 060 . o2 o
s ua.og‘oz‘emcosmno (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS - il I i
/REMOVIBLES _ ) S
" Encofrado de losa maciza 1 2.90 080 ) 232
Encofrado de friso 1 060 025 265
Tape |1 060 | _ 025 047

|ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSA REMOVIBLE (COSTO ) '
01.03.03.03 KG 230.97
PROM. INCL. DESPERDICIOS) i

Cémara| ) 1 23097 ) 23097
01,03.03.04 INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO REMOVIBLE UND | 1.00
—= : 1 100 1.00
01.03.04  REVESTIMIENTOS
01.03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN CAMARA | M2 232
; ) Long.
Losa Removible 1 2.90 0.80 | 232
APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA CONCRETO SIKADU ' ’ '
01.03.04.02 K B M2 2.22
132 GEL O SIMILAR . . .
] . | Long.
Muro de Cdmaras ) 1 7.40 | _0.30 oz

01.03.05 |CARPINTER{A METALICA 8 -

01.03.05.01 |MARCO Y TAPA DE I:IIERRO DUCTIL DI=0,60 M CON MECANISMO UND 1.00
) 'DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACION : o

| Tapa de Ingreso con Cierre de Seguridad (incl, Acc) und 1 100 1.00

01.03.06 |VARIOS

01.03.06.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR QUIMICO oMz : - N 11.02
Encofrado de Muros 1 290 080 113 262
Encofrado en Losa 1 3.50 1.20 4.20
Losa de fondo 1 350 1.20 4.20

01.03.06.02 SELLADO DE TUBERIA DN 1000MM CON MORTERO FLUIDO ™ 10.00

__Unién Losa de Fondo y Muro ) 1 10.00 | 10,00

01.03.06.03 JUNTA CON RELLENO ASFALTICO E=3/4" [V} o o 9.40

Muro - Cémara| _ 1 40 - | 940

01.03.07  PRUEBAS

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA S E— o
lot.03.07.01 -
COMPRESION) ML 6.00

Pruebas de Calidad| und 1 6.00 ' R 6.00

01.03.08  CORTE Y ROTURA

|CORTE+ROTURA, ED Y REPOSIC. DE PAVIMENTO RIGIDO FC 210 - -
01.03,08.01 M2 7.68
W KG/CM2 DE E= 8"
Corte y Ratua 1 480 160 768

ol
“SREDDY HUAMAN Z.
Ficha: 15178
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ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUENTE TRATADO DESDE
LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA
EMISOR TERRESTRE
Item Descripcion Und. Metrado
01.06 EMISOR TERRESTRE COSTA AZUL
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LINEAS-REDES CON ESTACION TOTAL KM 1.18
01.04.01.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA, PARA LINEAS REDES GON ESTACION TOTAL KM 1.78
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - POLVO (INCL. COSTO DE AGUA Y TRANSPORTE SURTIDOR
01.04,01.03 A OBRA) M 1,779,02
01.04.01.04 CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA M 3,558.04
01.04.01.05 TRANQUERA TIPO BARANDA DE 2,40 X 1,20 M P/SENALALIZ-PROTEC.(PROV. DURANTE OBRA) UND 2.00
01.04.01.06 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) UND 18.00
01.04.01.07 PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) UND 7.00
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.04.02.01 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 2,01 M A 2,50 M PROF. M 102.86
01.04.02.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 2,51 M A 3,00 M PROF. M 280,00
01.04.02.03 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 3,01 M A 3,50 M PROF. M 33.77
01.04.02.04 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) PITUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 3,51 M A 4,00 M PROF, M 160,00
01.04.02.05 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 4,01 M A 5,00 M PROF. M 260.00
01.04.02.06 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) PITUB. TERR-NORMAL DN 900 - 1000 DE 5,01 M A 6,00 M PROF. M 80,00
01.04.02.07 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB T-NORMAL SATUR DN 900 - 1000 DE 1,51 M A 1,75 M PROF. M 40,00
01.04.02.08 EXCAV. ZANJA (MAQ.) PITUB T-NORMAL SATUR DN 900 - 1000 DE 1,76 M A 2,00 M PROF. M 157.14
01.04.02.09 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB T-NCRMAL SATUR DN 900 - 1000 DE 2,01 M A 2,50 M PROF. M 345.25
01.04.02.10 EXCAV. ZANJA (MAQ.) PITUB T-NORMAL SATUR DN 900 - 1000 DE 2,51 M A 3,00 M PROF. M 300,00
01.04.02.11 EXCAV, ZANJA (MAQ.) P/TUB T-NORMAL SATUR DN 900 - 1000 DE 3,01 M A 3,50 M PROF. M 20.00
01.04.02.12 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 900 - 1000 PARA TODA PROFUND. M 916.63
01.04.02.13 REFINE ¥ NIVEL DE ZAMNJA T-NORMAL SATURAD P/TUB. DN 900 - 1000 PARA TODA PROF. M 862.39
01.04.02.14 RELLENO COMP.ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 2,01 M A 2,50 M PROF. M 102.86
01.04,02.15 RELLENO COMP.ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 2,51 M A 3,00 M PROF. M 280.00
01.04.02.16 RELLENO COMP.ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 3,01 M A 3,50 M PROF. M 33.77
01.04.02.17 RELLENO COMP.ZANJA (MAQ) P/TUB, T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 3,51 M A 4,00 M PROF. M 160.00
01.04.02.18 RELLENO COMP ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 4,01 M A 5,00 M PROF. M 260.00
01.04,02.19 RELLENO COMP.ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 900 - 1000 DE 5,01 M A 6,00 M PROF. M 80.00
01.04.02.20 RELLENO COMP ZANJA(MAQ)P/TUB.T-NORMAL"S" DN 900 - 1000 DE 1,51 M A 1,75 M PROF. M 40.00
01.04.02.21 RELLENG COMP .ZANJA(MAQ)P/TUB.T-NORMAL"S" DN 900 - 1000 DE 1,76 M A 2,00 M PROF. M 157.14
01.04.02.22 RELLENC COMP.ZANJA(MAQ)P/TUB.T-NORMAL"S" DN 900 - 1000 DE 2,01 M A 2,50 M PROF. M 345.25
01,04,02.23 RELLENC COMP.ZANJA(MAQ)P/TUB.T-NORMAL"S" DN 900 - 1000 DE 2,51 M A 3,00 M PROF. M 300.00
01.04.02.24 RELLENQ COMP.ZANJA(MAQ)P/TUB.T-NORMAL"S" DN 900 - 1000 DE 3,01 M A 3,50 M PROF. M 20.00
01.04,02.25 ELIMIN. DESMONTE(CARG+Y) T-NORMAL P/TUB, DN 900 - 1000 PARA TODA PROF. M 916.63
01.04.02.28 ELIMIN. DESMONTE(C+V) T-NORMAL"S" P/TUB. DN 900 - 1000 PARA TODA PROF. M 862.39
01.04.02.27 ENTIBADC METALICO TIPO CAJON (BOX), DE ZANJAS HASTA 3.00 M DE PROF. (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO)| M 1,225.25
01.04.02.28 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (BOX), DE ZANJAS DE 3.01 A 5,00 M DE PROF. (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y M 47377
RETIRO)
01.04.02.29 EEI:&?)?O METALICO TIPO CAJON (BOX), DE ZANJAS DE 5.01 A 6,00 M DE PROF. (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y M 80.00
01,04,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE - SDR 21 (PN 8) DN 1000 MM {INCL. DESPERD. 3%) M 1,779.02
01.04.03.02 UNION ELECTROFUSION PARA ACCESORIO DE HDPE SDR21 PN8 DN 1000 MM UND 104.00
01.04.03.03 INSTALACION TUB. POLIETILENO DN 1000 MM POR ELECTROFUSION, INGLUYE PRUEBA HIDRAULICA M 916.60
01.04.03.04 INSTALACION TUBERIA HDPE UNION POR TERMOFUSION DN 1000 MM INCLUYE PRUEBA PARA ZONA CON NAPA FREATICA M 862.42
01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.04.04.01 CODO 45 HDPE PE 100 150 4427 DN 1000 UND 5.00
01.04.04.02 UNION ELECTROFUSION PARA ACCESORIO DE HDPE DN 1000 UND 10.00
01.04.04,03 INSTALACION DE ACCESORICS CON UNION POR ELECTROFUSION HDPE DN 900 -1000 MM UND 10.00
01.04.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESCRIOS DN 800 - 1000 (CEMENTO V) UND 5.00
01.04.05 PRUEBAS
(—— PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTAGION - DENSIDAD DE LiND P55
CAMPO)
01.04.05.02 PRUEBA DE AIRE DE TUBERIA P/DESAGUE DN 1000 M 1,779.02
01.04.06 VARIOS
01.04.06.01 CORTE+ROTURA, ED Y REPOSIC. DE PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO CALIENTE DE E= 2" M2 1,896.01
01.04.06.02 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO P/MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA(S/PLANOS) M3 3,337.58
01.04.06.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE TUBERIA DN 900 -1000 (CEMENTO V O HS -S/PLANOS) UND 3.00
01.04.06.04 BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEQ DE MOTOBOMBA GLB 1.00
01.04.06.05 HABILITACION DE POZOS PARA DRENAJE UND 40.00
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EM-0L
PROGRESIVA CLAS(FICACION POR RANGOS DE PROFUNDIDAD CLAS|FICACION POR RANGOS DE PROFUNDIDAD. ENTIBADD
. " i e e | o | FHGRAEITO TERREND RORWAL OGS EVNETr ] RO ETO VARG NORMALSATURADD GNSITUD S METROS (7] | ReLLsnocon
cunaoa (mj | LONGTUD () — - (o) | MATERIAL [ cuase | penpienTe | oo eTomicif enrmal | el TR R @) wateRinLDe | EEFORCIN
L26<hsl5 1.51<hel. 75 176<he2.0 2.01<h<2.5 251chaa.0 3.01¢he3,50 351<hed0 A.01<he5.0 5.01¢he<b.0 1.26<h<L.5 1.80<hel, 75 1.76<he2.0 2:01<he2.5 2.51<h<3.0 3.01<he3.50 PRESTAMO 1.768-2.00 20126 2.81-3.00 3.01-3.60 3.64-4.00 4.01-5.00 £.01-0.00
1337 13,77 a 1337 1000 HDPE PHE 0.15% N 7 5.950 4.069 408 3831 2896 341 1377 13,77]
100 100.00 0.00 16000 1000 HOPE | PnB | pas% N 5,958 5.1 408 3Bl | 2800 | 2208 256 10000 100.00 100
4« 40.00 100.00 140.00 1000 HOPE L] 0.18% il 5.1 505 3881 381 2219 224 223 4000 40,00 40|
120 120,00 140.00 260.00 1000 HOPE | PNG | 046% [ 605 5.5 381 ases | 2241 318 270 1200 12000 120
100 100.00 260.00 36000 1060 HoPE | PNe | oda% N 5.747 644 apeB | as7 | aas) 402 359 10000 10000 100,
80 60,00 3000 440.00 1000 HOPE | PNa | odsw N 8.436 701 adir | azra | 4ote 473 438 B0 80,00 50}
0 €000 44000 500,00 1000 HOPE | PNG | 0.8% N 7.005 7.31 3274 | 67 | 4701 6.44 484 6000 €000 0]
40 40,00 500.00 640,00 1000 HoPE | PNO | o.8% N 731 7308 | 3te7 [ a0 | sita 521 5.48 4000 4000 4
4 40,00 540.00 520,00 1000 HorE | Fna | oaen N 7208 | 7089 | 056 | 204 621 5,045 5,13 o0 1000 40
40 40,00 590.00 62000 1000 HOPE | Fna | oasn [ 7.089 8765 | 2024 | 2683 | 5045 | 4802 402 4000 [ 40|
40 40.00 620,00 1000 HOPE | PNa | ois% b 6,165 6345 | 2053 | 2881 | 4802 | dde4 483 4000 4000 4o}
20 2000 560.00 X 1000 HOPE [ PMG | 040% N 6345 | 6415 | z8e1 2848 | 4484 | 4269 437 000 2000 20
20 20,00 82000 100,00 1000 HOPE | PNB | o48% N 6115 5883 | 2848 281 4268 | 407 417 w000 2000 20
20 2000 700.00 ‘12000 1000 HOPE PNG& 0.18% N 5.883 5.528 281 2774 4073 3852 3.86 2000 2000 20
20 20,00 72000 740,00 1000 HOPE | P8 | o.0% N 5628 5350 | 2774 | 270 | amsz | aemd 373 2000 2000 20
20 20,00 740.00 760.00 1000 HoPE | PN8 | oew N 5353 5088 | 2738 | 2700 | 28w | adus 350 2000 2000 20/
20 30,00 78000 1000 HOPE | FNG | o8% N 5.088 4801 2703 | 2687 | 23385 | a4 326 2000 2000 20
Ds PTAR® I 20 20,00 800.00 1000 HOPE | PN | ©18% N 4801 46 2067 | 2631 | an4 | zeee 3.00 2000 2000 20
DESCARGA 20 20.00 820,00 1000 HoPE | PNa | od8% N 45 425 2631 25606 2,808 2,664 276 2000 2000 20)
20 20,00 840.00 1000 HOPE | PN6 | oi8% [ 425 4011 2566 266 2654 | 2451 255 2000 2000 20
20 20,00 860,00 1000 HOPE | PN | 0i0% N 4011 3.761 250 2524 | 2451 2.227 2.4 2000 2000 20
13.50 13.50 87368 1000 HoPE | P8 | oaen N 2,751 362 2524 | 2624 | 2227 | 2008 2,18 1358 1358 :35E|
20.28 29,28 902,68 1000 HOPE | FNB | oess N 3.62 2261 2624 | 2302 | 2008 | 1948 202 2028 2920 2928
1744 17.14 920,00 1000 HOPE | N8 | 0gs% Ns 2351 2956 | 2302 | 2488 | 1048 1.769 1.88 17.44 222 1744
40 40.00 26000 | 1000 HOPE | PN | oge% NS 2055 | 2553 | 2qee | 1916 | 1q00 | 1038 1.70 4000 61200
&0 50.00 104000 | 1000 HOPE | PNB | oma% NS 2553 25 1o16 | 137 | e [ 2497 1.88 0,00 1,085.20 |
40 40.00 108900 | 1000 HOPE | PN8 | D01% NS 28 2324 173 | oz | z2ger | z2e 2.7 4000 567,60 40]
100 100,00 118000 | 1000 HOPE | PNS | 001% NS 2324 | 203 1.102 1085 | 2222 | 1047 208 10000 167200 100
&0 60.00 1240.00 1000 HDPE PNB 0.01% NS 2032 2.132 1.065 1.077 1847 2,055 200 B000 1,018.40 60
160 160,00 140000 | 1000 HDPE | PN8 | oo1% NS 2132 | 2603 | 1077 1053 | 2085 245 226 16000 326550 180
100 100.00 ! 160000 | 1oo0 HOPE | Pwe | 001% NS 2603 | 2728 | 1083 1.099 245 2,189 2.82 10000 100
20 20.00 160000 | 162000 | 1000 HOPE | PNe | 001% NS 3226 | 2065 | 1038 103 | ates | a0 211 2000 20
&0 60,00 152000 | 158000 | 1000 HOPE | ene | ooi% NS 3085 | 285 | 1036 1027 | 3028 | 283 293 [ 0]
o0 50.00 158000 | 164000 | 1000 Hore | pne | 001% NS 2859 | 2745 | 1027 1016 | 2832 | amm 278 €00
80 £0.00 164000 | 172000 | 1oop HOPE | PNe | 0.01% NS 2745 | 2629 | 1018 1008 | 2727 | 2623 2,68 w00 20|
4525 45,25 1720.00 170525 1000 HOPE PhE 001% NS 2,629 1.633 1.006 1 2623 1633 213 4525 4526 I
LoRaITLD 0.00 0.00 000 10288 28000 g7 180.00 260,00 £0.00 000 40,00 167.44 B2 300,00 20.00 LARGO 234384 002,08 6706 | sy | Bsooo I 1377 1000 | 26000 0,00
SUBTOTAL lae3 862.39 ANCHO 040 240
TOTAL 1,770.02 AREA 3337.50 1696.008
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B s W PLANILLA DE METRADOS: ESTRUCTURA DE DESCARGA DELTA
OBRA "ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL AFLUEI:JTE TRATADO D_ES_D_I; L;SPIBA_E;E LA_PT_/;R .
VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL-VENTANILLA"

IFORMULA OBRAS CIVILES

CLIENTE SEDAPAL

LUGAR CALLAO - CALLAO - LIMA

iTEM DESCRIPCION UND METRADO

01.05 ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO DELTA

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01 (T:I?E;:'\SZT(?% %EELANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PIESTRUCTURA DE DESCARGA O SIM M2 363. 10 '
01.05.01.02 EEPSL_F-T_IFJ;%C\)LFH\I-AL DEL PROYEC.TO, P/ESTRUCTURA DE DFSCARGA O SIM M2 | 363.10
01.05.01.03 |CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA M 325.00
01.05,01.04 BOMBEO DE AGUA EN TERRENO SATURADO CON EMPLEO bE MOTOBOMBA GLB 1.00
01.05.01.05 .LIMF-;IEZA.Y ACONDICIOMIENTO DEL TERéENO (A PULSO) “ M2 363.1.0
(.31...05.02“ MOVIMIENTO DE TIERRA

01 .05.02.01 I’IE})é(g.i\iSSPARA ESTRUC. EN TERR. SATURADC C/CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,75- M§ - 1,193.87 -
01.05.02.02 |PERFILADO DE TALUD EN TERRENO CON EQUIPO M2 537.81
01.05.02.03 Eggﬁg% IEI;)()/:IPTJ?_;%RIAL DE PRESTAMO GRAVA PARA GEQCELDAS(INCLUYE M3 35.40
01.05.02.04 sgg.\.ﬁfs\ll?jg;l);ﬂphgﬁg%RlAL DE PRESTAMO GRAVA PARA DRENAJE (INCLUYE M3 466.00
T o e I IO KT
01.05.03 PROTECCION CON ENROCADO

01.05.03.01 ggi\Eﬂg:lrlf'lé?‘OOgEREOCA DN 800 MM, COSTO INCLUYE EXTRACCION, TRANSPORTE Y M3 292 11
101.05.03.02 |COLOCADO Y ACOMODO DE ROCA @=800 MM EN BASE C/EQUIPO M3 169.00
01050303 |COLOCADO Y ACOMODO DE ROCA @=800 MM EN TALUD C/EQUIPO M3 123.11
01.05.04 CONCRETO CiCLOPEO

01.05.04.01 g\%NCRETO PRE-MEZCLADO F'C 350 KG/CM2 P/PROTECCION - BASE INCL. BOMBEO (C- M3 81.07
01.05.04.02 S\%NCRETO PRE-MEZCLADO F'C 350 KG/CM2 P/PROTECCION - TALUD INCL. BOMBEQC (C M3 59.06

01 .05.05 SISTEMA DE DRENAJE

01.05.05.01 PROVISION Y COLOCADO DE GEQOTEXTIL 270 GR/CM2 M2 437.58
01.05.05.02 |[PROVISION Y COLOCADC DE GEOCELDA DE POLIETILENO (INC. GRAPAS) M2 117.90
01.05.05.03 |PROVISION Y COLOCADO DE CLIP TIPO BASTbN (H MAX.=1,00M) UND 20.00
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