A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 022383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL D) UNIDAD EJECUTORA : 51010152356

F) PLIEGO : 2022 G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC : 20100152356

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATA CIÓN	N. ÍTEM	ANTECED ENTE	DESCRIPCI ÓN DEL ANTECEDE NTE	DESCRIPCION	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE TIP MONED DI A CAMI	DE LA	GEO:	ÓDIGO D BICACIÓ GRÁFICA IGAR DE RESTACIO	N DEL LA	FUENTE DE FINANCIAMI ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCAT ORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																DEPA	PROV	DIST								
27	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERPIL; Y DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y DIPEDIENTE TÉCNICO DEI PROYECTO : OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCAMTARILLADO, SANTIRADO: SECIORACIÓN ». RECIBILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIAZIÓN DE CATASTRO DE LIMA NORTE III.	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	64,588,836.45	15	01	00	09	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	ELC-EPE		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
28	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: EJECUCION DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	22,940,299.40	15	01	00	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
29	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROVECTO. NECIDAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTABILIADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	22,609,028.03	07	01	06	09	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
30	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEDISAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE MEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DREMAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA-DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - ETAPA 1	8110151500354138	40 - Unidad	1	1 - Soles	20,212,546.69	15	01	25	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
31	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	ŭ -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARID, EN ELILA) TRAMO DEL COLECTOR CIRCUMVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES DISTRITO SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365028	40 - Unidad	1	1 - Soles	12,374,309.37	15	01	00	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
32	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	ŭ -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - STO TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. FASE 1	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	10,542,093.60	15	01	42	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
33	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEI PROVIECTO-NEDORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA ROTARE, ALCANTARILLADO Y TRATARIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 31 Y ESQUEMA VILLA ALCANDRO DE ILAGO SISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN DE LA PROVINCIA DE LIMA - ETAPA 2.	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	9,715,636.77	15	01	00	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
34	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUISTINO, FRENTE 1 - DISTRITO EL AGUISTINO	8110151500358599	40 - Unidad	1	1 - Soles	6,880,000.00	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
35	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEDORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	8110150800336393	40 - Unidad	1	1 - Soles	3,535,000.00	15	01	41	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
36	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS PUENTE PIEDAR PARA LA GERENCLA DE SERVICIOS NONTE DE SEDAPAL - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110150800336393	40 - Unidad	1	1 - Soles	3,390,017.00	15	01	25	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
37	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSILITORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CREACION DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Nº 1 Y Nº 2, LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500370491	40 - Unidad	1	1 - Soles	3,060,000.00	15	01	11	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
38	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PANTALLAS; EN EL[LA] CAUCE DEL RÍO RINAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110150500336573	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,545,132.83	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
39	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA, SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO- CHOSICA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,237,568.00	15	01	18	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DI CONTRATA CIÓN	N. ÍTEM	ANTECED ENTE	DESCRIPCI ÓN DEL ANTECEDE NTE	DESCRIPCION	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONED	TIPO VALOR ESTIMADO DE DE LA CAMBIO CONTRATACIÓN	UBIO GEOGRA LUGA	IGO DE ACIÓN IFICA DEL R DE LA TACIÓN	FUENTE D FINANCIA ENTO	FECHA PREVISTA II DE LA CONVOCAT ORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
															D	EPA P	ROV DIS	т							
40	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	- ·	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO DE MONITORDEO; EN ELLA) SECTOR HIDRÁULICO 8, DISTRITO LURIN, DISTRITO PACHACAMAC Y DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365072	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,145,192.00	15	01 23	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
41	1 - Único	0 - Por la Entidad	1	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS COMPELBERTARIAS DEL RROYECTO APRILACIONE Y MEDIGAMENTO DEL SISTEMA DE AQUIA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 780, 9NO Y 10NO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMAVES	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,037,767.78	15	01 42	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
42	1 - Único	0 - Por la Entidad	•	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTARE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DISTRITO DE LA MOLINA	8114180700359040	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,425,912.83	15	01 14	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
43	1 - Único	0 - Por la Entidad	4	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAMAL DE DRENAUE; EN ELLA) COP PLANTA LA ATARIEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500336380	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,343,447.23	15	01 11	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
44	1 - Único	0 - Por la Entidad	4	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS COMPELBENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,200,000.00	15	01 00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
45	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COMUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	584,503.34	15	01 20	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
46	1 - Único	0 - Por la Entidad	٠	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TUNEL 2 AL RÍO CHILLON DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500336378	40 - Unidad	1	1 - Soles	520,000.00	15	01 10	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EO		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
47	1 - Único	0 - Por la Entidad	,	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DEL PROVECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500379718	40 - Unidad	1	1 - Soles	15,246,093.00	15	01 33	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
48	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COLECTOR Nº 6 EN LOS DISTRITOS DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DEL RIMAC Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500086197	40 - Unidad	1	1 - Soles	14,684,145.00	15	01 00	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
49	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROVECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles	9,689,423.36	15	01 40	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
50	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EMPEDIENT TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CÁLLAO - ETAPA 2	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles	8,863,636.36	07	01 06	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
51	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROPECTO MEDIGAMIENTO SISTEMA PITAR SAN BANTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500379718	40 - Unidad	1	1 - Soles	8,791,784.30	15	01 29	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
52	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	- u	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROVECTO: MEDORAMIENTO Y AMPILACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LI	8110151500379718	40 - Unidad	1	1 - Soles	6,098,437.20	15	01 33	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	

002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEDAPAL D) UNIDAD EJECUTORA: C) SIGLAS : 2022 F) PLIEGO: G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO:	2022
E) RUC :	20100152356

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATA CIÓN		ANTECEI ENTE	DESCRIPCI ÓN DEL ANTECEDE NTE	DESCRIPCION	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONED	DE	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	GEOG	ÓDIGO DE BICACIÓN GRÁFICA DE GAR DE LA ESTACIÓN	FUENTE DE FINANCIAM ENTO		MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV D	IST							
53	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE : ALCANTARILIADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS CHORRILLOS DISTRITTO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	E 8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		5,013,800.79	15	01 (18 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
54	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EMPEDIENT TÉCNICO DEL PROYECTO: MEDIRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATARIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSÉ GALVEZ SECTO 13 Y ESQUEMA LULA ALEJARADO DE LOS DISTRICTO DE VILLA MARIA DEL TRUNRO Y LURIN DE L PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA 3	E	40 - Unidad	1	1 - Soles		4,956,525.88	15	01 (09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
55	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· II	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORE ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE 1	E 5 8110151500362893	40 - Unidad	1	1 - Soles		4,145,861.30	15	01 1	.1 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
56	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PAPA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EDPEDIENT TECNICO DEL PROVECTO MEDIDAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EI SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	E N 8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		3,566,227.66	15	01 1	6 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
57	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEDORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO BN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EDISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	0 A 8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		3,400,000.00	15	01 4	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
58	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DEL PROYECTO MEDORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN PARA LA LÍNEA MATRIA ATABLEA SUR EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	E Z 8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles		3,331,392.16	15	01 1	.1 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
59	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROPECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTARE Y ALCANTARILLADO E EL SECTOR 40 DISTRITTO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	E 8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,638,920.13	15	01 4	1 09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
60	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· II	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROVECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINICIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, ZONAS ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA.	E L 8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,155,978.67	15	01 (09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
61	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EPREDIBHTE TECNICI DEL PROTECTO MEDICAMIENTO SISTEMA PITA SAIN BARTOLO - LINAS DE CONDUCCIÓN Y PANITA D TRATAMIENTO - MESÍAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500379718	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,964,505.83	15	01 2	9 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
62	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· II	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DEL PROVECTO: "NEODRAMEINTO DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONECIONES DOMICILIARIA DE GAUJA POTRATE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABLACIONES URBANAS: USB. 10% CANDIDARIA DE LIMATANBO NORTE EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1ERA Y 2DA ETAPA, URB. JAVIER PRADO 3RA 4TA Y 3TA ETAPA, URB. LAVIEN, PER SULLIA JARONI DERA Y 2DA ETAPA, URB. CAHIACHE DISTRITO D SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".	8110170100226835	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,803,068.93	15	01 3	14 09	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
63	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNIC DEL PROYECTO MEDOMAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE : ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CÁLLAO - ETAPA 2	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,772,727.27	07	01 (16 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
64	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LO SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS CHORRILLOS - DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,754,830.28	15	01 (18 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
65	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROYECTO MEDGRAMIENTO. INFRAESTRICTURA. DEL CENTRO DE SERVICIOS COMA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	E S 8110150800337165	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,702,360.74	15	01 1	0 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	

002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL 2022 A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : B) AÑO : 20100152356 SEDAPAL D) UNIDAD EJECUTORA: C) SIGLAS : 2022 F) PLIEGO: G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

	-		ENTIDAD CONVOCA				<u> </u>	I	DESCRIPCI	G) INSTRUMENTO QUE APRUEDA O MODIFILA EL PAC:	CATALOGO UNICO DE BIENES,						c	DIGO DE		FECHA		ÓRGANO		DIFLISIÓN DEL		
N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCION	NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATA CIÓN		ANTECER	ÓN DEL ANTECEDE NTE	DESCRIPCION	SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONED	DE	OR ESTIMADO DE LA NTRATACIÓN	GEOG	BICACIÓN BRÁFICA D GAR DE LA ESTACIÓN	ENTO	PREVISTA DE LA CONVOCAT ORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVACIONES	PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST							
66	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EMPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE 1	8110151500362893	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,695,036.02	15	01	11 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
67	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELASORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TECNICO DEL PROYECTO MEDIDAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,572,810.83	15	01	01 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
68	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO: EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	8110151500337566	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,300,000.00	15	01	16 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
69	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL RIOTECTO MEDIGNAMENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN PARA LA LÍNEA, MATRIZ ATARIDA SUR EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,178,489.40	15	01	00 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
70	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	u -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DEL PROVECTO: MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500337164	40 - Unidad	1	1 - Soles		993,238.00	15	01	00 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
71	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	и -	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROVECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSÉ GALVEZ SECTOS JASY ESQUEMA LA LALEANDRO I LOS DISTITOS DE VILLA MARIJA DEL TRIUNFO Y LURIN DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA 3	7214112100374779	40 - Unidad	1	1 - Soles		991,305.18	15	01	00 09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
72	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEPENDITORIS TECNICOS A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES: CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE CERCOS PERIMETRICOS EN RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO Y PTAR EN LA PROVINICIA DE LIMA	8110150800376905	40 - Unidad	1	1 - Soles		791,435.45	15	01	00 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
73	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· II	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVESSIÓN DEL TIPO IOARRI: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION; EN ELLA PIRAR PROVISUR PARA EL SURIMISTRIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE SAN BARTOLO, PURIA NEGOR, PUNTA HERMOSA Y DESTRITTO DE SANTA MARIA DEL PARA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500234054	40 - Unidad	1	1 - Soles		651,665.83	15	01	00 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
74	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· II	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES DEL TIPO JOARR: "RENOVACIÓN DE CASETAS DE BOMBEO DE DESAGÜE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR"	8110151500086189	40 - Unidad	1	1 - Soles		600,992.30	15	01	00 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
75	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· I	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EMPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVESCIÓN DEL TIPO IDARE: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR RRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITTO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500086197	40 - Unidad	1	1 - Soles		590,000.00	15	01	35 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
76	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	· -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVESSIÓN DEL TIPO JOARS, RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SECTOR E DE SEDAPAL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500086197	40 - Unidad	1	1 - Soles		497,762.23	15	01	01 09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
77	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTOR AS OBRAS	tī -	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA TUBERIA MATRIZ DE DN 1200 MM Y MEDORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles		450,000.00	07	01	03 09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
78	1 - Único	0 - Por la Entidad	-	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTOR AS OBRAS	ıı -	0 - NO		SERVICIO DE CONSILITORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DEL TIPO IDARR: RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y CONEGIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110170100226835	40 - Unidad	1	1 - Soles		311,688.63	15	01	01 09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF		0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :	002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTA	RILLADO DE LIMA - SEDAPAL	B) AÑO :	2022
C) SIGLAS :	SEDAPAL	D) UNIDAD EJECUTORA :	E) RUC :	20100152356
	2022			

N. RE	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA SELECCIO	O NIEDE	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATA CIÓN	N. ÍTEM	ANTEC ENTI	DESCRIPCI ED ÓN DEL ANTECEDE NTE	DESCRIPCION	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONED A	DE	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	GEOG LU	ÓDIGO DE BICACIÓN BRÁFICA GAR DE L ESTACIÓ	DEL LA	FINANCIAMI	DE LA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST							
79	1 - Único	0 - Por la Entidad	3 <u>-</u>	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORI AS OBRAS	-	0 - N	0	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DEL TIPO IDARE: RENOVACION DE POZO; EN ELLA) POZO EXISTENTE P-425 DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles		78,340.00	15	01	40	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF	0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	
80	1 - Único	0 - Por la Entidad	3 _	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORI AS OBRAS	-	0 - N	0	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENT TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DEL TIPO IDARR: CONSTRUCCIÓN DE CASETA; EN EL(IA) POZO 669 PARA E ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles		60,000.00	15	01	24	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC-EEDEF	0 - SI	RGG 003-2022- GG 07.01.22	