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1. GENERALIDADES  
 

1.1  INTRODUCCION 
 

1.1.1 CONCEPTO 

 
Las presentes Especificaciones Técnicas, son un Conjunto de requisitos técnicos definidos para 

la obra que ejecuta SEDAPAL. *  
*  Y complementan a las señaladas en los Planos del Proyecto, así como a las Especificaciones 

actualmente en vigencia denominadas "Especificaciones Técnicas Para Ejecución de Obras de 

SEDAPAL", las mismas que fueron aprobadas por R.G.G. N° 252-99-GG, de fecha 1999-10-13 y 
sus modificaciones. 

 
Se definen los Conceptos más importantes,  las características ó particularidades del * Proyecto 

y en general aquellos criterios que serán necesarios orientar y unificar para mantener una 

adecuada estructura de efectividad y eficiencia en los responsables de la Elaboración y Revisión 
de un Proyecto, así como del Contratista que ejecuta la Obra y la  Supervisión de la misma. 

 
En caso de existir discrepancia entre Especificaciones Técnicas * que expresan los diversos 

documentos del Expediente Técnico, los Planos tienen la prioridad, * y las Especificaciones 
Técnicas Para Ejecución de Obras aprobadas por la por R.G.G. N° 252-99-GG, vale en todo en 

cuanto no se oponga a los planos del Proyecto (y Especificaciones Particulares). 

 
La especificación de Metrados y Formas de Pago es uno de los documentos más importantes 

que compone el Expediente Técnico, es por ello que sus partidas deben contar  con 
lineamientos técnicos claros y actualizados. 

 

 
1.1.2 OBJETIVOS 

 
La presente Especificación Técnica, servirá de marco de referencia para la Elaboración del 

Presupuesto de un Proyecto, así como para mantener una adecuada estructura de Control en su 
Ejecución (Obra) y Pagos correspondientes. 

Establecer criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un 

presupuesto para las obras que ejecuta SEDAPAL, para sus obras de edificación, habilitación 
urbana  e infraestructura sanitaria en general. 

 
 

1.1.3 AMBITO DE APLICACIÓN  

 
La aplicación de las presentes Especificaciónes Técnicas, no interfieren con las Disposiciones 

establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, 
Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas 

Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en 

la Elaboración de un Proyecto, así como para su Ejecución.  
 

*  Solo si las circunstancias lo consideren necesario, el constructor puede proponer alternativas 
a los  procedimientos constructivos descritos en el presente documento, los que deberán ser 

aprobados por la Supervisión o Inspección de SEDAPAL, con la conformidad de los responsables 
de la elaboración del Proyecto.  
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1.2 EXIGENCIAS GENERALES 

 
1.2.1 REGLAMENTOS  

 
ELABORACIÓN  DE * PERFILES, FACTIBILIDADES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

PROYECTOS.- 

 
Al Elaborar los Proyectos de las obras que ejecuta SEDAPAL, en cualquiera de sus etapas de Pre 

inversión (Perfiles y factibilidad) * e Inversión (Estudios Definitivos) *, es necesario que se 
señalen las Normas y Procedimientos Técnicos y Legales vigentes que deben ser de 

conocimiento para su aplicación en cada Proyecto Específico. 

 
Base Legal al que deberán ceñirse en la Elaboración de los Proyectos, Expedientes 

Técnicos y Ejecución de Obras: * 
  

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 

 
Ley del Sistema  Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y 

28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. 
 

Ley de Contrataciones del Estado  y su Reglamento, y sus modificaciones vigentes. 
 

Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos promulgada el 2009-03-23 y su Reglamento D.S. N° 

001-2010-AG y sus modificatorias D.S. N° 005-2013-AG. 
* 

Ley y Reglamento de la Ley vigentes, de Control y Vigilancia * de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustres. 

 

Autorización del Ministerio de Salud (DIGESA), cuando se trate de Disposición Final de 
Desagües. 

 
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República - Ley Nº 

27785, normas conexas y complementarias. 

 
Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG, aprueba Directiva N° 002-2010-CG/OEA “Control 

Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra”. 
 

Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 

320-2006-CG del 2006-10-30 y Fe de erratas publicada en el Diario El Peruano, de fecha 2006-
11-16 pagina 332924.  

 
Ley 29873 - Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - D.S. 005-2012-TR. 

 
Ley 30222 - Ley que modifica la Ley 29783 Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

D.S. N° 006-2014-TR Decreto Supremo, que modifica el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - D.S. 005-2012-TR. 

 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 
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Política Nacional del Ambiente, aprobada por D.S. N° 012-2009-MINAM. 
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental mediante D.S. 
N° 019-2009-MINAM. 

D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para 
Proyectos Vinculados a las Actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, 

aprobado por D.S. N° 015-2012-VIVIENDA. 

 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, D.S. N° 003-2014-MC y sus actualizaciones. 

 
Reglamento para la Interferencia de Vías Públicas que impliquen la alteración del tránsito de 

vehículos en la provincia de Lima (Ordenanza Municipal N° 659 de 1994-03-30). 

 
Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público (Ordenanza Municipal 

N° 203). 
 

Cartilla de señalización vertical típica en zonas urbanas para obras de la vía pública, para ser 

utilizadas en las zonas de trabajos autorizadas por interferencia de vías parciales o totales por la 
Sub Gerencia de Ingeniería de Tránsito, Resolución de Gerencia N° 165-2011-MML/GTU. 

 
Ordenanzas Reglamentarias de la Municipalidad de Lima sobre Interferencias de Vías y Zonas en 

la Provincia de Lima, así como para los Permisos correspondientes, dado al momento de 
ejecutar la obra. 

 

Ordenanzas Reglamentarias de las Municipalidades Distritales sobre Interferencias de Vías y 
Zonas en su jurisdicción, así como para los Permisos correspondientes, dado al momento de 

ejecutar la obra. 
 

Ordenanzas Reglamentarias de Empresas de Servicio, como las Empresas Eléctricas y 

Telefónicas, que establecen procedimientos Técnicos y Legales en el Desarrollo de Proyectos 
que emplean estos Servicios. 

 
Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, aprueba la Directiva N° 001-2013-

VMPCIC/MC: Normas y procedimientos para la emisión del certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y 060-2013-

PCM. 

 
Ordenanzas Reglamentarias de Instituciones como el * Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

Reconocimiento Legal, de la Población Beneficiaria del Proyecto. 

 
Sistema de Gestión Integrado de SEDAPAL, el cual será administrado al consultor a través  de la 

Supervisión. 
 

Expediente Técnico visado por el Consultor  y los Profesionales responsables de su Elaboración, 

así como de los Órganos de SEDAPAL que supervisan y aprueban. 
 

Libre Disponibilidad del Terreno. 
 

Trámite de Licencias de Construcción (En los casos necesarios). 
 

Disponibilidad Presupuestal. 
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Base  Técnica al que deberán ceñirse en la Elaboración de los Proyectos y 
Expedientes Técnicos *: 

 
El Reglamento Nacional de Edificaciones - aprobado por D.S. 011-2006-VIVIENDA, de fecha 

2006-05-05. 
* 

Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones 

Urbanas de Lima Metropolitana y Callao. 
 

Guía de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 019-2014-Vivienda, de fecha 2014-02-17, del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

* 
Especificaciones Técnicas Para Ejecución de Obras de SEDAPAL- aprobadas por R.G.G. N° 252-

99-GG. , de fecha 1999-10-13 
 

Resolución de Gerencia General N° 384-2013-GG "Especificación Técnica Instalación, 

reparación, rehabilitación, reposición y/o cambio de líneas de agua potable y alcantarillado (para 
obras y mantenimiento). 

 
Resolución de Gerencia General N° 385-2013-GG "Especificación Técnica Instalación de 

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (para obras y mantenimiento). 
 

Especificaciones Técnicas Particulares de  cada Proyecto, las mismas que se indican en los 

Planos del Proyecto y presente Documento. 
 

Sistema de Gestión integrado de SEDAPAL, el cual será administrado al consultor a través  de la 
Inspección. 

 

Norma Técnica de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, aprobada por 
RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 2010-05-04 

 
Directiva N° 004-2013-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del 

estudio de posibilidades que ofrece el mercado”, Aprobada mediante Resolución N° 270-2013-
OSCE/PRE de fecha 2013-08-09. 

 

Cartilla de Señalización de Tránsito y Medidas de Seguridad en las Obras que realiza SEDAPAL. 
 

Código Nacional de Electricidad 
 

Estudio Técnico del  Impacto Ambiental 

* 
Autorizaciones Municipales respecto al uso de Terrenos Municipales y Zonas de su Jurisdicción. 

 
Autorizaciones de Organos de SEDAPAL, para aprobar diseños: 

 

 La Perforación de Pozos (Equipo de Control de Aguas  Subterráneas)  
 

 El Equipamiento de Sistemas con Bombeo (Equipo de Control de Aguas  Subterráneas y 

Equipo Mantenimiento Electromecánico) 

 
 El Proyecto en General (Gerencia de Proyectos y Obras, en coordinación con la Unidad 

Técnica del Centro de Servicios) 
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* 
 Ficha Técnica y Análisis Económico - Financiero de la Obra. 

 

 Trámites ante las Empresas de Servicios como Empresas Eléctricas, Telefónicos, Enafer, 

etc. 
 

Padrones de Partidas, Elementos y Análisis de Precios propios del Sistema Empleado por 
SEDAPAL (Gerencia de Proyectos y Obras), la misma que tiene el carácter de referencial ó de 

ordenamiento para un buen  control de nuestras Obras. 

 
* 

 
1.2.2 DEFINICIÓN DE ORGANOS NORMATIVOS 

 

NACIONALES 
 

* 
INDECOPI:       Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual, encargada de la normalización en el Perú y dentro de 
las mismas las Normas Técnicas Peruanas que aplica SEDAPAL en las Obras 

que ejecuta (NTP-ISO). 

 
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática, * encargada de * calcular y 

publicar los Índices * de Precios, empleados en las fórmulas de reajuste. 
* 

R.N.E.:  Reglamento Nacional de Edificaciones. 

* 
CEP. : Código Eléctrico del Perú. 

 
SLUMP: Sistema Legal de Unidades del Perú. 

 

SEDAPAL:  Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima   
 

ININVI: Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda. 
 

 
INTERNACIONALES 

 

Existen siglas y abreviaturas usadas en los planos y especificaciones de materiales, equipos ó 
maquinarias y procesos constructivos, los mismos que se indican por la procedencia (Lugar de 

Origen).  Dichas abreviaturas y sus significados son establecidos para uso general por toda la 
industria.  

 

A continuación indicamos las siglas y abreviaturas con sus respectivas definiciones: 
 

AA Aluminum Association, USA. 
AASHTO  American Association of State Highway and Transportation Officials, USA. 

ACI American Concrete Institute, USA. (Instituto Americano del Concreto) 
AFNOR Association Francaise de Normalisation (Asociación Francesa de 

Normalización) 

AGC Associated General Contractors of America. 
AGMA American Gear Manufacturers Association, USA. 

AIMA Acoustical and Insulating Materials Association, USA. 
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AISC American Institute of Steel Construction, Inc.  USA. (Instituto Americano de 
Construcción de Acero) 

AISI American Iron and Steel Institute, USA. 
ALS American Lumber Standards, USA 

ANSI American National Standards Institute, USA. (Instituto Americano de Normas 
Nacionales) 

APA American Plywood Association  

ASA American Standards Association USA. (Asociación Americana de Normas) 
ASCE American Soclety of Civil Engineers, USA. 

ASME American Society of Mechanical Engiiiecrs, USA. 
ASTM American Society for Testing and Materials, USA. (Sociedad Americana de 

Pruebas de materiales) 

AWS American Welding Society, USA. (Sociedad Americana de Soldaduras) 
AWWA American Water Works Association, USA. (Asociación  Americana de Obras de 

Agua Potable) 
BSI British Standards Institute 

CBM Certified Ballast Manufacturers, USA. 

CP British Standard Code of Practice 
CSI Construction Specifications Instítute 

CS Commercial Standard, US Department of Commerce, USA. 
DFPA Douglas Fir Plywood Association 

DIN Deutsche Industrie Normen 
DVGW Asociación alemana científico técnica de gas y agua (Deutsche Vereinigung 

des Gas- und Wasserfaches e.V.) 

EPA Environmental Protection Agency 
ETL Electrical Testing Laboratories, USA. 

FS Federal Specification, USA. 
IEC International Electrotechnical Comission (Comisión Electromecánica 

Internacional) 

IES luminating Engineering Society, USA. 
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers, USA. 

IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association, USA. 
ISO Intemational Organisation for Standartation (Organización Internacional para 

la Normalización) 
JIS Japanese Industrial Standards 

NAPF National Association of Plastic Fabricators, USA. 

NBMA National Bearing Manufacturers Association, USA. 
NEC National Electrical Code, USA. 

NEMA National Electrical Manufacturers Association, USA. 
NFPA National Fire Protection Association, USA. 

NSF National Sanitation Foundation, USA. 

PCA Portland Cement Association, USA. 
PDI Plumbing and Drainage Institute, USA. 

SAE Society of Automative Engineers, USA. 
SDI Steel Deck Institute, USA. 

SI Internacional System of Units (Sistema Internacional de Medidas) 

SIL Steel Joist Institute, USA. 
SSPC Steel Structures Painting Council. 

UL Underwriters' Laboratories, Inc., USA. 
SSPWC Standard Specifications for Public Works Construction 

UBC Uniform Building Code 
WWPA Western Wood Producers Association 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES  SUPLEMENTARIAS 

 
Todos los productos, materiales y componentes, en todos los aspectos y hasta donde sea 

aplicable, a menos que de otra manera sea establecido en el Contrato, deberán cumplir con: 
 

Normas INDECOPI, International Standards Organization. 

 
Otras Normas.  Son Normas propuestas por el Contratista al momento de la licitación, las 

mismas que son equivalentes o superiores a las Normas establecidas para el Proyecto.  Será de 
responsabilidad del Postor suministrar a la Comisión encargada de aceptar las propuestas todas 

las certificaciones necesarias,  para demostrar que las normas propuestas son iguales o mejores 

a las Normas especificadas en el Proyecto y que éstas estén comprendidas en las Normas 
aceptadas por el Comité Técnico Permanente de SEDAPAL. 

 
2. EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS DE LA CONSTRUCCION 

 

2.1       CONCEPTOS GENERALES 
   

2.1.1    DEFINICIONES  
 

Además de las indicadas en * la “Ley de Contrataciones * del Estado y su Reglamento * y otros 
Dispositivos vigentes, se complementan con las siguientes: 

 

*       
OSCE - Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa económica y 

financiera, con representación judicial propia. 

En relación a la presente especificación, interviene mediante directivas que aprueban las bases 
estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las Entidades como SEDAPAL. 

 
*  

CONTRATISTA * 
* 

El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de 

la Ley y del presente Reglamento. 
 

CONTRATO 
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los 

alcances de la Ley y del Reglamento. 

 
CONTROLES DE CALIDAD DE OBRA 

Son pruebas técnicas, que garantizan la correcta utilización de los insumos requeridos para la 
ejecución de las partidas materia de control y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

establecidas en el Expediente Técnico de la Obra Contratada. 

 
CONSULTOR 

La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la 
elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y 

maquinarias,; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y factibilidad 
técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la 
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ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas 
y Bases de distintos procesos de selección, entre otros. 

 
CONSULTOR DE OBRA 

La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que 
presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del 

expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o 

jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios 
altamente calificados consistentes en la supervisión de obras (°) 

(°) Modificado mediante D.S. N° 138-2012-EF publicado el 2014-08-07.  
     Según Fe de Erratas publicado en el diario oficial El Peruano el 2012-08-18.  

 

DN: TAMAÑO NOMINAL 
Este estándar internacional define el tamaño nominal de los componentes de tuberías. Es una 

designación numérica común a todos los componentes de un sistema de tuberías diferente a los 
componentes designados por diámetros externos o por tamaño de rosca.  Es un número 

redondo conveniente para propósitos de referencia y solo lejanamente relacionado con las 

dimensiones de fabricación. 
Está designado por DN seguido de un número. 

Debe hacerse notar que no todos los componentes de tuberías son conocidos por su tamaño 
nominal, como es el caso de la tubería PVC-U, que emplea el Diámetro Nominal Exterior (DNE). 

El tamaño nominal DN no puede estar sujeto a medidas y no debe usarse para cálculos. 
(Ref.: ISO 6708-1980) 

 

EDIFICACIÓN 
En conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones, es una obra de carácter 

permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y 
complementarias adscritas a ella. 

 

* 
ENTIDAD LICITANTE 

La que tiene a su cargo el proceso de licitación para la ejecución de una obra pública. 
Específicamente para la presente Obra es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

(SEDAPAL), con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 El Agustino. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Descripciones elaboradas por la Entidad de las características fundamentales de los bienes, 
suministros u obras a contratar.  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEDAPAL.- 

Son las Especificaciones Generales aplicables a las obras que ejecuta SEDAPAL, por tener 

características similares, y que deben ser de conocimiento forzoso del Proyectista, Contratista 
ejecutor de la obra y Supervisores.       

 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada 

contratación, desde la desición de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, 
incluyendo la información previa referida a las características técnicas valor referencial, la 

disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento. 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del 
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presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, 

de impacto ambiental u otros complementarios. 
 

FACTOR DE RELACIÓN 
El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre el monto del valor 

referencial. 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

Es la manera en que el encargado de metrar debe medir los productos o servicios que 
componen una obra de edificación o habilitación urbana. 

 

FÓRMULAS POLINÓMICAS 
Las que permiten reajustar en forma automática las valorizaciones de obra, como efecto de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Las Fórmulas 
Polinómicas  son obligatorias para Obras Públicas según D.S. N° 21825 de fecha 1977-03-29. 

 

* 
GASTOS GENERALES 

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la 
prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser 

incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 
  

GASTOS GENERALES FIJOS 

Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del 
contratista. 

 
GASTOS GENERALES VARIABLES 

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por 

lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del 
contratista. 

 
METRADO* 

* 
Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 

 

Descripción ampliada por SEDAPAL.-  
 

El metrado es un conjunto ordenado de partidas de la construcción, obtenidos mediante la 
medición y lectura de los planos de la obra de construcción. El metrado se realiza con el 

objetivo de establecer los trabajos a realizar y así calcular el costo de los mismos. Para lograr 

este objetivo debe hacerse un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas del 
proyecto. 

 
Los metrados conjuntamente con los Precios Unitarios de las Partidas (Cálculo obtenidos de los 

Análisis de Precios Unitarios) dan lugar al Valor Referencial (Presupuesto) del Proyecto. 

 
El profesional que elabore los metrados deberá contar previamente con los Planos de Obra, 

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 
 

El proyectista debe presentar las planillas sustentatorias de los metrados las que formarán parte 
del Expediente Técnico de la Obra. 
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La Entidad Licitante, para la presentación de un Presupuesto de Obra podrá solicitar al 
proyectista el agrupamiento de partidas de forma conveniente, de acuerdo al grado de 

significación. De ser así, las partidas contendrán sub partidas claramente identificadas, las 
mismas que deberán ser indicadas en los Análisis de Precios de las Partidas.     

 
Cuando en un proyecto se requieran partidas que no constan en el presente Reglamento, el 

profesional responsable del Proyecto con apoyo del personal de Costos y Presupuestos podrán 

generar las  partidas necesarias para el óptimo desarrollo del presupuesto de una Obra. 
 

OBRA SIMILAR 
Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. 

 

* 
OBRA 

Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación 
y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos (°). 
(°) Modificado mediante D.S. N° 138-2012-EF, publicado el 2012-08-07.  

 
OBRA PRINCIPAL 

Obra materia del proceso de selección que convoca la Entidad (°) 
(°) Incorporado en el artículo 3° del D.S. N° 138-2012-EF, publicado el 2012-08-07. 

 

POSTOR 
La Persona  natural ó jurídica legalmente capacitada que participa en un Proceso de selección 

desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificación previa, según 
corresponda. * 

 

PARTIDAS 
Las partidas o Ítems son cada una de las partes ó actividades que conforman el presupuesto de 

una Obra. 
 

Descripción ampliada por SEDAPAL.-  
 

Las partidas por su naturaleza pueden ser: 

 Partidas Título y/o Sub-titulo que sirven para ordenar el presupuesto.  

 Partidas Básicas que tienen metrado, unidad de medida y precio unitario  

 
SEDAPAL, por las características del Proyecto de la Obra podrá agrupar las partidas en Sub 

títulos y/o Títulos y/o directamente en un Sub Presupuesto y/o en el Presupuesto de la Obra.  
Una Partida a su vez, podrá contener en el análisis del precio de la misma, partidas, las mismas 

que se les denominará Sub partidas.    

 
PLANOS DEL PROYECTO 

Representación gráfica y conceptual de una obra constituida por plantas, perfiles, secciones 
transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los planos muestran la ubicación, 

naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar. 
 

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA 

Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización 
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta de la obra principal y que 

da lugar a un presupuesto adicional (°). 
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(°) Modificado mediante D.S. N° 138-2012-EF, publicado el 2012-08-07. 
 

PRESTACIÓN NUEVA DE OBRA  
La no considerada en el Expediente Técnico, ni en el contrato original, cuya realización no es 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista y que se ejecutará 
mediante un nuevo contrato (°). 

(°) Incorporado en el artículo 3° del D.S. N° 138-2012-EF, publicado el 2012-08-07. 

 
* 

PRESUPUESTO DE OBRA 
Presupuesto es la valoración económica de la obra, que deberá detallarse considerando la 

identificación de las partidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, 

sustentándose el valor de las mismas en análisis de precios unitarios por cada Partida y Sub 
partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o 

tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe 
incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. 

 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA 
Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra que debe ser aprobado por la 

Contraloría General de la República cuando el monto supere al que puede ser autorizado 
directamente por la Entidad. 

 
PROVEEDOR 

La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o de 

consultoría o ejecuta obras. 
 

PROYECTISTA 
El consultor que ha elaborado los estudios o la información técnica del objeto del proceso de 

selección. 

 
VALOR REFERENCIAL PARA EJECUCIÓN Y CONSULTORÍAS DE OBRAS 

Documento elaborado por la Entidad Licitante, en el que se consigna el * monto del 
presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico *. Este presupuesto debe detallarse 

considerando la identificación de las partidas de acuerdo a las características de la obra. 
Además, debe incluirse los gastos generales variables, fijos así como la utilidad * del 

Contratista, y el  monto del * tributo* vigente *. 

 
PROPUESTA DEL POSTOR 

Es el conjunto de documentos exigidos por la Entidad, de acuerdo a las Bases del Expediente 
Técnico. 

 

RECEPCIÓN DE OBRA 
Es el acto por el que se da conformidad a los trabajos ejecutados por el contratista, de acuerdo 

con los planos y especificaciones técnicas y pruebas que sean necesarias para comprobar el 
buen funcionamiento de las instalaciones y equipos, firmándose en señal de aceptación el Acta 

respectiva; a partir de la cual la entidad contratante asume la administración y operación de 

todas las instalaciones. 
 

REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR 
Es la persona natural, que debidamente  facultada por instrumento público, extendido de 

conformidad con las Normas Legales vigentes en el Perú, está  capacitada  para ejercer los 
derechos y obligaciones inherentes al Postor. 
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SEGURIDAD 
Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, e instruir o convencer a las 
personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Descripción elaborada por la Entidad, de las características técnicas y de las condiciones en que 

se ejecutará la prestación de servicio y de consultoría. 
  

TRABAJO SIMILAR 
Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de 

su magnitud y fecha de ejecución, aplicables en los casos de servicios en general y de 

consultoría. 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. 

 

 
2.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, METODOS DE CONSTRUCION, CALIDAD DE LOS 

MATERIALES, MEDICION Y CONDICIONES DE PAGO 
 

2.2.1 GENERALIDADES  
 

Conceptos  

 
Para la Elaboración de un Presupuesto de Obra es necesario conocer el metrado y  las Partidas 

correspondientes en concordancia con los planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas 
del proyecto, así como los costos unitarios referidos a cada una de las partidas que lo 

componen. 

 
La presente ESPECIFICACION TECNICA tiene por objeto establecer la descripción de las 

Partidas, unidad de medida, criterio de medición para cuantificar y las condiciones de pago. 
Estas Partidas son las consideradas por SEDAPAL en las obras que ejecuta para infraestructura 

sanitaria, estructuras hidráulicas y de edificación.  
 

Antes de precisar la particularidad de cada una ó grupo de Partidas, es conveniente 

se tenga conocimiento de algunos conceptos importantes y que son de carácter 
genérico: 

 
Respecto a los Análisis de Precios de las Partidas de una Obra 

 

Cada Partida considera la Mano de Obra,  Maquinaria, Equipo y Materiales necesarios para la 
completa y correcta terminación de la Obra. 

 
Los Costos de Mano de Obra, son los que rigen para las obras de Construcción Civil, e 

incluyen sus Beneficios Sociales de Ley y Bonificaciones que corresponden para este tipo de 

obra. 
 

Los Costos de Alquiler de Maquinarias y Equipos, se han obtenido de las Tarifas Básicas 
de Alquiler Horario, de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, considerando el costo de 

operación y mantenimiento. 
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Los Costos de Materiales, corresponden a materiales nuevos,  cotizados a Precios del 
Mercado, incluyendo el flete - transporte hasta pie de obra. Los fletes o transportes pueden 

estar considerados en forma independiente (tuberías) ó incorporados dentro del valor del 
material. 

 
En los Análisis de Precios de las Partidas de Suministros, se incluye el porcentaje de 

rotura y desperdicios de los materiales que intervienen en ellas. 

 
Los Análisis de Precios de las Partidas de Excavación de zanjas, contemplan los taludes 

de sus paredes, así como la sobre excavación requerida para el lecho o cama de la tubería para 
cada tipo de terreno, conforme se aprecia en las Especificaciones Técnicas de Ejecución de 

Obras de SEDAPAL. 

 
Los Análisis de Precios de las  Partidas de Excavación en Terreno Semirocoso, consideran la 

sobre excavación lateral de sus paredes, originada por la incrustación de bolonería dentro de 
ellas. 

 

Como los trabajos se ejecutarán en zonas habitadas y existiendo dificultades actuales en 
conseguir explosivos, en los Análisis de Precios para las Partidas de Excavación en Terreno 

Rocoso (roca fija y/o descompuesta), se considera de preferencia utilizar sólo Equipos de 
Compresora y Martillos Neumáticos. El Contratista podrá utilizar cualquier otro procedimiento, 

incluso explosivos, si es que contara con todos los medios de seguridad que el caso lo requiere, 
siempre y cuando asuma los gastos de ellos y que pueda conseguir oportunamente la 

autorización, sin que esto origine ampliación de plazo. 

 
Con respecto a las Partidas de Acarreo y de Eliminación, solamente cuando no exista 

camino de acceso vehicular, se utilizarán las Partidas de Acarreo de Materiales proveniente de la 
Excavación y Transporte de Materiales de Construcción, tales como Tuberías, Cemento, 

Agregados, Madera, etc. (para que se cumplan las Partidas de Acarreo, éstas se aplicarán a los 

transportes de materiales que superen los 30 m entre el punto de acceso vehicular y la zona de 
trabajo). 

 
En los Análisis de Precios de las Partidas de Acarreo, Acomodo, Eliminación de 

Desmonte, Provisión de Agregados, Tierra de Cultivo, etc., se ha considerado su 
porcentaje de esponjamiento, los que varían conforme al tipo de terreno o material 

a transportar. 

 
SEDAPAL, con la finalidad de establecer los porcentajes de esponjamiento en los análisis de 

precios de las partidas de eliminación de material excedente o desmonte, para los tres (3) tipos 
de terreno según clasificación general de las Especificaciones técnicas para ejecución de obras, 

considera los siguientes Esponjamientos (°): 

 
.Terreno Normal: Sueltos, arenoso, tierra vegetal, conglomerado = De 15% a 35% 

(Promedio 25%)  *  
.Terreno Semirocoso: Material con bolonería      = De 35% a 40% (Promedio 

37.5%) *  

.Terreno Rocoso: Roca fija y descompuesta     = De 40% a 80% (Promedio 
60%) * 

 
(°) Esponjamientos que considera SEDAPAL, obtenidos de la fuente: RD N° 073-

2010/VIVIENDA/VMCS-DNC Norma Técnica Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas (Cuadro de valores referenciales). 
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Los Proveedores, Postores de una Obra, son responsables de elaborar y presentar  con sus 
Propuestas, los Análisis de Precios (Costos) de las Partidas de eliminación, con los valores 

porcentuales de esponjamiento iguales o diferentes a los establecidos por SEDAPAL; en 
consecuencia, los metrados que se consignan en el presupuesto y formato de metrados son 

valores netos (Sin esponjamiento). 
 

Los Análisis de Partidas de Eliminación de Desmonte, consideran un Radio de Eliminación que se 

indica en el Presupuesto, con la finalidad de cumplir su depósito en centros de disposición final 
autorizados, para material proveniente de la construcción, como de material peligroso. El 

traslado se realizará con camiones volquetes que  cuenten con las autorizaciones respectivas 
(Vehículos de empresas registradas para el traslado de residuos sólidos).  *  

 

En los Gastos Generales se ha incluido, además de los ítems que normalmente se consideran, 
a los siguientes: 

 
Certificado expedido por INDECOPI (laboratorios autorizados), de los materiales exigidos en el 

Expediente Técnico. 

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Ltda. y CAR. 
Prueba de verificación de resistencia y estabilidad del terreno. 

Prueba radiológica en materiales metálicos. 
Traslado de cotas de nivelación, desde un B.M. oficial del IGN hasta el lugar de la obra. 

El mantenimiento del control topográfico durante la ejecución de la obra (ejes, niveles, 
gradientes, etc). 

El mantenimiento de servicios del campamento central y depósitos adicionales (mantenimiento 

de baños portátiles, servicios de agua potable, electricidad, telefonía, comedores y otros) 
Pagos al Servicio Municipal de Transporte Urbano 

Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad, para actualización de interferencias de servicios 
existentes con la obra a ejecutar. 

Avisos de Convocatoria y Buena Pro. 

Gastos por Recepción y liquidación del contrato. 
   

Respecto a los metrados de las Partidas 
 

* 
Como aplicación general para el Presupuesto y Formato de Metrados, el cómputo del metrado 

de las partidas será neto, sin tener en cuenta el volumen de esponjamiento (Movimiento de 

tierras, materiales agregados, etc.), ni desperdicios (Acero estructural, materiales agregados, 
etc.), los mismos que irán como parte integrante del Análisis de Precios (Análisis de Costos) de 

las Partidas correspondientes.   
 

Para el caso de eliminación de material excedente y/o desmonte, conforme a la Norma de 

Metrados, RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, ítems HU 3.4.4.2 Eliminación de material 
excedente de excavación de zanjas y HU 3.4.4.3 Eliminación de material excedente  para 

estructuras, el volumen  del material que se considera en los Análisis de Precios de las Partidas 
incluye su esponjamiento. 

 

Respecto a las Obras de Infraestructura que ejecuta SEDAPAL: 
 

Obras de Infraestructura Sanitaria para establecer un criterio de unificación: 
 

 Construcción de Pozos Tubulares  (Perforación, Casetas de Bombeo, Equipamientos electro 

mecánico). 
 Construcción  y Equipamiento de Estaciones de Bombeo tipo Booster 
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 Construcción  y Equipamiento de Estaciones de Bombeo tipo Cisterna 

 Construcción de Reservorios Apoyados y Casetas de Rebombeo y/o de Válvulas, incluido 

Equipamiento Electromecánico e Instalación Hidráulica. 
 Construcción de Reservorios Elevados e Instalaciones Hidráulicas. 

 Construcción de Cámaras de Bombeo de Desagüe y Equipamiento electromecánico e 

Instalación Hidráulica. 

 Galerías Filtrantes. 

 Plantas de Tratamiento para Agua Potable. 

 Lagunas de Estabilización. 

 Plantas de Tratamiento para Aguas Residuales. 

 Líneas y Redes para Agua Potable : Conducción, Impulsión, Aducción, Redes, Conexiones 

Domiciliarias. 
 Líneas para Alcantarillado : Emisores, Interceptores, Colectores Principales, Redes, 

Conexiones domiciliarias.  

 Obras de Edificación - Centros Operativos y/o de Servicios de SEDAPAL. 

 Otros Sub grupos u Obras, de similares características 

 
En el Item 2.2.2  correspondiente a Medición se establece los lineamientos que se deben seguir 

para uniformar criterios y procedimientos en la elaboración de metrados. 

 
 

2.2.2     PARTIDAS DEL PROYECTO: 
 

PARTIDAS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
 

Las partidas agrupadas por títulos en obras de edificación y estructuras hidráulicas son las 

siguientes: 
 

OE.1 Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad, salud y medio 
ambiente. 

OE.1.1 Obras provisionales y trabajos preliminares.  

OE.1.2 Seguridad, salud y medio ambiente. 
 

OE.2 Estructuras. 
OE.2.1 Movimiento de tierras  

 OE.2.2 Obras de concreto simple  

OE.2.3 Obras de concreto armado  
OE.2.4 Estructuras metálicas 

OE.2.5 Estructura de madera 
OE.2.6 Juntas 

 
OE.3 Arquitectura. 

OE.3.1 Muros y tabiques de albañileria 

 OE.3.2 Revoques y revestimientos 
 OE.3.3 Cielorrasos  

 OE.3.4 Pisos y pavimentos  
OE.3.5 Zócalos y contrazócalos 

 OE.3.6 Coberturas 

 OE.3.7 Carpintería de madera 
 OE.3.8 Carpintería metálica y herrería 

 OE.3.9 Cerrajería 
 OE.3.10 Vidrios, cristales y similares 

 OE.3.11 Pintura 
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 OE.3.12 Varios, limpieza, jardinería 
 

OE.4 Instalaciones sanitarias. 
OE.4.1 Aparatos sanitarios y accesorios  

 OE.4.2 Sistema de agua fría  
 OE.4.3 Sistema de agua caliente  

OE.4.4 Sistema contra incendio 

OE.4.5 Sistema de drenaje pluvial  
 OE.4.6 Desagüe y ventilación  

 
OE.5 Instalaciones eléctricas y mecánicas 

OE.5.1 Conexión a la red externa de medidores 

 OE.5.2 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles 
 OE.5.3 Instalación de pararrayos  

 OE.5.4 Instalación del sistema de puesta a tierra  
 OE.5.5 Artefactos 

OE.5.6 Equipos eléctricos y mecánicos 

 
OE.6 Instalaciones de comunicaciones 

OE.6.1 Cableado estructurado en interiores de edificios 
OE.6.2 Canaletas, conductos y/o tuberías  

OE.6.3 Salida de comunicaciones 
OE.6.4 Conductores de comunicaciones  

OE.6.5 Patch panel 

OE.6.6 Rack de comunicaciones 
OE.6.7 Video Vigilancia 

OE.6.8 Salidas para instrumentación (medición) 
OE.6.9 Scada y/o programación 

OE.6.10 Estudio de comunicaciones 

OE.6.11 Equipos de telemetría 
 

 
OE.7 Instalaciones de gas 

OE.7.1 Tuberías 
 OE.7.2 Artefactos 

OE.7.3 Accesorios  

 OE.7.4 Ventilaciones  
OE.7.5 Ductos  

OE.7.6 Gabinete de regulación  
 

PARTIDAS PARA OBRAS DE HABILITACIONES URBANAS 

 
 Las Partidas agrupadas por títulos para las obras de Habilitaciones Urbanas, son las siguientes: 

 
HU.1  Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad, salud y medio 

ambiente. 

HU.1.1 Obras provisionales y trabajos preliminares  
HU.1.2 Seguridad, salud y medio ambiente 

 
HU.2  Pistas y veredas 

HU.2.1 Movimiento de tierra 
HU.2.2 Sub Base y Base 

HU.2.3 Veredas 
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HU.2.4 Pistas  
HU.2.5 Sardineles 

HU.2.6 Bermas 
HU.2.7 Jardines y otras obras (Bancas; Pozas; Empedrados, Gradas; Hitos de 

señalización - señalización de lotes) 
 

HU.3. Infraestructura Sanitaria 

HU.3.1 Obras provisionales  
HU.3.2 Trabajos preliminares complementarios 

HU.3.3 Seguridad, salud y medio ambiente 
HU.3.4 Movimiento de tierras  

HU.3.5 Tuberías  

HU.3.6 Accesorios  
HU.3.7 Válvulas, grifos y medidores 

HU.3.8 Cámaras para válvulas, medidores y similares 
HU.3.9 Cámaras de inspección: buzones, buzonetas, cajas,  cámaras de reunión 

HU.3.10 Estaciones de bombeo, rebombeo para agua potable y aguas residuales, 

HU.3.11 Estructuras  hidráulicas de almacenamiento 
HU.3.12 Plantas de tratamiento de agua potable,  

HU.3.13 Plantas de tratamiento de aguas residuales, Lagunas, etc.  
HU.3.14 Equipamientos electromecánicos 

HU.3.15 Instalaciones Hidráulicas 
HU.3.16 Redes eléctricas y de comunicación  

HU.3.17 Empalmes  

HU.3.18 Pruebas hidráulicas y de calidad 
HU.3.19 Pavimentos en zonas afectadas 

HU.3.20 Perforación de Pozos Tubulares  
HU.3.21 Varios 

 

HU.4  Infraestructura eléctrica  
HU.4.1 Obras preliminares 

HU.4.2 Redes subterráneas 
 Redes de distribución primaria 

 Subsistema de distribución secundaria 

HU.4.3 Redes aéreas 

 Redes de distribución primaria 

 Subsistema de distribución secundaria (servicio particular y    alumbrado 

público) 
HU.4.4 Subestaciones de distribución  

HU.4.5 Instalaciones de alumbrado público  

 
HU.5  Infraestructura de comunicaciones 

HU.5.1 Planta externa telefónica 
HU.5.2 Estación radio de base celular 

 

HU.6  Infraestructura de gas 
HU.6.1 Obras provisionales y trabajos preliminares 

HU.6.2 Seguridad, salud y medio ambiente   
HU.6.3 Movimiento de tierras 

HU.6.4 Tuberías  
HU.6.5 Válvulas. 

HU.6.6 Estaciones de medición y regulación 

HU.6.6 Equipamientos electromecánicos 
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HU.6.7 Redes eléctricas y de comunicación  
HU.6.8 Empalmes 

 
 

DESCRIPCIÓN, MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN, CALIDAD DE MATERIALES, 
MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. 

 

OE. 1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
OE. 1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Comprende  todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas, 
para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los 

materiales durante la ejecución de las obras. Se puede usar materiales recuperables en buenas 
condiciones, en todo, o en parte ya que estas construcciones e instalaciones deben ser 

demolidas y/o desarmadas al final de la obra dejando el lugar empleado en iguales o mejores 

condiciones a como lo encontró. Dependiendo de la magnitud e importancia de la obra, las 
Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares podrán variar no solo en dimensiones 

sino también en los requisitos técnicos, los mismos que deberán precisarse en las 
Especificaciones Técnicas del Expediente de la Obra. También comprende la ejecución de todas 

aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. 
 

Involucra también los Carteles de Identificación, de señalización y todas aquellas instalaciones 

necesarias para mantener las maquinarias, herramientas y materiales en condiciones de 
protección y conservación * (Cercos provisionales), así como instalaciones para el bienestar, 

higiene y seguridad del personal. 
 

 

Partidas:   
Campamentos 

 
Descripción: 

Consideran los elementos básicos para un Campamento Central y todas las construcciones 
provisionales requeridas; además de campamentos complementarios o depósito  (s) específico 

(s) de almacenamiento de materiales, maquinarias y herramientas, ubicado (s) en zona(s) 

alejada (s) al campamento central.  
El análisis se refiere a los gastos de instalación y desinstalación de cercos provisionales, casetas 

de residencia, inspección y guardianía, almacenes, servicios higiénicos, vestuarios, comedores, 
etc.; gastos para el correcto almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, así como 

gastos para el restablecimiento original de los terrenos del campamento después de la 

culminación de la obra, etc. 
 

Unidad de medida y forma de medición *: 
Para llegar al valor de esta partida, se hará una estimación previa de todas las construcciones 

en la siguiente forma: 

 
Und (unidad)  para el campamento principal, en el que comprende componentes o Sub partidas 

como: 
  

 Oficinas provisionales para oficinas de  residencia e inspección y control de obras 

(unidad, indicando el área estimada) 
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 Construcción provisional para depósitos, SSHH, vestuarios, comedores (unidad, 

indicando las áreas estimadas). 
 Construcción provisional para cercos (Unidad, indicando la longitud estimada)   

 Servicios provisionales, para obtención de los servicios, instalaciones provisionales y 

mantenimiento del agua potable, desagüe, energía eléctrica y de comunicación para los 

campamentos (Global, durante el tiempo que demande la ejecución de las obras).  
Para cada uno de los componentes descritos, se indicarán las áreas techadas (m2) o longitudes 

estimadas (m), o servicios en Unidad o Global (Und o Glb). 
 

Alternativa: 

Descripción Unidad de medida 
1.1.1 Para oficinas (Residencia, 

Inspección) 

m2 (metro cuadrado) 

1.1.2 Almacenes o Depósitos m2 

1.1.3 Casetas de guardianía m2 

1.1.4 Comedores m2 
1.1.5 Vestuarios m2 

1.1.6 Servicios higiénicos m2 
1.1.7 Cercos 

1.1.8 Puertas para cercos 

m (metro) 

Und o m2  
 

Nota:  

* 
En casos que se requiera, y contando con la autorización  de la supervisión,  se podrá proponer 

sistemas de alquiler de construcciones con áreas techadas u ocupadas, en dimensiones similares 
al campamento propuesto, sin que esto conlleve a pago adicional alguno ni ampliaciones de 

plazo.     

 
 

Partidas:    
Carteles de Identificación de la Obra 

 

Descripción: 
La partida considera  en su análisis, todos los gastos necesarios de suministro de materiales, 

construcción, montaje, mantenimiento y retiro del Cartel o carteles que identifica a una obra 
durante su ejecución. La construcción de los mismos se hará conforme al diseño y 

especificaciones técnicas constructivas, respetando los tipos de letras, colores y disposición del 
texto. Para la construcción de los carteles, el contratista deberá coordinar previamente con el 

supervisor, quien tiene la responsabilidad de efectuar los trámites necesarios para su 

aprobación. * El diseño del cartel propuesto por el contratista, deberá contar también con la 
aprobación del Equipo * Comunicación Institucional de SEDAPAL. * 

 
Para un mejor acabado y durabilidad en su presentación, se ha considerado la aplicación del 

pintado sobre una plancha negra LAF de 0.5 mm (1/54") de espesor, la misma que se colocará 

sobre una armazón de madera tornillo forrado con triplay o nordex de e= 6 mm., instalados 
sobre postes de madera o metálicos. 

 
El Contratista,  deberá velar por el mantenimiento de los carteles en óptimas condiciones, 

durante el tiempo que se ejecuten las obras, sin que ello conlleve a costo adicional alguno o 
ampliación de plazo.  

* 

Unidad de medida y forma de medición *: 
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Unidad (Und), conforme a la dimensión que se indique en el presupuesto de la obra. 
 

Partidas:  
Provisión, colocación y mantenimiento de señalizaciones 

 
Descripción: 

 

Señalizaciones, iluminación nocturna, cintas, cercos opacos, cercos de malla, conos, tranqueras 
y letreros, señalizaciones y desvíos de vías de gran tránsito: 

 
El Análisis se refiere a los gastos de colocación, mantenimiento durante el periodo de ejecución 

de la obra y retiro de señalizaciones, iluminaciones nocturnas, cercos, tranqueras, barreras, 

letreros, cintas de señalización, conos fosforescentes y luces necesarias para la prevención de 
accidentes, requeridos para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto de día 

como de noche, según Especificaciones Técnicas y Cartilla de Señalización de SEDAPAL y 
normatividad vigente.  

 

Pases Provisionales: Vehiculares y Peatonales: 
 

El Análisis considera los gastos de colocación, mantenimiento durante el periodo de ejecución 
de la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los que tendrán que ser 

móviles para ser empleados en las * oportunidades requeridas. Los pases vehiculares y/o 
peatonales, serán colocados en zonas estratégicas y de acuerdo a la evaluación de la 

Inspección. 

 
Unidades de medida y forma de medición *: 

 
Kilómetro (km) o Metro (m),  para señalizaciones-iluminaciones nocturnas 

Metro (m), para * cercos de señalización 

Unidad (und), para cruces - desvíos en vías de gran tránsito; 
Unidad (und), para conos, tranqueras, letreros o carteles y puentes peatonales o vehiculares 

Mes (mes), para Iluminación en trabajos nocturnos. 
Mes (mes) o Día, para servicio de vigilancia. 

 
Nota:  

 

Las señalizaciones (cercos, conos, tranqueras, letreros, puentes) en la cantidad indicada en el 
presupuesto, deberán permanecer en buenas condiciones, durante el tiempo que dure la obra. 

 
Debe tenerse especial cuidado de que al elaborarse el Presupuesto, no se consignen 

duplicidades de las partidas antes indicadas, que podrían considerarse en el campo de la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de Tránsito o el campo Ambiental  
 

* 
Partidas:  

Limpieza * del terreno * y otras obras de limpieza, de acondicionamiento. 

 
Descripción: 

* 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, 

elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de 
maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 
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Se incluye trabajos preliminares y complementarios como acondicionamientos requeridos para 
habilitación de trochas o caminos carrozables, accesos, desvíos de aguas servidas, limpieza, 

picados y resanes de estructuras, o similares.  
 

Unidad de medida y forma de medición: 
 

Metro cuadrado (m2), para Limpieza y acondicionamiento de terreno 

Metro cuadrado (m2), para Limpieza de estructuras (muros y/o pisos). 
Metro cuadrado (m2), para Limpieza de estructuras (muros y/o pisos). 

Metro cúbico (m3), para Eliminación de basura y elementos sueltos y livianos 
Metro (m), para limpieza y habilitación de trocha carrozable, o habilitación de accesos. 

Global (Glb) o  Mes  para limpieza permanente de la Obra 

Metro (m) o Global (Glb), para desvíos de aguas servidas, acarreos o transporte de materiales 
para instalar tuberías o construcción de estructuras en zonas sin acceso. 

Metro cuadrado (m2), para limpieza, picado y resane de estructuras, o similares. 
 

La medición de la limpieza y acondicionamiento del terreno, se hará para un área efectiva.  

 
La medición de la limpieza de estructuras, se hará para un área efectiva. El método de la 

limpieza a emplear deberá especificarse en la descripción y especificación de la partida. 
 

En las partidas de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos; se incluye el transporte 
de desperdicios fuera de la obra hasta el Centro autorizado de disposición final del desmonte 

y/o basura (El costo incluye los pagos que se realizarán al Centro autorizado por la recepción 

del material no peligroso y/o peligroso). 
 

Las especificaciones de construcción de las trochas serán indicadas en las Especificaciones y/o 
planos del Proyecto. En caso de una habilitación provisional, se deberá restituir la zona como se 

encontró inicialmente, considerándose las autorizaciones e indemnización del caso. 

 
Las especificaciones de construcción también indicarán los lugares donde se realizarán desvíos 

de aguas servidas y obras de limpieza y rehabilitación de estructuras. 
 

Se hará un análisis previo de cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para la 
limpieza del área o construcciones provisionales. 

 

Nota: Por las características propias de algunas de las partidas anteriormente descritas, se 
podrá variar las condiciones del metrado, el cual deberá figurar en el respectivo presupuesto. 

Caso ejemplo sería el picado de cangrejeras cuya unidad podría ser   m  (metro), precisándose 
las medidas del picado. 

También se considera como partidas con característica propia los apuntalamientos ó sistemas 

de protección  de estructuras ó instalaciones a fin de evitar fracturas ó desplomes cuando los 
trabajos atenten con su seguridad; para estos casos es común efectuar los metrados por tipo de 

elemento a proteger (und), sin embargo existe la posibilidad de considerar otra unidad de 
medida. 

 

Debe tenerse especial cuidado de que al elaborarse el Presupuesto, no se consignen 
duplicidades de las partidas antes indicadas, que podrían considerarse en el campo de la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, o el campo Ambiental.  
 

Partidas:   
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Eliminación de Obstrucciones 
Comprende la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente enterrados; tales como 

árboles, raíces, rocas, postes y en general cualquier otro elemento sujeto a la tierra, incluyendo 
su carga y descarga fuera de la obra. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

 

Descripción Unidad de medida 
Corte y eliminación de árboles Unidad (Und.) 

Reposición de árboles 
Retiro de Postes 

Unidad (Und.) 
Unidad (Und.) 

 Retiro de monumentos  Unidad (Und) 

 Eliminación de elementos enterrados  Unidad (Und.) 
 

En la cantidad de árboles a talar o cortar, se tendrá en cuenta la eliminación de la raíz y los 
obstáculos derivados del espesor del tallo, altura, ramaje, etc. incluyendo las ramificaciones de 

la raíz y otras dificultades. 

En otros componentes, se considera los componentes de su anclaje o cimentación. 
 

Partidas:   
Remociones 

 
Comprende el desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados, 

tales como: estructuras metálicas o de madera, puertas, ventanas, construcciones artísticas, 

monumentos, postes, etc. 
 

Unidad de Medida y forma de medición: 
 

Metro cuadrado (m2), Global (Glb.) ó Unidad (Und.). 

 
En general cada elemento se trata de medir en la forma indicada para el cómputo de su 

remoción 
 

Partidas:   
Demoliciones 

 

Se considera en esta partida la demolición de aquellas construcciones que se encuentran en el 
área del terreno destinada a la construcción de la obra. Incluye las obras de preparación 

(apuntalamientos, defensas, etc.); la demolición de todas las estructuras, incluso las que están 
debajo del terreno (cimientos, zapatas, etc.). 

 

Se incluye las demoliciones de estructuras de concreto, muros de albañilería u otros 
componentes estructurales que serán eliminados o reemplazados, como: 

 
Reservorios, buzones, cajas, muros, escaleras, pircas, etc.  

 

Unidad de medida y forma de medición: 
 

Metro cúbico (m3), metro cuadrado (m2), Unidad (Und) o global (Glb.). 
 

En general cada elemento se  debe medir en la unidad de medida que le corresponda para el 
cómputo de su demolición. 

Debe tenerse en cuenta la existencia de material recuperable para los efectos de costos. 
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Partidas:   

Movilizaciones de Campamento, Maquinaria y Herramientas  
Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamento y otros que 

sean necesarios al lugar en que se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos.  
 

Unidad de medida y forma de medición: 

Global (Glb.) 
 

Forma de medición 
Deberá considerarse las distancias de los traslados, así como el peso de las máquinas, lo que 

influirá en el tonelaje del vehículo de transporte. 

 
Partidas:   

Apuntalamientos de Construcciones Existentes 
 

Se refiere esta partida a la labor de asegurar las construcciones existentes que se encuentran 

vecinas a la obra, con la finalidad de evitar su fractura o desplome cuando los trabajos a 
iniciarse atentan contra su seguridad. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

Global (Glb.). 
 

Forma de medición 

Para llegar al resultado global se tendrá en cuenta las horas-hombres, así como los diversos 
materiales usados para el apuntalamiento. 

 
 

Partidas:   

Protección de Instalaciones Existentes 
 

Se refiere esta partida a la labor de  proteger y asegurar las Instalaciones enterradas  de 
saneamiento, cables de electricidad, telefónicas, de gas, conexiones, postes, construcciones 

existentes como canales, etc.  que se encuentran en el trazo o vecinas a la obra, con la finalidad 
de evitar su fractura o desplome cuando los trabajos se realicen y atentan contra la seguridad 

de las mismas y de los trabajadores y la población. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

Unidad (Und), o Global (Glb.). 
 

Para llegar al resultado global se tendrá en cuenta los diferentes tipos de protección, así como 

los diversos materiales usados para la protección. 
 

Partidas:   
Trazos, Niveles y Replanteo Preliminar y durante Obra.- 

 

Consiste en los trabajos necesarios para la ubicación (llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos) de Estructuras e Instalaciones existentes y/o proyectadas, 

colocación de B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos a ejecutar, etc. 
 

Partidas:   
Trazos, Niveles y Replanteo al finalizar la Obra.- 
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Consiste en los trabajos de campo y gabinete, para la elaboración de los Planos, Croquis y 
demás documentos de Replanteo de la obra. 

* 
Unidad de medida y forma de * medición: 

* 
Kilómetro (km), para trazos y replanteos de líneas (infraestructura sanitaria) 

Unidad (Und) o Metro cuadrado (m2) para estructuras y edificaciones. 

* 
 

OE.1.2  SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Es importante señalar, que las partidas  comprendidas en estas actividades son muy 

importantes y de cumplimiento obligatorio; precisándose que existen otros componentes de un 
presupuesto que podrían incluir la aplicación de las mismas partidas; en tal sentido, debe 

revisarse que las partidas no se dupliquen con otras comprendidas en principalmente en las 
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares. 

   

OE.1.2.1 SEGURIDAD Y SALUD 
En concordancia con la Norma Técnica de Edificación G.050  Seguridad durante la construcción, 

del Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar con 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito indispensable para la 

adjudicación de contratos, todo proyecto de edificación y/o habilitación urbana, debe incluir en 
su expediente técnico, la partida correspondiente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la 

que se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos 

contenidos en el Plan. Las partidas consideradas en el presupuesto, deben corresponder a las 
definidas en el reglamento y normatividad vigente. 

 
Partidas:   

 

Elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 

administración del plan de seguridad y salud de la obra, debe considerarse, sin llegar a 
limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y 

salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera 

efectiva sus labores. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 
Global  (Glb.). 

 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a personal y recursos disponibles 
para ejecutar dicha actividad. 

 
Entre sus componentes se comprende a: 

 

Equipos de Protección Individual  
 

Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el 
personal de obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen 

de acuerdo a la NTE G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación:  
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Cascos de seguridad,  
Gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial,  

Guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.),  
Botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), 

Protectores de oído,  
Respiradores,   

Arnés de cuerpo entero y línea de enganche,  

Prendas de protección dieléctrica,  
Chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 

Unidad (Und.) o Global (Glb). De acuerdo al número de trabajadores 
 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de equipos de 
protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al planeamiento de 

obra y del plan de seguridad y salud.  

 
 

Equipos de Protección Colectiva 
 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los 
trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo.  

 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación:  
Barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo,  

Tapas para aberturas en losas de piso,  
Sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje,  

Sistemas de mallas antiácida,  

Sistema de entibados de zanjas o excavaciones de otro tipo,  
Sistema de extracción de aire,  

Sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos 
provisionales,  

Alarmas audibles,   
Luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 

 

Unidad de medida y forma de medición: 
 

Global (Glb.) 
 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de equipos de 

protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los equipos de 
construcción, de los procedimientos constructivos, en conformidad con el plan de seguridad y 

salud y el planeamiento de obra.  
 

Señalización Temporal de Seguridad 

 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de 

obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles 
utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra 

y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas 
dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces 
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estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la 
conservación del ambiente, etc. 

 
Se deberán incluir las señalizaciones por interferencia de vías públicas debido a ejecución de 

obras, en cumplimiento de las Ordenanzas vigentes que establece Gerencia de Transporte 
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, según corresponda. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 
Global  (Glb.) 

 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de señales y 
elementos complementarios necesarios para proteger a los obreros expuestos al peligro, de 

acuerdo  al plan de seguridad y salud.  
 

Se debe tener el cuidado necesario, a fin de no repetir componentes en el campo ambiental o 

de Tránsito, que podrían corresponder a:  
Letreros para desvíos de tránsito, 

Conos de fibra de vidrio, 
Señales de iluminación nocturna, 

Puentes peatonales y/o vehiculares, 
Cercos de malla u opacos, 

Cintas de señalización,  

Etc. 
 

Capacitación – Salud y seguridad: 
 

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de 

obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse:  
Las charlas de inducción para el personal nuevo,  

Charlas de sensibilización,  
Charlas de instrucción,  

Charlas informativas con pobladores, instituciones y gobiernos locales, 
Capacitación para la cuadrilla de emergencias, 

Diseños y distribución de volantes, cartillas, cuadernillos,   

Formación de comités de gestión, 
Ambientes para la capacitación (Local u Área del campamento equipado) 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 

Global (Glb.) 
 

Forma de medición 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a los objetivos de capacitación del 

personal de la obra, planteados en el Plan de seguridad y salud del proyecto 

 
Recursos para respuesta ante emergencias en aspectos de Seguridad y Salud: 

 
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender 

un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o 
implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos accidentes podrían 

tener impactos ambientales negativos. 
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Se debe considerar, sin llegar a limitarse:  

Tópicos de primeros auxilios, camillas, botiquines, 
Vehículo para transporte de heridos (ambulancias) o contratos de servicios,  

Equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, cilindros con arena), trapos 
absorbentes (derrames de productos químicos). 

 

Unidad de medida y forma de medición: 
 

Global (Glb.) 
 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a Mecanismos y Equipamiento de 

respuesta implementados. 
 

Exámenes Médicos de los trabajadores: 
 

Conforme a la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo  N° 005-

2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende los exámenes o 
evaluaciones médicos pre-ocupacionales, ocupacionales y de retiro, realizadas por una Entidad o 

Empresa  de salud acreditada por DIGESA . 
 

Los exámenes se realizarán a cada uno de los trabajadores de la Obra (Personal de campo).  
No se incluye el personal profesional, técnico y administrativo a cargo de la administración de la 

Obra, cuyos exámenes se considerarán en los Gastos Generales.  

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 
Global (Glb.) 

 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a los exámenes requeridos. 
 

Control Operacional y Programas en la Gestión de Seguridad y Salud : 
  

Programa de inspecciones planeadas, 
Programa de registro, notificación e investigación de accidentes, 

Programa de identificación y control de riesgos higiénicos, 

Programa de manejo de materiales peligrosos en obra, 
Programa de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos 

Medición y seguimiento del desempeño y monitoreo en SST. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 

 
Global (Glb.) 

 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico 

 

 
 

 
 

 
OE.1.2.2 MEDIO AMBIENTE 
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Partidas:   
 

Elaboración, implementación y administración del plan de medio ambiente: 
 

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 
administración del plan de medio ambiente de la obra. Debe considerarse, sin llegar a limitarse: 

el personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de medio ambiente de la 

obra, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus 
labores. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 

Global (Glb.). 
 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a personal y recursos disponibles 
para ejecutar dicha actividad. 

 

Capacitación – Medio Ambiente: 
 

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de 
obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse:  

Charlas de inducción para el personal nuevo,  
Charlas de sensibilización,  

Charlas de instrucción,  

Capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 
Global  (Glb.)  

 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a los objetivos de capacitación del 
personal de la obra, planteados en el  Plan de Medio Ambiente del proyecto. 

 
Recursos para respuesta ante impactos ambientales: 

 
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender 

una emergencia (mitigar el daño producido), que origine impactos ambientales negativos, 

producto de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. 
Durante estas emergencias también se podrían producir daños materiales y/o personales, por lo 

que no se deben duplicar las respuestas ante los casos considerados de Seguridad y Salud. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 

Global  (Glb.) 
 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a los Mecanismos y equipamiento 
de respuesta a implementarse de acuerdo al tipo de obra. 

 

Sistemas de Control y Monitoreo de Aspectos ambientales: 
 

En concordancia con la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, comprende los mecanismos de 
control que se implementen en obra con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

negativos dentro y fuera de la obra, así como las operaciones de monitoreo de cada uno de los 
aspectos ambientales relacionados con las actividades de obra. 
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Acorde al Capítulo 3, Calidad Ambiental, de la Ley General del Ambiente, entre los aspectos 
ambientales a controlar se deben considerar, sin llegar a limitarse:  

La calidad ambiental,  
El agua para consumo humano,  

Los ruidos y vibraciones,  
Las radiaciones,  

El control de emisiones,  

La protección de la calidad del aire,  
El manejo de los residuos sólidos,  

La protección de la calidad de las aguas,  
El vertimiento de las aguas residuales,  

El tratamiento de los residuos líquidos,  

La obstaculización de calles y avenidas,  
La interrupción de servicios públicos (agua, energía eléctrica),  etc. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

Global  (Glb.) 

 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a Medidas de control ambiental a 

implementarse. 
 

Control Operacional y Programas en la Gestión Ambiental : 
  

Programa de participación ciudadana, 

Programa de manejo de materiales peligrosos en obra (Ver en SST), 
Medición y seguimiento del desempeño y monitoreo ambiental. 

Programa de abandono y cierre, 
 

Unidad de medida y forma de medición: 

 
Global (Glb.) 

 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico 

 
OE.2  ESTRUCTURAS 

 

OE.2.1 MOVIMIENTO TIERRAS * (ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y 
EDIFICACIONES) 

 
Comprende  las excavaciones, cortes, refines, rellenos, construcción de caminos de acceso, 

retiros y acomodos de material a eliminar, eliminaciones de material excedente y similares, para 

ajustar el terreno a los niveles señalados para la ejecución de una obra de saneamiento 
(Estructuras Hidráulicas), Edificaciones y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos 

que deben ir enterrados tales como cimentaciones, tuberías, cajas, pequeñas estructuras, etc. 
 

Comprende: Excavaciones, Cortes, Caminos de acceso, Refines y nivelaciones, 

Rellenos, Eliminación de desmonte  
 

Partidas:  
Excavaciones 

Descripción. 
Comprende  los trabajos de excavación que se realizan en el terreno donde se construirá la 

estructura o edificación, pueden ser del tipo masiva, tipo simple (mano de obra) o * de zanjas. 
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Se medirá el volumen del material en sitio (en banco), antes de excavar se computarán en 
partidas separadas aquellas excavaciones que contengan diferente calidad y condición de 

terreno, así como las que tuviesen problemas de presencia de nivel freático o de alguna otra 
índole, que no permita la ejecución normal de esta partida. Las excavaciones se harán conforme 

a las Especificaciones Técnicas Para Ejecución de Obras de SEDAPAL. 
 

Unidad de medida y forma de * medición: 

 
Metro cúbico (m3), para excavaciones 

 
El volumen total de excavación se obtiene sumando los volúmenes de excavación de cada 

partida. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por altura de la 

excavación, siendo la altura (promedio de ser el caso) medida desde el nivel de fondo de 
cimentación del elemento hasta el nivel de fondo de excavaciones o el de nivelación de terreno, 

clasificándolas por  la profundidad de excavación. 
 

Se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial 

debido a la calidad y condiciones del terreno, así como las que se tuviesen problemas de 
presencia de aguas subterráneas o de alguna otra índole que no permitan la ejecución normal 

de esta partida. 
* 

En los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. 
La medición se hará sin incluir esponjamiento. 

 

Nota: En caso de presencia de napa freática, las excavaciones consideran el bombeo de agua. 
 

Partidas: 
Cortes 

Descripción... 

Acción de cortar, realizada * con maquinaria y/o manualmente, a fin de separar del nivel 
definitivo del terreno que se indica en los planos, las elevaciones, montículos, así como cortes 

de taludes.  Incluye el acarreo del material fuera de los límites de cada estructura. 
 

Unidad de medida y forma de * medición: 
 

Metro cúbico (m3), para cortes 

 
El cómputo se hará mediante los levantamientos topográficos necesarios, hasta alcanzar los 

niveles superficiales que se indique en los planos.  La medición se hará sin incluir 
esponjamiento. 

 

Sobre las secciones a considerar para efectos del metrado, dependerá de la envergadura de la 
estructura, siendo el recomendable para estructuras hidráulicas circulares (plataformas de 

reservorios), el método  del promedio de las áreas extremas multiplicando por la longitud entre 
ellas sustentado en las respectivas secciones transversales. *  

 

La distancia de las secciones y el cálculo del área y volúmenes *  se indicarán en los planos del 
proyecto, siendo recomendable emplear secciones cada metro, si la topografía es sumamente 

accidentada; o cada 2.50 metros si la topografía mantiene cierta uniformidad. Se recomienda 
emplear Software comerciales para el cálculo de los volúmenes de corte y excavación. 
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Partidas:  
Construcción de caminos de acceso 

Descripción: 
Acciones de corte y relleno (con material propio o de préstamo) que permitirán crear accesos 

carrozables a los reservorios, necesariamente se efectuarán con maquinarias, dependiendo del 
tipo de terreno. Incluye el acarreo del material fuera de los límites del camino en construcción. 

 

Unidad de medida y forma de * medición: 
 

Metro (m), para construcción de caminos de acceso, el mismo que considera todo tipo de 
movimiento de tierras, hasta su culminación conforme a secciones indicadas en  planos del 

proyecto. 

 
La distancia de las secciones y el cálculo del área y volúmenes se indicarán en los planos del 

proyecto, siendo recomendable emplear secciones cada 2.50 metros, si el trazo y la topografía 
es accidentada; o cada 5.00 metros si el trazo si la topografía mantiene cierta uniformidad. Se 

recomienda emplear Software comerciales para el cálculo de los volúmenes de corte y 

excavación. 
 

Nota: Excepcionalmente un presupuesto puede considerar las partidas componentes del camino 
de acceso en forma disgregada. En este caso las partidas a usar serían las de corte, relleno y 

eliminación de material excedente. 
 

Partidas: 

Refines y nivelaciones 
Descripción... 

Consideran las labores de refine y conformación de fondos, ya sea para recibir las sub bases o 
falso piso, o pisos, para estructuras o * zanjas. 

 

Unidad de medida y forma de * medición  
 

Metro cuadrado (m2), para refine y nivelación de estructuras. El cómputo de este último se hará 
midiendo el área de la sección horizontal. 

Metro (m),  para refine y nivelación de zanjas  *. El cómputo se hará por metro de zanja 
efectiva. 

 

Partidas: 
Rellenos compactados 

Descripción: 
 

* Comprende la ejecución de todos los trabajos para el relleno y compactación de las zanjas o 

zonas excavadas *,  requeridos hasta los niveles indicados en los planos; cuando la partida lo 
indique, incluye material selecto o seleccionado sea propio o de préstamo. Los rellenos y 

compactaciones se harán conforme a las Especificaciones Técnicas Para Ejecución de Obras de 
SEDAPAL,  Ítem  Relleno y Compactación.  

 

Se consignará en partidas separadas las partidas que se rellenarán con material propio, de las 
que requerirán material de préstamo o rellenos con actividades o condiciones especiales. 

 
Unidad de medida y forma de * medición: 

 
Metro (m),  para relleno de zanjas * 
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Metro cúbico (m3), para rellenos en estructuras. Se computará midiendo el área de la sección 
horizontal promedio por la altura. La medición se hará sin incluir  esponjamiento. 

  
Nota: La provisión de material selecto o seleccionado de préstamo podrá figurar como partida 

independiente si así lo indicara el presupuesto. 
 

Partidas: 

Eliminación de desmonte y/o material excedente 
Descripción: 

 
Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las 

partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la demolición, eliminación 

de desperdicios de la obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basura, etc. producidos 
durante la ejecución de la construcción. 

 
Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga para eliminar el desmonte o material 

excedente. La carga puede hacerse en forma manual o con maquinaria, dependiendo el 

volumen de la misma. 
 

Unidad de medida y forma de * medición: 
 

Metro (m), para eliminación, * cuando corresponde a zanja de tuberías 
 

Metro cúbico (m3), para eliminación en estructuras. El cómputo se hará multiplicando la sección 

horizontal promedio por la altura. La medición se hará sin incluir  esponjamiento, el mismo que 
está considerado en el Análisis de Precios (Costos) de las partidas de eliminación (Ver Ítem 

2.2.1 Generalidades).  
 

El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el volumen 

excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material 
propio. El cómputo se hará sumando los volúmenes de excavaciones y demoliciones respectivas 

y se le restará el volumen requerido para rellenos. 
 

Se consignará en partidas independientes, el desmonte o material excedente de la construcción 
considerado como "Material No peligroso", del tipificado como  "Material peligroso"; debiendo 

para ello incluirse en los Análisis de Precios, el costo por la Disposición Final del mismo, en un 

Centro Autorizado.  
 

Partidas: 
Retiros y acomodos de desmonte o material excedente 

Descripción... 

Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga, generalmente en zonas sin acceso 
vehicular, ya sea para una posterior eliminación con maquinaria o acomodo en zona aledaña si 

el caso lo permite (Requiere de Autorización). También podría darse el caso que el retiro y el 
acomodo sea con maquinaria, esto se aplica en áreas libres que permiten el depósito del 

material excedente (Requiere de Autorización). 

Las opciones de empleo de una u otra alternativa las precisa el presupuesto de la obra. 
 

Unidad de medida y forma de * medición: 
 

Metro (m), para * eliminación, cuando corresponde a zanja de tuberías 
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Metro cúbico (m3), para * eliminación en estructuras. El cómputo se hará multiplicando la 
sección horizontal promedio por la altura. La medición se hará sin incluir  esponjamiento, el 

mismo que está considerado en el Análisis de Precios (Costos) de las partidas de eliminación 
(Ver Ítem 2.2.1 Generalidades).  

 
El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el volumen 

excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material 

propio. El cómputo se hará sumando los volúmenes de excavaciones y demoliciones respectivas 
y se le restará el volumen requerido para rellenos. 

 
Se consignará en partidas independientes, el desmonte o material excedente de la construcción 

considerado como "Material No peligroso", del tipificado como  "Material peligroso"; debiendo 

para ello incluirse en los Análisis de Precios, el costo por la Disposición Final del mismo, en un 
Centro Autorizado.  

 
* 

Partidas:   

Entibado y Tablaestacados de zanjas y/o excavaciones para estructuras 
 

Descripción: 
Se refiere a las obras de apuntalamiento o de protección de las excavaciones  cuando el terreno 

presenta riesgos de deslizamiento. El entibado alterno de madera corresponde a protección de 
secciones alternas, mientras que el entibado metálico o tablaestacado continuo de madera 

corresponde a protección de secciones continuas. 

 
Unidad de medida y forma de * medición: 

 
Metro (m), para protección de zanjas de tuberías (considera ambas caras de la zanja, 

dependiendo de su profundidad). 

 
Metro cuadrado (m2), para estructuras. El cómputo se obtendrá calculando el área neta por 

proteger. 
 

Se considerará en partidas independientes los entibados o tablaestacados de madera de los 
metálicos y variarán según rangos de profundidades. 

 

 
OE.2.2  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 
Comprende el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica.  

Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras 

grandes en volúmenes determinados al concreto simple. 
 

Partidas:   
Cimientos Corridos 

 

Descripción: 
Por esta denominación se entiende a los elementos de concreto ciclópeo que constituyen la 

base de fundación de los muros y que sirve para transmitir al terrero el peso propio de los 
mismos y la carga de la estructura que soportan.  Por lo general su vaciado es continuo y en 

grandes tramos.  
 

Unidad de medida y forma de * medición 
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Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de cimiento 

 
Metro cúbico (m3),  para concreto de cimiento 

 
El cómputo para encofrado se hará midiendo el área efectiva del cimiento, constituido por el 

producto del largo por la altura. Muchas veces por las condiciones del terreno no es necesario el 

empleo del encofrado. 
 

El cómputo para el concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus tramos.  El 
volumen de un tramo es igual al producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva. En 

tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez. 

 
Partidas:  

Falsas Zapatas 
 

Descripción: 

* 
Son los elementos que se encuentran debajo de las zapatas generalmente para conectar a esta 

a un terreno de la calidad estipulada en los planos. Generalmente son de concreto pobre. 
Pueden necesitar ser encofradas dependiendo de las condiciones de terreno y son vaciadas 

directamente en contacto con el terreno. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 

 
Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de falsas zapatas 

 
Metro cúbico (m3), para concreto de falsas zapatas 

 

* El cómputo total del encofrado (y desencofrado) se obtiene sumando el área de encofrado de 
cada sub zapata. El área de cada una es igual al área de contacto del concreto con el encofrado. 

Muchas veces por las condiciones del terreno no es necesario el empleo del encofrado. 
 

El cómputo para el concreto se obtiene multiplicando el área de la sección transversal por su 
altura.   

 

Partidas:   
Solado y/o sub bases 

 
Descripción: 

 

El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se * coloca en el fondo de 
excavaciones para *  zapatas, muros de contención, losas cimentación, etc., proporcionando 

una base para el trazado  los elementos estructurales superiores y la colocación de * su 
respectiva  armadura.  Se deberá especificar el espesor de solado y resistencia del concreto. 

 

Unidad de medida y forma de medición * 
 

Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de solados y/o sub bases 
 

Metro cúbico (m3), para concreto de solados y/o sub bases 
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El cómputo para encofrado se hará midiendo el área efectiva del solado, constituida por el 
producto del largo por la altura. Muchas veces por las condiciones del terreno no es necesario el 

empleo del encofrado. 
 

Para el cómputo para del concreto se obtiene multiplicando el área de la sección transversal por 
su altura. Se medirá el área efectiva del solado. 

 

Partidas:   
Calzaduras 

 
Descripción... 

Son obras de cimentación que deben efectuarse debajo de otra existente a fin de reforzarla 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

 
Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de calzaduras 

 

Metro cúbico (m3), para concreto de calzaduras 
 

El cómputo para encofrado se hará midiendo el área efectiva de la calzadura, constituida por el 
producto del largo por la altura. Muchas veces por las condiciones del terreno no es necesario el 

empleo del encofrado. 
 

El cómputo para el concreto se obtiene multiplicando el área de la sección transversal por su 

altura.   
 

Partidas:  
Sobrecimientos 

 

Descripción: 
Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que 

sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirve de 
protección de la parte  inferior de los muros y aisla el muro contra la humedad o de cualquier 

otro agente externo. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 

 
Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de sobrecimiento 

 
Metro cúbico (m3), para concreto de sobrecimiento 

 

El cómputo total de encofrado (y desencofrado ) se obtiene sumando las áreas encofradas por 
tramos. El área de cada tramo se obtiene multiplicando el doble de la altura del sobrecimiento 

por la longitud del tramo. 
 

El cómputo total del concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto de cada tramo. 

El volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por el alto y por su longitud. Para 
tramos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 

 
Partidas:  

Gradas * 
 

Descripción: 
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Las gradas están constituidas por los pasos y contrapasos que vinculan planos de distinto nivel 
en zonas de tránsito. La partida comprende el encofrado y vaciado de concreto, no incluye el 

revestimiento y acabado de los pasos y contrapasos. 
* 

Unidad de medida y forma de * medición 
 

Metro cuadrado (m2), para encofrado y desencofrado de gradas * 

 
Metro cúbico (m3), para concreto de gradas  * 

 
El área de encofrado (y desencofrado) en gradas, se obtiene sumando las áreas en efectivo 

contacto con el concreto. * Generalmente estas corresponden a los contrapasos y costados de 

las gradas.  Si las gradas tienen una misma sección transversal, como una simplificación se 
podrán computar en metros (m) y en este caso la unidad comprenderá el concreto, el encofrado 

y desencofrado. 
 

El cómputo total de concreto en gradas, es igual a la suma de los volúmenes efectivamente 

vaciados, para lo cual se tendrá en cuenta en la sección transversal, el perfil especial que 
producen los pasos. * 

 
Partidas:  

Rampas 
 

Descripción: 

Las rampas, constituyen los planos inclinados que permiten la comunicación entre dos distintos 
niveles.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Descripción      Unidad de medida 

Para el concreto (especificar espesor)             Metro cuadrado (m2) 
Para el encofrado y desencofrado en gradas           Metro cuadrado (m2) 

 
El área de encofrado (y desencofrado) en rampas, se obtiene sumando las áreas en efectivo 

contacto con el concreto. 
 

En el caso de las rampas, se computa el área real total de estas, clasificándose de acuerdo a su 

espesor y calidad de concreto.  
 

Se podrán crear subpartidas según el espesor de las rampas 
 

Partidas:  

Falsopiso 
 

Descripción: 
Es el  concreto plano, de superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el suelo natural o 

en relleno y sirve de base a los pisos de la planta baja. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2). 
 

El área del falso piso será el correspondiente a la superficie comprendida entre las caras 
interiores de muros o sobrecimientos sin revestir y que servirán de base para el contrapiso o 
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piso final. Se agruparán en partidas separadas los falsos pisos de diversos espesores y tipos de 
concreto.  

 
OE.2.3  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
La obra de concreto armado, * constituida por la unión del concreto con la armadura de acero, 

* comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La primera es el 

encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa del concreto en la primera etapa 
de endurecimiento y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde interviene el cemento, 

agregados, agua, armadura de acero y en el caso de losas aligeradas, el ladrillo hueco, 
agregándose eventualmente aditivos con diversos objetos. Para cada elemento diferente de 

concreto se indicará su calidad que se acostumbra fijar mediante la resistencia o la rotura (f’c) 

en cilindros a los 28 días. 
 

Como norma general en encofrado y desencofrado, el área efectiva se obtendrá midiendo el 
desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto, con excepción 

de las losas aligeradas donde se medirá el área total de la losa que incluye la superficie del 

ladrillo hueco. 
 

Los encofrados "caravista" se computarán por separados de los encofrados normales o 
corrientes. 

 
Para la armadura de acero se computa el peso total del fierro indicado en los planos. El cálculo 

de la armadura, esta se hará determinando primero la longitud de * cada elemento, incluyendo 

los diseños de gancho, dobleces y traslapes de varillas.  Luego se suman todas las longitudes 
agrupándose por diámetros iguales y se multiplican los resultados por sus pesos unitarios 

correspondientes en kilogramos por metro (Kg/m). 
 

El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de barras (desperdicios), 

alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante de los 
Análisis de Precios (Costos). 

 
Los ladrillos y bloques huecos que se usan, son elementos de relleno de las losas aligeradas y 

se computarán por unidades o millares de unidades. La cantidad de estos es generalmente 
función de la superficie de encofrado, pero debe deducirse en el caso de viguetas con 

ensanches de concreto en los extremos. 

 
Las Partidas correspondientes al Concreto Armado,  consideran la preparación, vaciado y 

vibrado de los mismos, de acuerdo al tipo de concreto y obra de arte a ejecutar.  
 

Las Partidas de Armadura de Acero Estructural, contemplan el cortado, doblado y colocado del 

mismo; los traslapes se ejecutarán de acuerdo a las Especificaciones indicadas en los Planos. 
 

Las Partidas de Encofrados y Desencofrados, consideran el  suministro de la madera ó paneles 
metálicos, (que deberán estar en buen estado, incluyendo en el costo el valor agregado de los 

preservantes básicos), colocación y retiro de los mismos. 

 
Importante: Es necesario que se tome en consideración, que existen obras que demandan su 

ejecución en niveles de altura, por lo que un presupuesto de obra, debe considerar las 
bonificaciones correspondientes por riesgo, así como deberá enunciarse dicha característica. 
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Partidas: 
Cimientos Reforzados 

 
Cuando las condiciones lo requieran, el proyecto puede considerar el uso de cimientos de 

concreto con un refuerzo de armadura, denominándose estos como cimientos reforzados. 
Pueden ir encofrados, cuando lo exigen las condiciones y calidad del terreno o vaciados 

directamente en las zanjas. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

 
Descripción Unidad de medida 

Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
El cómputo total de concreto se obtendrá de acuerdo a la forma de medición de la partida 

"Cimientos corridos". 

 
El cómputo total del área de encofrado (y desencofrado es igual  a la suma de áreas de 

encofrado en cada tramo. El área de cada tramo será igual al área efectiva en contacto con el 
concreto. 

 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá vástagos ni arranques para las columnas u otros 

elementos que vayan empotradas en los cimientos reforzados. 

 
 

Partidas:  
Zapatas 

Descripción: 

Constituyen el cimiento de las columnas. Su ubicación y dimensiones están determinadas en los 
planos respectivos  

 
Se denominan zapatas aisladas, a las que soportan una sola columna, zapatas combinadas, a 

las que sirven de soporte de dos o más columnas y zapatas conectadas, a las que son unidas 
por una o más vigas de cimentación. 

 

Unidad de medida y forma de * medición 
* 

 
Descripción Unidad de medida 

Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
* Para el cómputo del volumen de concreto, se tendrá en cuenta la forma de la zapata. 

 
Para el cómputo del área de encofrado y desencofrado se determina el área efectiva en 

contacto con el concreto. 

 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los arranques o anclajes * de las columnas.  

 
En el caso de zapatas conectadas, no incluirá dentro de ninguno de los cómputos las vigas de 

cimentación. 
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Partidas:  

Vigas de cimentación  
 

Descripción: 
 

Generalmente se diseñan para conectar a las zapatas, de manera que trabajen en conjunto 

pudiendo actuar como cimiento armado 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
* 

 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 

Para el caso del volumen de concreto éste será igual al producto de la sección transversal por la 
longitud. Para vigas que se crucen se computará la intersección una sola vez. 

Para el cómputo del área de encofrado y desencofrado se determina el área efectiva en 
contacto con el concreto. 

El cómputo del peso de la armadura no incluirá vástagos de las columnas ni cualquier otro 
elemento que vaya empotrado. 

 

Partidas:  
Losas de fondo, piso ó de cimentación armada  

 
Descripción: 

 

Son losas de concreto armado que se extienden bajo el área completa o parcial de una 
estructura para utilizarse como cimentación, cuando el proyecto así lo determine  *.  Puede 

necesitarse encofrado para los bordes verticales en el contorno * de las losas. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
* 

Descripción Unidad de medida 

Para el concreto Metro cúbico (m3) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 
 

El volumen de concreto se obtendrá multiplicando el área total del solado por el espesor.  En 

caso que el diseño de la losa prevea nervaduras en sus bordes o interiormente, se computarán 
formando parte del volumen total de concreto de la losa. 

 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado se medirá el área efectiva de contacto con el 

concreto. 
 

El cómputo del peso de la armadura, no Incluirá los vástagos de las columnas ni cualquier otro 

elemento que vaya empotrado. 
 

Partidas:  
Muros  reforzados (* Aplicable también a sobrecimientos reforzados, muros de 

sostenimiento o contención, tabiques y placas, pantallas barandas y similares) 
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Descripción: 

 
Refiere a los muros de concreto armado y comprende a los muros portantes, muros de 

contención,  tabiques y placas, pantallas, barandas; en reservorios (muros de fuste, muros de 
cuba, muros tronco cónico) y similares. 

 

Sobrecimientos reforzados, se denomina a los sobrecimientos de concreto con refuerzo de 
armadura, diseñada así debido a las condiciones del terreno o al tipo de muro que soporta. El 

cómputo de los metrados es similar a los de las partidas para sobrecimientos considerándose la 
armadura de acero adicionalmente. 

 

Muros reforzados, se refieren a los muros de concreto armado comprendiendo a los de 
sostenimiento, portantes, tabiques, placas, pantallas, barandas y similares. 

 
Muros de sostenimiento o contención, sirven para contener taludes o rellenos * de tierra que 

tienden a deslizarse. Están conformadas de un muro de concreto armado con su cimiento 

respectivo. El cálculo de los muros de contención, no incluirá la cimentación que se deberá 
incluir en la partida que le corresponde. 

 
Muros tabiques y placas, son elementos levantados a plomo con el objeto de limitar o dividir un 

espacio y que soportan cargas de la estructura. 
Los tabiques, se refiere a los muros interiores, generalmente de poco espesor, que no forman 

parte de la estructura resistente.  Las placas son muros de concreto armado, pudiendo abarcar 

gran extensión y altura, constituyendo a veces una fachada de varios pisos. 
 

Pantallas, barandas y similares, en general están constituidas por muros de concreto armado de 
pequeña altura con distintos fines, como antetechos de ventanas, bandas de balcones, pantallas 

por necesidades y diseño arquitectónico. 

 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
* 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 
 

Para el caso del volumen de concreto éste se obtendrá multiplicando el área de la sección 
transversal por la altura (muros rectos). En caso de estructuras con formas cilíndricas u otras de 

diversas características, se deberán seleccionar las fórmulas adecuadas, siempre teniendo el 

cuidado de:  
 

 La altura en las plantas altas en una edificación, se toma de la cara superior del 

entrepiso inferior a la cara inferior del entrepiso superior; para la primera planta la 
altura se toma desde la cara superior de la base o cimiento hasta la cara inferior del 

entrepiso. 
 

 Se descontarán los vanos de puertas y ventanas. 

 

El volumen de concreto será efectivo de acuerdo con las secciones de los planos, cuidando de 
no incluir parte de los elementos en que se sostengan. Cada vez que se crucen se computará la 

intersección por una sola vez. 
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El área de encofrado y desencofrado corresponde al área efectiva en contacto con el concreto y 

se calculará multiplicando la longitud horizontal (o perímetro) del muro por su altura, 
considerando ambas caras. De requerirse un encofrado por una sola cara, se deberá indicar 

claramente en el presupuesto. *   
 

El cómputo del peso de la armadura deberá incluir las barras que van empotradas en otros 

elementos. 
 

Partidas:  
Columnas 

 

Descripción: 
Son elementos de apoyo aislados generalmente verticales con medida de altura  muy superior a 

las transversales *. 
 

En edificación de uno o varios pisos con losas de concreto, la altura de las columnas se 

considerará: 
 En primera planta, distancia entre las caras superiores de la zapata y la cara 

superior del entrepiso (techo). 

 En plantas altas, distancia entre las caras superiores de los entrepisos. 

 
En edificaciones sin losas de concreto pero con columnas cortadas por vigas de diferentes 

niveles: 
 

 En planta baja, distancia entre la cara superior de la zapata y la cara superior 

de la viga. 

En los niveles superiores, la altura será la distancia entre la cara superior de la viga del pie de la 
columna y la cara superior de la cabeza de la columna. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

* 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnas y el volumen de cada una 

será igual al producto de la sección transversal por la altura de la columna.  Cuando las 

columnas van endentadas con los muros (columnas de amarres) se considerará el volumen 
adicional de concreto que penetra en los muros. 

 
El cómputo total de encofrado y desencofrado  será la suma de las áreas por encofrar de las 

columnas.  El área de encofrado de cada columna se obtendrá multiplicando el perímetro de 

contacto efectivo con el concreto por la diferencia de la altura de la columna menos el espesor 
de la losa.  Las caras de las columnas empotradas en muros deben descontarse. 

 
El cómputo del peso de la armadura, incluirá las longitudes de las barras que van empotradas 

en otros elementos, (zapatas, vigas, losas, etc.) 
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Partidas:  
Vigas 

 
Descripción: 

Son los elementos horizontales o inclinados, de medida longitudinal muy superior a las 
transversales *.  Cuando las vigas se apoyan sobre columnas, su longitud estará comprendida 

entre las caras de las columnas; en caso de vigas apoyadas sobre muros, su longitud deberá 

comprender el apoyo de las vigas. 
 

En el encuentro de losas con vigas, se considerará que la longitud de cada losa termina en el 
plano lateral o costado de la viga, por consiguiente la altura o peralte de la viga incluirá el 

espesor de la parte empotrada de la losa.  * 

 
La partida comprende las vigas principales, vigas secundarias, vigas de amarre  * y dinteles. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

* 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes individuales.  El 

volumen de cada viga será igual el producto de su sección transversal por la longitud.  En caso 

de vigas de sección variable, se determinará su sección transversal promedio la que se 
multiplicará por la longitud. 

 
El área total de encofrado y desencofrado será la suma de las áreas individuales.  El área de 

encofrado de cada viga,  se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el 

concreto por la longitud.  A veces las vigas no necesitan encofrado en el fondo o en uno, o las 
dos caras, como es el caso de vigas chatas apoyadas en toda su longitud sobre muros, o de 

vigas soleras. 
 

En el cómputo del peso de la armadura, se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en los apoyos de cada viga. 

 

 
Partidas:  

Losas macizas o removibles 
 

Descripción: 

Se refiere a las estructuras de concreto armado utilizadas como entrepisos, techos permanentes 
o removibles de una edificación o estructura. 

Son losas de superficies planas o curvas, constituidas por concreto en todo su espesor y 
extensión. 

 
Como norma general para el cálculo del concreto en losas, se adoptará el siguiente criterio: 

 

a) Si la losa descansa en un muro, se incluirá en la medición la parte empotrada o apoyada en 
el muro. 

 
b) En el encuentro de losas con vigas se considera que cada losa termina en el plano lateral o 

costado de la viga. 
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Unidad de medida y forma de * medición 

* 
Descripción Unidad de medida 

Para el concreto Metro cúbico (m3) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
El volumen de concreto se obtendrá, multiplicando el área de la losa por el espesor 

correspondiente.  Si hay losas de espesores diferentes, se obtendrá el volumen de cada una de 
ellas y luego se sumarán los resultados. 

 

El área de encofrado y desencofrado se obtendrá calculado las áreas netas, es decir, 
considerando las dimensiones entre caras de muros o vigas, agregándose el área de frisos 

(encofrado del borde vertical de la losa). 
 

El cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van empotradas en 

los apoyos. 
 

 
Partidas:  

Losas aligeradas  
 

Descripción. 

Son losas constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno.  Las viguetas 
van unidas entre si por una losa o capa superior de concreto *.  Los Elementos de relleno están 

constituidos por ladrillos o bloques huecos o elementos livianos que sirven para aligerar el peso 
de la losa y además para conseguir una superficie uniforme de cielorraso. 

 

Unidad de medida y forma de * medición 
* 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

Para ladrillos, bloques huecos o elementos 

livianos 

Unidad 

 

El volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la 
losa como si fuera maciza y restándole el volumen ocupado por los ladrillos huecos. 

 

El área de encofrado y desencofrado se calculará como si fueran losas macizas, a pesar que no 
se encofran totalmente la losa si no la zona de viguetas únicamente. 

 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van empotradas 

en los apoyos. 
 

Se calculará la cantidad neta de ladrillos o bloques huecos es decir sin considerar desperdicios. 

 
El porcentaje de desperdicios se incluirá en el análisis de costo de la partida. 
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Partidas:   
Cúpulas esféricas  

 
Descripción... 

Se refiere a las estructuras de concreto armado, utilizadas como techos de algunas estructuras 
hidráulicas (reservorios cilíndricos) 

Como norma general para el cálculo del concreto, se adoptará el establecido para losas macizas, 

con la diferencia de que se emplearán fórmulas para establecer los valores del elemento 
semiesférico. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

Son las mismas que las consideradas para losas macizas. 

 
Partidas:  

Losas Especiales 
 

En este rubro se consideran las losas que no han sido consideradas en los casos anteriores 

como: Encasetonados, Losas Colaborantes, losas con viguetas prefabricadas, losa con domos 
prefabricados, etc.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

 
En cada caso, el profesional que prepara el metrado deberá considerar: 

 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado 
(área neta contacto con concreto) 

Metro cuadrado (m2) 

Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

Para elementos complementarios Unidad, Metro cuadrado, Global. 
 

 
Partidas:   

Escaleras 
 

Descripción... 

Son estructuras diseñadas para vincular planos de distintos niveles, están conformados por una 
serie de pasos o peldaños y eventuales descansos. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

* 

Descripción Unidad de medida 
Para el concreto Metro cúbico (m3) 

Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 
Para la armadura de acero Kilogramo (kg) 

 
El cómputo total del volumen de concreto, comprenderá la suma de los volúmenes de los 

tramos en pendiente y el de las losas de descanso. 

 
El área total de encofrado y desencofrado, comprenderá la suma de las áreas de encofrado de 

los tramos en pendiente y el de las losas de descanso.  El área de encofrado del tramo en 
pendiente comprenderá el área de fondo, de los costados y de los contrapesos o altura de cada 

peldaño. 
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El área de encofrado de la losa de descanso se calculará de acuerdo a lo establecido para losas 

macizas. 
 

El cómputo total del peso de la armadura, comprende la incluida en los tramos y descansos, así 
como los anclajes necesarios en otras estructuras. 

 

Partidas:  
Muros  reforzados para fustes de reservorios  elevados 

 
Descripción: 

Se refiere a los muros de concreto armado, que servirán de apoyo portante a la cuba de los 

reservorios o tanques de almacenamiento de agua potable. Sus características de medición son 
similares a las de muro reforzado anteriormente descrito, con la diferencia que debe 

considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros, por la bonificación por 
altura. 

 

Unidad de medida y forma de * medición 
Se aplica lo establecido para muro reforzado.  

 
Partidas:  

Columnas para reservorios  elevados 
 

Descripción: 

Se refiere a las columnas de concreto armado, que servirán de apoyo portante a la cuba de los 
reservorios o tanques de almacenamiento de agua potable. Sus características de medición son 

similares a las de las columnas de concreto armado anteriormente descrito, con la diferencia 
que debe considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros, por la 

bonificación por altura. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

Se aplica lo establecido para columnas de concreto armado 
 

Partidas:  
Muros  reforzados para tronco cónico de reservorio elevados 

 

Descripción: 
Se refiere a muros de concreto armado, con forma de tronco cono que servirán de fondo lateral 

de cuba o depósito de almacenamiento de los reservorios o tanques. Sus características de 
medición son similares las de muro reforzado anteriormente descrito, con la diferencia que debe 

considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros, por la bonificación por 

altura. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
Se aplica lo establecido para muro reforzado,  utilizando la fórmula más adecuada (tronco 

cónico) 

 
Partidas:   

Losas macizas para fondo de cuba o fondo esférico de cuba de reservorios elevados 
 

Descripción: 
Se refiere a las losas de concreto armado, que servirán de piso o fondo de cuba de los 

reservorios o tanques de almacenamiento de agua potable. Sus características de medición son 
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similares a las de losas macizas o cúpulas esféricas anteriormente descritos, con la diferencia 
que debe considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros, por la 

bonificación por altura. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
Se aplica lo establecido para losas macizas o cúpulas esféricas según sea el caso. 

 

Partidas:  
Muros  reforzados para cuba de reservorios elevados 

 
Descripción. 

Se refiere a muros de concreto armado, que servirán de pared lateral de cuba o depósito de 

almacenamiento de los reservorios o tanques. Sus características de medición son similares al 
las de muro reforzado anteriormente descrito, con la diferencia que debe considerarse las 

alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros, por la bonificación por altura. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 

Se aplica lo establecido para muro reforzado,  utilizando la fórmula más adecuada.  
 

Partidas:   
Vigas de fuste, fondo esférico, muro de cuba y cubierta esférica para reservorios 

elevados 
 

Descripción... 

Se refiere a las vigas de concreto armado, que se colocarán  como su nombre lo indica en los 
reservorios o tanques de almacenamiento de agua potable. Sus características de medición son 

similares a las de vigas de concreto armado anteriormente descritas, con la diferencia que debe 
considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 metros de altura, por la 

bonificación por altura. 

 
Las partidas deben ser consideradas independientes (Vigas de fuste, de fonso esférico, de muro 

y de cubierta) 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
Se aplica lo establecido para vigas de concreto armado. 

 

Partidas:   
Losas macizas para techo y cubiertas esféricas de cuba de reservorios elevados 

 
Descripción... 

Se refiere a las losas de concreto armado, que servirán de techo de cuba de los reservorios o 

tanques de almacenamiento de agua potable. Sus características de medición son similares a las 
de losas macizas o cúpulas esféricas respectivamente y anteriormente descritas, con la 

diferencia que debe considerarse las alturas promedio, las mismas que varían cada 5 m, por la 
bonificación por altura. 

 

Unidad de medida y forma de * medición 
Se aplica lo establecido para losas macizas o cúpulas esféricas según sea el caso. 
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Partidas:   
Bombeo de concreto 

 
Descripción... 

Se refiere al servicio de transportar verticalmente y colocar el concreto en la estructura a 
construir. Considera el equipo necesario (bomba de concreto y manga), así como del personal 

que estará a cargo del servicio. 

No se permitirá ningún incremento en los asentamientos especificados y se mantendrán las 
relaciones requeridas de agua/cemento para el bombeo de concreto.  No usar tubos de aluminio 

para transportar el concreto.  El equipo será capaz de mantener las velocidades de vaciado 
especificadas.  Realizarlo conforme a las pautas de ACI 304, excepto donde se especifiquen 

requerimientos más estrictos.  El diámetro mínimo del conducto (tubo ó manga) será de 100 

mm.  Se deberá entregar los diseños de mezcla especiales a la supervisión y obtener su 
aprobación para todo el concreto a bombearse. 

 
Importante.- 

La Partida de Bombeo de Concreto podrá ser incorporada en las respectivas partidas de 

preparación y vaciado de concreto para la ejecución de determinada construcción, debiendo 
precisarse en la descripción de la partida dicha inclusión.  

 
Unidad de medida y forma de * medición 

 
Se aplica por m3 de concreto bombeado. No se considera desperdicios.  

En caso de estar incorporada en las partidas de concreto, el análisis lo mostrará por m3 

   
Partidas:   

Aditivos ó compuestos químicos 
 

Descripción: 

Se refiere a los diferentes tipos de productos que permitirán mejorar las condiciones de 
trabajabilidad de encofrados de madera ó metálicos, del concreto preparado en situ ó 

premezclado, del acero ó de cualquier otro componente de una obra.  
 

Existe una gran variedad de  aditivos ó compuestos químicos que podrían utilizarse en una 
construcción, por lo que el presupuesto de la obra debe considerar unidades de medida fáciles 

de aplicar. 

 
Se deberá usar los productos de un solo fabricante durante el proceso de construcción de un 

elemento. Deberá contar la marca propuesta con la aprobación de la supervisión, debiendo 
cumplir para tal efecto una norma de fabricación aceptable (ASTM). Los aditivos utilizados en 

combinación serán compatibles física y químicamente y serán certificados de esta manera por 

cada fabricante de aditivos y por el laboratorio de ensayos que preparó los diseños de mezcla 
respectivos. 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

 

Su  aplicación es muy variada, por lo que el presupuesto debe ser claro en el enunciado de la 
unidad de medición de la partida. No se considera desperdicios en el metrado.  

 
 

OE.2.4  ESTRUCTURAS METÁLICAS  
 

Se empleará la RD_2010-073-DNC. 
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OE.2.5  ESTRUCTURAS DE MADERA  

Se empleará la RD_2010-073-DNC. 
 

OE.2.6  JUNTAS  
 

Descripción: 

Son aquellas que se forman en obra dejando una luz de su sección de la estructura entre 
elementos contiguos; para ello se emplean rellenos que permiten la expansión de estos 

elementos.  
Existen varios tipos de juntas. Como las de dilatación, expansión, contracción entre otras 

 

Unidad de medida y forma de medición 
 

Metro (m)  
El cómputo por metro de la junta se obtiene de los planos del proyecto y especificaciones, 

variando por las características de la junta y el material de relleno. 

 
OE.3  ARQUITECTURA 

 
OE.3.1  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 

 
Partidas:   

Muros de ladrillo de arcilla, silico-calcareo, de piedra, de adobe, alambres para 

confinamiento de muros y solaqueado de muros caravista. 
 

* Este rubro comprende la medición de muros y tabiques ejecutados con * diversos tipos de 
unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, calidad, por los aparejos o amarres, empleo 

de alambres para su confinamiento, así como por el acabado de sus caras (caravista) 

 
Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo para transmitir o recibir la carga de 

elementos superiores como vigas, techo, etc., para cerrar espacios, independizar ambientes, o 
por razones ornamentales *. 

 
Se denomina *  tabiques * a paredes de poco espesor que corrientemente sirven para la 

división de ambientes y que no resisten carga alguna aparte de su peso propio. 

 
Tratándose de ladrillos, se denominan, respectivamente, * largo (su mayor dimensión), ancho 

(su dimensión media), y espesor (su menor dimensión). Si el espesor del muro es igual al largo 
de ladrillo se dice “muro de cabeza”; si es igual al ancho “muro de soga”, si * es igual al 

espesor * del ladrillo “muro de canto”. 

 
Los muros y tabiques que se consideran son: 

 
 Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (a máquina o artesanalmente) 

 Muros de Ladrillo Corriente de Arcilla (a máquina o artesanalmente) 

 Muros de Ladrillo Pandereta de Arcilla 

 Muros de Block Sílico-Calcáreo K.K. Standard 

 Muros de Block Sílico-Calcáreo Tabiques (Tres Huecos) 

 Muros de Ladrillo de Concreto 

 Muros de Bloques Huecos de Concreto 

 Muros de Albañilería Armada 

 Muros de Albañilería Confinada 
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 Muros con el sistema de construcción en seco (Sistema DRY WALL o similar) 

 Muros de Piedra 

 Muros de Adobe (Simple o estabilizado) 

 Muros de albañilería Armada 

 Tabiques con elementos leves (Fibrocemento, Quincha, etc.) 

 Otros tipos de muros o Tabiques 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

  
Metro cuadrado (m2). 

* 
Solo para el caso del alambre para confinamiento, éste podrá tratarse en partida independiente, 

considerando unidades calculadas en kilogramo (Kg) o metros. (m) 

 
Cada tipo de muro o tabique, identificado en los planos, será diferenciado e incluido en su 

partida específica, debiendo señalarse claramente el tipo de elementos que lo constituyen, los 
aparejos o amarres, así como el acabado de sus caras, previsto en las especificaciones técnicas 

de cada proyecto en particular. En caso de muros de albañilería armada o confinada, la 

armadura y el concreto que son parte del muro, serán considerados en los respectivos análisis 
de precios unitarios. 

 
El área de cada tipo de muros es la suma de las áreas de los tramos correspondientes al muro 

de que se trate. Las áreas son netas, por lo tanto, se descontarán en la medición las áreas de 
los vanos de puertas, ventanas, mamparas y algunos otros vacíos si los hubiera. 

 

Partidas:  
Barandas y Parapetos 

 
Se denomina baranda al elemento de altura adecuada para servir de protección de una 

escalera, balcón, etc., y parapeto a una pared de baja altura, inferior a la altura de vista, que se 

construye para evitar caídas en azoteas, terrazas, etc. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2) o Metro (m). 

 
El cómputo de barandas y parapetos se obtendrá sumando las áreas parciales de los tramos. 

Si las alturas se mantienen constantes puede efectuarse el cómputo en metros. 

 
OE.3.2  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

 
Partidas:   

Revoques y enlucidos: Tarrajeos con mortero simple, con impermeabilizante, 

resanes y otros complementarios. 
 

Descripción: 
Consiste en la aplicación de morteros o Pastas, en una ó más capas sobre la superficie exterior 

o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y 

formar una superficie de protección, impermeabilizar ó para obtener un mejor aspecto en los 
mismos.  Puede presentar capas lisas o ásperas. 

También comprende la ejecución y vestidura de molduras incluyendo el acabado de molduras 
de ladrillo. 
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Tarrajeo rayado ó primario, comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera 
capa de mortero, que presenta una superficie plana y rayada lista para recibir una nueva capa 

de revoque, es decir un enlucido sea de mortero, pasta o un revoque especial (por ejemplo 
cuarzo).  También puede recibir un enchape o revestimiento. 

 
Tarrajeo en interiores, comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero 

pero aplicada en dos etapas.  En la primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el 

mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales 
se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para 

obtener una superficie plana y acabada. 
 

Tarrajeos en exteriores, similares características al de interiores, con la diferencia que 

generalmente se requiere de andamiaje apropiados para su ejecución. Sin embargo el pañeteo 
no es usual en fachadas. 

 
Tarrajeos de columnas, vigas, también de características similares, pero que se considera 

necesarios independizarlos por las dificultades en su ejecución. Para el caso de columnas y 

vigas, el tarrajeo considera también la vestidura de aristas. 
 

Tarrajeo de muros, comprende la vestidura, con mortero, de muros de concreto y superficies 
similares, en cuanto a dificultades de ejecución, dejando un acabado definitivo. 

 
Tarrajeo impermeabilizante, comprende la vestidura de superficie generalmente de concreto, 

con mortero al cual se ha agregado un aditivo que proporciona al tarrajeo características 

impermeabilizantes. Generalmente se emplea en los revestimientos interiores de cisterna y 
reservorios (cuba), cámara húmeda de cámaras de bombeo de desagüe, canales u otras 

estructuras hidráulicas similares. 
 

Las Especificaciones de SEDAPAL, en el ítem correspondiente a Pruebas hidráulicas y 

desinfección de estructuras, precisan una base sobre la impermeabilización de estructuras 
hidráulicas. Sin embargo existen una variedad de aditivos y procedimientos, por lo que los 

planos del proyecto, especificaciones técnicas y  presupuestos deben precisar los 
procedimientos para impermeabilizar.  

 
Vestidura de derrames, extensión del trabajo en un muro; si queda simple se llama vano a la 

abertura de un muro, si queda simplemente la abertura el vano es libre,  en otros casos puede 

llevar una puerta o ventana.  A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho 
es el espesor del muro  se le llama "derrame" 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

 

Para tarrajeos  Metro cuadrado (m2) 
 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontarán los 
vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 

salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 

 
Para vestiduras de derrames  Metro (m)  

 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada, e igualmente se incluye todas las aristas o 

esquinas que deben ser ejecutadas. 
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Nota: Existen partidas especiales que implican un tratamiento independiente como son los 
resanes con aditivos pega-concreto, rellenos expansivos, selladores, picados y limpiezas, etc. los 

mismos que se  detallan en los planos del proyecto, especificaciones y presupuesto. 
 

Partidas: 
Bruñas 

 

Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m). 

 

Para el metrado se determinará la longitud total de bruñas. 
 

Partidas: 
Tarrajeo en fondo de escalera 

 

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de las losas de 
escaleras. 

 
Unidad de Medida 

Metro cuadrado (m2) 
 

Se medirá el área neta inferior de las losas de escaleras. En caso de que estas superficies no 

fueran planas, para el cómputo de estas áreas se podrá usar métodos aproximados. 
 

Partidas: 
Gradas (Preparación y acabado)  

  

Comprende la preparación y la aplicación del acabado final en los pasos y contrapasos en las 
gradas de las escaleras de concreto. Este acabado final puede ser de mortero C:A, vinílico, 

loseta, cerámicos, madera, etc.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m). 

 

El cómputo total se obtendrá, sumando la longitud de peldaños iguales. La unidad incluye el 
revestimiento de paso, contrapaso y cantonera si hubiera. Las gradas de dimensiones diferentes 

y de materiales diferentes, deberán figurar en partidas independientes. 
 

Partidas: 

Descansos  
  

Comprende la preparación y la aplicación del acabado final en los descansos. Este acabado final 
puede ser de cemento A:P, vinílico, loseta, cerámicos, madera, etc.  

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2).  

 
El cómputo total de descansos se obtendrá sumando las áreas netas de cada descanso. 

 
Partidas: 

Enchapes 
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Enchapes son los elementos que se pegan a los muros, cielorrasos, fondos de escaleras y se 

colocan por razones de ornato o para un uso especial. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2). 

 

En el cómputo se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por 
consiguiente agregando el área de derrames si los hubiera. Los enchapes deben diferenciarse 

por el material y la calidad de los mismos. 
 

 

Partidas: 
Solaqueo de muros 

 
Se refiere al trabajo de nivelado de las juntas entre los bloques de ladrillos o bloquetas de 

concreto o de piedra con mezcla, de tal manera que la superficie final quede al ras de muro y 

limpia.. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2). 

 
En el cómputo se tomará el área ejecutada. 

 

OE.3.3  CIELORRASOS 
 

Partidas:   
Cielorrasos * 

 

Descripción: 
* 

Se entiende por cielorraso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada directamente 
en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente construida. 

 
La naturaleza del cielorraso varia con la función que le haya sido asignada, así, puede tratarse 

de un simple enlucido o revoque destinado a emparejar una superficie de una vestidura 

decorativa, acústica, o atérmica, o bien de una estructura destinada a servir como elemento de 
difusión luminosa o para disimular conducciones que se colocan por encima del cielorraso, con 

el caso de instalaciones sanitarias, acústicas, etc. 
 

La característica del  cielorraso * y disposición se indican en los planos del proyecto, 

especificaciones  y  presupuesto de la obra. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
 

Metro cuadrado (m2) 

 
Se medirá el área neta, comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas 

que limitan. No se deducirán las áreas de columnas ni huecos menores de 0,25 m2. 
 

De acuerdo al material del Cielorraso, éstos se ejecutarán en partidas independientes. 
 

 



 
 
 

ESPECIFICACIÓN   
 Código        : GPOET001 

Revisión     : 04 

Aprobado   : JEGP 

Fecha          : 2014.12.30  

Página         : 54 de 136  

 
METRADOS Y FORMAS DE PAGO EN LA 

EJECUCION DE OBRAS 
 

 

OE.3.4  PISOS Y PAVIMENTOS 
 

Partidas:   
Pisos, contrapisos, pisos cerámicos y de loseta 

 
Descripción... 

*Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de 

personas efectuado sobre un suelo natural o parte superior de techos que proporcionan firmeza 
y belleza. 

 
El rubro incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, porque 

frecuentemente las obras de edificación tienen áreas de circulación interna para vehículos, como 

estacionamiento, pistas, etc. así como veredas, destinadas al tránsito de peatones 
 

El contrapiso se efectúa antes del piso final, sirven de apoyo y base para alcanzar el nivel 
requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita para pisos pegados tipo 

cerámicos, vinílicos o similares. 

 
En lo que corresponde a los pisos de loseta el trabajo incluye todos los materiales y mano de 

obra para la ejecución total del piso. 
 

Unidad de medida y forma de * medición 
 

Metro cuadrado (m2)                    

 
En ambientes cerrados, se medirá el área  entre los muros sin revestir y se añadirán las áreas 

correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.  
Para ambientes libres se medirá conforme corresponda a la superficie a la vista del piso 

respectivo.  

En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc. inferiores a 
0,25 m2. 

 
Se consideran partidas independientes según tipo de tipo de acabado y espesores. 

 
Los pisos pegados más comunes son: 

 

 Loseta corriente 

 Loseta veneciana 

 Loseta tipo corcho 

 Loseta de mármol reconstruido 

 Losetas de canto rodado 

 Losetas de acabados especiales 

 Baldosa asfáltica 

 Baldosa vinílica 

 Terrazo 

 Mármol 

 Mayólica 

 Pepelma 

 Cantos rodados 

 Granito lavado 

 Laja 

 Madera machihembrada 

 Parquet 
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 Imitación madera 

 Pisos laminados 

 Porcelanatos 

 Cerámicos 

 Losetas de cemento 

 Otros 

 
Partidas: 

Sardineles 
 

Sardinel es la faja de ladrillos, de concreto o piedra, que forma el borde de una vereda, pista, 
jardín, etc. pudiendo ser parte o independiente del piso. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m). 

 
Se medirán por su longitud efectiva, considerando en los ochavos de las esquinas, sean curvas 

o rectas, la longitud de la cara exterior. 

 
La unidad incluirá la excavación y el revestimiento de sus partes visibles, solo cuando forme 

parte de un piso de acabado igual, como en el caso de veredas. En caso contrario deberá 
desglosarse su metrado figurando en las diversas partidas del presupuesto. 

 
Partidas: 

Veredas 

 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas generalmente a los lados de las pistas y 

junto al paramento de viviendas, así como en las áreas de edificación, parques, etc. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2). 
 

Las veredas se medirán por la superficie a la vista, sin considerar sardinel 
 

En la unidad no se incluirá la preparación del terreno, que deberá figurar en las partidas 
correspondientes de esta Norma. Las veredas con materiales y características diferentes deben 

figurar en partidas independientes. 

 
Partidas:  

Pistas   
 

Zona dedicada al tránsito vehicular. Aunque constituye una especialidad distinta a la 

construcción de edificios, se incluye en este rubro, porque frecuentemente las obras de 
edificación tienen áreas de circulación interna, como garajes, playas de estacionamiento, patios 

de fábrica, etc. Las pistas con materiales y características diferentes deben figurar en partidas 
independientes. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2). 

 
Se medirá la superficie  señalada en los planos o especificaciones. 

En las superficies irregulares se calculará el área en función de su forma. Las superficies 
adicionales correspondientes a los encuentros entre los tramos longitudinales y transversales y 



 
 
 

ESPECIFICACIÓN   
 Código        : GPOET001 

Revisión     : 04 

Aprobado   : JEGP 

Fecha          : 2014.12.30  

Página         : 56 de 136  

 
METRADOS Y FORMAS DE PAGO EN LA 

EJECUCION DE OBRAS 
 

 

las curvas que los unen, se medirán por separado, calculando el área en función de su forma. 
Los pavimentos de espesor diferente u otras características se considerarán en partidas 

independientes. 
 

Los trabajos de movimientos de tierra, sub- base y base, se incluirán en las partidas 
correspondientes del presupuesto. 

 

 
OE.3.5 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS; REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y 

GRADAS) 
 

Partidas:   

Contrazócalos, zócalos  y revestimientos 
 

Descripción: 
 

Por Zócalo, se entiende al recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, 

generalmente por razones de ornato unido a un uso especial. 
Los zócalos pueden ser o no salientes del paramento terminado del muro o elemento vertical y 

pueden llevar o no contrazócalo. 
 

Revestimientos, comprende todos los trabajos y materiales necesarios para recubrir los zócalos 
o todo el muro con el material indicado.  Pueden llevar piezas especiales. 

 

Los zócalos pueden llevar piezas especiales esto es, contrazócalos terminales, media caña 
interior, media caña exterior, molduras, etc. 

 
Contrazócalos, se entiende como, el remate inferior de un paramento vertical. En forma 

convencional se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a  30 cm 

 
Unidad de medida y forma de * medición 

 
Metro cuadrado (m2), para zócalos y revestimientos                  

Metro (m),  para piezas especiales y contrazócalos 
 

Partidas:   

Forjado y revestimiento de gradas, escaleras y descansos 
 

Descripción. 
 

Forjado y revestimiento de gradas, escaleras y descansos, comprende la aplicación de diversos 

materiales de revestimiento sobre el forjado previo o revoque grueso. Pueden ser piezas 
prefabricadas o materiales que van pegados como madera parquet, etc. 

El descanso se entiende como el piso horizontal en que desemboca ó arranca un tramo de 
escalera. 

 

Unidad de medida y forma de * medición 
 

Metro cuadrado (m2), para forjado y revestimiento de descansos de escalera                  
Metro (m),  para forjado y revestimiento de gradas y escalera 
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OE.3.6  COBERTURAS 
 

* 
Partidas: 

Coberturas 
 

Comprende todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para el 

recubrimiento de parte superior de un techo de cualquier material (especialmente de losa de 
concreto o techo de madera) con propósito de revestimiento y/o impermeabilización. 

 
Aunque el revestimiento y la impermeabilización pueden efectuarse en techos inclinados u 

horizontales, con mayor frecuencia se aplican a techos horizontales que llevan ligeras 

pendientes para drenaje, generalmente no superiores de 2%.  
 

Los trabajos de drenaje para aguas pluviales se incluyen en las partidas de "elementos para 
aguas pluviales" o en las partidas respectivas de instalación sanitaria.  

 

El recubrimiento exterior del techo es para protegerlo de la lluvia y como aislamiento térmico.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2). 

 
Se medirá el área neta ejecutada sin descontar luces o huecos de áreas menores de 0,50 m2.  

 

Las coberturas pueden ser: 
 

Cobertura de torta de barro 
Ladrillo pastelero sobre torta de barro 

Ladrillo pastelero sobre mortero 

Material impermeabilizante 
Recubrimientos sobre estructuras de madera, metal, etc. 

Recubrimientos con planchas metálicas 
Recubrimientos con paneles termo-acústicos 

Recubrimientos de manto asfáltico 
Otros 

 

OE.3.7  CARPINTERÍA DE MADERA 
 

En este rubro se incluye * los elementos de madera * que son por lo general * elaborados en 
talleres de carpintería, recibiendo un proceso completo de industrialización y que * sólo 

requieren ser colocados en obra tal como han sido fabricados *, como por ejemplo las puertas, 

ventanas, muebles, etc., o puede tratarse de materiales que deben recibir un proceso * de 
transformación en obra, corno por ejemplo * tabiques, divisiones, * etc. En todos los casos 

deberá indicarse la calidad de la madera empleada.  
* 

 

Partidas: 
Puertas  

  
La unidad comprende el elemento en su integridad es decir, incluyendo el marco, hoja, jamba, 

junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la 
cerrajería salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.  
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Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.) o Metro cuadrado (m2). 

 
Para el cómputo debe contarse la cantidad de piezas iguales en espesor de hojas, dimensiones 

y demás características que irán en partidas separadas.  
 

Partidas: 

Ventanas  
  

Son elementos que no permiten el tránsito, sino el paso de luz y ventilación.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.) o Metro cuadrado (m2). 
 

Lo indicado en puertas. 
 

OE.3.8  CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 

 
Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no tengan función 

estructural o resistente. Dentro de esta variedad reviste la mayor importancia la carpintería 
metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que 

se ejecutan con perfiles especiales y planchas de acero, aluminio, bronce, etc. El uso de 
ángulos, tees, etc. que requieren de ensamblaje especial le da el nombre de carpintería 

metálica. También comprende la herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de 

fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 
 

Partidas:  
Puertas de Fierro 

 

Comprende las puertas de fierro ejecutadas en ángulos, tees y perfiles similares a las que se 
puede o no colocar varillas metálicas para seguridad contra robos.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2) o Unidad (Und.). 
 

El cómputo total se obtendrá sumando las áreas de cada puerta cuando sean de diseño y 

características similares.  
 

Si las puertas tienen diferentes características el cómputo se efectuará por piezas o unidades. 
 

Partidas:  

Ventanas de Fierro 
 

Comprende las ventanas de fierro ejecutadas con ángulos, tees y perfiles similares, a las que se 
puede o no, aplicar varillas de seguridad contra robos.  

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2) o Unidad (Und.).  

 
El cómputo total se obtendrá sumando las áreas de cada ventana, cuando sea de diseño y 

características similares.  
 

Si las ventanas, tienen diferentes características el cómputo se efectuará por piezas u unidades.  
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Partidas:  

Barandas metálicas 
 

Comprende las barandas para escaleras, balcones, galerías, etc. La unidad incluye el pasamano, 
cuando este sea metálico, los pilares de apoyo, adornos y demás elementos de fijación.  

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m). 

 
Se medirá la longitud de las barandas agrupándose en partidas independientes, cuando fueran 

diseños diferentes y materiales diversos. 

 
Partidas: 

Cercos de Fierro  
  

Se refiere a los cercos ejecutados con ángulos, tees y perfiles similares, pudiendo llevar o no 

una cobertura de malla metálica. La unidad incluye los pilares o refuerzos intermedios 
necesarios así como anclajes y demás accesorios.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m).  
 

Para el cómputo se tomará la longitud corrida del acero, que incluye pilares y demás elementos. 

Los portones y sus respectivos pilares, cuando sean distintos a los del cerco, se considerarán 
aparte en la partida de puertas que les corresponda en el presente Reglamento.  

 
Partidas:  

Escaleras Metálicas  

  
Son escaleras metálicas. La unidad incluye los peldaños, barandas, elementos de fijación y todo 

lo necesario para la terminación total de la escalera.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.).  

 

Se contará cada escalera en particular debido a las dimensiones y características especiales de 
cada escalera.  

 
Partidas: 

Elementos Metálicos Especiales  

  
Se refiere a elementos metálicos varios de cualquier tipo, como rejillas para sumideros, tapas 

metálicas, marcos, etc., que incluye los aditamentos necesarios para su colocación.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 
 

Se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, agrupándose en 
partidas que guarden iguales especificaciones. 

 
* 
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OE.3.9  CERRAJERÍA 
 

Se considera en este rubro el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en 
carpintería de madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las hojas y 

dar seguridad al cierre de puertas, ventanas y elementos similares.  
 

En forma usual, el costo de colocación de la cerrajería común está incluido en la carpintería *; 

para cerrajería especial se contrata la colocación con el mismo proveedor y por último hay casos 
en que ésta es una * labor * completamente independiente.  

 
Por ser muy abundante los tipos de cerrajería existentes en el mercado se da a continuación 

una relación con propósito de ayuda, no limitativa, que puede aumentarse libremente con otros 

elementos.  
 

Partidas: 
Bisagras  

  

Es el cómputo de dos * planchitas de metal articuladas, sujetas al marco  (o elemento fijo) y a 
la hoja (o elemento batiente) respectivamente. * Sirve generalmente para cerrar y abrir una 

puerta, ventana, etc., a un solo lado. Las bisagras consideradas son * de muchos tipos, como 
fijas, capuchinas, etc. y de diferentes materiales: fierro, aluminio, etc. * 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 

  
Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, 

agrupándose en partidas diferentes.  
 

Partidas:  

Cerraduras  
  

Son mecanismos que sirven para asegurar el cierre de puertas, ventanas, etc. Las hay de muy 
diversos tipos, como de parche, es decir, simplemente adosadas al costado de la hoja; de 

embutir o sea empotradas en la hoja, etc. también se les determina cerraduras.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 
 

Para el cómputo se contará, el número de piezas iguales en dimensiones y características, 
agrupándose partidas diferentes.  

 

Partidas:  
Sistemas o Mecanismos  

  
Son elementos más perfeccionados que sirven para facilitar el movimiento de las hojas y su 

seguridad. El sistema consta de varios accesorios diferentes que en conjunto constituyen lo que 

se llama "juego", que se toma como unidad.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.). 

 
Para el cómputo se contará el número de juegos iguales en características. 
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Partidas:  
Accesorios de Cierre * 

  
Son elementos de operación muy simple que se aplican a las puertas, ventanas, etc., para 

asegurar el cierre: picaportes, tarjetas, sapitos, cerrojos, etc.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 
 

Para el cómputo se contará el número de piezas de dimensiones y características diferentes, 
agrupadas en partidas independientes.  

 

Partidas:  
Accesorios en General  

  
Se refiere a cualquier tipo de accesorios de operación simple no comprendidos en otras 

partidas, de los cuales se mencionan algunos como ejemplo: topes, agarradera, pasadores, etc.  

 
Unidad de medida y forma de * medición 

Unidad (Und.). 
 

Para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, 
agrupándose en partidas diferentes. 

* 

OE.3.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
 

Partidas: 
Vidrios, Cristales y Similares 

 

Este rubro comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, vitraux, etc.; para puertas, 
ventanas, mamparas y otros elementos donde se especifica el espesor, calidad, tipo, etc. 

incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, 
junquillos, etc.  

 
Para el caso de vidrios se deberá respetar las indicaciones de la norma E-040 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, así como el cuadro de acabados del proyecto arquitectónico.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2) 
 

Se obtiene el área de cada sector a cubrir ya sea en ventana o mampara. Se deberá diferenciar 

en partidas independientes según espesor y calidad de vidrio o cristal considerado.  
 

Partidas: 
Espejos  

  

Son piezas que reflejan la imagen del objeto colocado delante.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.).  

 
El cómputo se efectuará por número de piezas iguales, anotándose en cada caso las 

dimensiones del espejo y la calidad del mismo.  



 
 
 

ESPECIFICACIÓN   
 Código        : GPOET001 

Revisión     : 04 

Aprobado   : JEGP 

Fecha          : 2014.12.30  

Página         : 62 de 136  

 
METRADOS Y FORMAS DE PAGO EN LA 

EJECUCION DE OBRAS 
 

 

 
Partidas: 

Bloques de Vidrio  
  

Son piezas de vidrio, acrílico o similar, que se colocan generalmente para permitir una mejor 
iluminación de ambientes o eventualmente decorativos.  

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.). 

  
El cómputo se efectuará por número de piezas iguales, anotándose en cada caso las 

dimensiones y calidad del elemento.  

 
OE.3.11 PINTURA 

 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 

trabajos de pintura en la obra (paredes, cielorrasos, contrazócalos, revestimientos, carpintería, 

etc.). Las partidas serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de la pintura y el 
acabado especificado. El análisis de precios unitarios incluirá la preparación de la superficie, la 

imprimación, la clase de pintura, el número manos y la provisión de todos los materiales 
requeridos, así como la mano de obra. 

 
Partidas: 

Pintura de cielos rasos, vigas, columnas y paredes  

 
Comprende el trabajo de pintura para los elementos considerados.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2) 

 
Se medirán las áreas netas a pintarse, las que deberán estar concordante con revoque y 

enlucidos y estarán diferenciadas por el tipo de pintura 
 

Partidas: 
Pintura de puertas. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2) 

 
Las áreas de pintado corresponderán a las dos caras de las puertas. Se diferenciará por tipo de 

pintura. 

 
Partidas:  

Pintura de ventanas. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2) 
 

Las áreas de pintado corresponderán a las dos caras de las ventanas. Se diferenciará por tipo 
de pintura. 

 
Partidas: 

Pintura de contrazócalos y barandas. 
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Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m) 
 

Se computará el total de las longitudes de contrazócalos y barandas respectivamente. Se 
diferenciará por tipo de pintura. 

 

Partidas:  
Pintura de estructuras metálicas. 

 
Unidad de medida y forma de pago. 

Metro cuadrado (m2) 

 
Forma de medición  

Se medirán las áreas netas a pintarse y estarán diferenciadas por el tipo de pintura 
 

OE.3.12 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA 

 
Este rubro comprende todos aquellos trabajos no mencionados específicamente en las normas y 

que por su naturaleza no pueden comprenderse en los conceptos de los demás rubros, por ello 
la relación que se da es simplemente enumerativa y no limitativa, pudiéndose agregarse otras 

partidas.  
 

Se mencionan especialmente trabajos de limpieza y de jardinería y en muchos de ellos la 

apreciación del costo es de carácter global. 
 

Partidas:  
Limpieza Permanente de Obra  

  

Se refiere al trabajo de limpieza que debe efectuarse durante todo el transcurso de la obra 
eliminando especialmente desperdicios. Su apreciación puede realizarse por el número de 

personas dedicadas en forma permanente a esta labor es decir por hora- hombre que al final se 
traduciría en una cifra global de costo.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Global (Glb.) 

 
Aunque se puede estimar las horas ocupadas en la partida, como resultado final se acepta una 

cifra global de costos.  
 

Partidas:  

Limpieza Final  
  

Para la entrega final de obra, se realiza un trabajo completo de limpieza de pisos, zócalos, etc., 
es decir, especialmente en obras de acabado, con personal numeroso que debe ejecutar la labor 

en pocos días.  

 
Puede apreciarse el número de personal dedicado a esta labor en un número fijo de días, es 

decir horas-hombre utilizadas aunque se prefiere una cifra de costo estimado global.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Global  (Glb.) 
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Aunque se puede estimar las horas-hombre ocupadas en la partida, como resultado final se 
acepta una cifra global de costos.  

 
Partida:  

Limpieza de Vidrios  
  

Este trabajo de limpieza se considera en forma específica por ser un trabajo de especial 

cuidado. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cuadrado (m2).  

 

El cómputo se efectuará sumando las áreas de todos los elementos que llevan vidrio sin deducir 
el espesor del armazón en que están colocados. No se medirán las áreas cubiertas íntegramente 

por materiales distintos al vidrio.  
 

Partidas:  

Sembrío de Grass  
  

Comprende la preparación final, limpieza de la superficie de capa vegetal, previamente nivelada, 
incluye esparcir abono y el sembrío de grass según el sistema indicado, sea en manojos o 

planchas.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2).  
 

Se determinará el área efectiva sembrada, indicando el tipo de grass.  
 

Partidas 

Trabajos de Jardinería  
  

Comprende los trabajos de jardinería en general como sembrío de setos, macizos, plantas, 
árboles, etc. En todos los casos se especificará la especie de la planta a sembrar.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m) para setos,  

Unidad (Und) o pieza para macizos,  
Unidad (Und) o pieza para plantas ornamentales,  

Unidad (Und) o pieza por sembrío de árboles.  
 

Para el cómputo de setos se medirá la longitud pero marcando además en el metrado la 

especie, el número de hileras a sembrar dentro del seto y el número de plantillas por metro de 
hilera. 

 
Para macizos se fijará el área total, especificando además la especia y el número de plantas por 

metro cuadrado.  

 
Para plantas ornamentales se contará la cantidad de piezas de una misma especie.  

 
Para árboles se contará la cantidad de piezas de la misma especie y del mismo tamaño. 
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OE.4  INSTALACIONES SANITARIAS 
 

OE 4.1  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS * 
 

Partidas: 
Suministro de aparatos sanitarios y accesorios * 

 

Descripción:  
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de baños, cocinas, lavaderos, etc., 

como son los inodoros, lavatorios, bidé, urinarios, tinas, etc., con acabados diferentes, por 
ejemplo de loza, acero inoxidable, fierro enlozado, granito, cromados, revestidos con mayólicas, 

etc.  

 
Especialmente en caso de lavaderos se ejecutan con ladrillo y se revisten con mayólica. 

También se incluyen los elementos complementarios al uso del aparato, es decir los accesorios 
como papeleras, ganchos, jaboneras, etc. y los materiales necesarios para dejar los aparatos y 

accesorios en perfecto uso.  

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el recuento de cada aparato y de cada accesorio.  
 

Unidad de medida y forma de * medición 
Unidad (Und.) 

 

El cómputo se efectuará por cantidad de * unidades figurando en partidas diferentes de acuerdo 
con sus características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales 

necesarios para su correcto funcionamiento.  
 

Partidas: 

Colocación de Aparatos  
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el cómputo de aparatos en referencia únicamente a la mano de obra de colocación.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.).  

 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas aparte de acuerdo con 

la clase de aparatos y la dificultad en su instalación.  
 

Partidas: 

Colocación de Accesorios  
 

Extensión de trabajo  
Comprende el cómputo de accesorios con referencia únicamente a la mano de obra de 

colocación.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.).  
 

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo 
con su clase y dificultad de colocación.  
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OE.4.2  SISTEMA DE AGUA FRÍA  

 
Descripción  

En este rubro se incluyen las redes de agua fría desde el punto de abastecimiento o conexión 
domiciliaria hasta los puntos de salida de aparatos u otros aditamentos.  

Se incluye igualmente la instalación contra incendio y cualquier otro tipo de instalación de 

tuberías relacionado con el sistema de agua fría.  
Como norma general, el metrado no incluye la conexión domiciliaria de agua. En casos de 

excepción, se considera el número de conexiones y diámetro de cada una.  
 

Partidas: 

Salida de Agua Fría  
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de una habitación y a partir del ramal 

de distribución incluyendo los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos 

hasta llegar a la boca de salida que se hará con accesorio metálico, donde se conectará 
posteriormente el aparato sanitario. 

Además quedan incluidos en la unidad, los canales en la albañilería, y la mano de obra para la 
sujeción de los tubos. A la boca de salida de agua se le da el nombre de "punto".  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Punto (Pto).  

 
Se contará el número de puntos o bocas de salida.  

 
 

Partidas: 

Redes de Distribución  
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de tuberías de distribución, la colocación de accesorios y 

todos los materiales necesarios para la unión de los tubos desde el lugar donde entran a una 
habitación hasta su conexión con la red de alimentación.  

Además comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de 

obra para la sujeción de los tubos.  
En el metrado deberán figurar en partidas independientes las tuberías de diversos tipos y de 

acuerdo a su diámetro.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m) 
 

El cómputo se ejecutará por metro de recorrido sin descontar la longitud de los accesorios. 
 

Partidas: 

Redes de alimentación 
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los 

materiales necesarios para la unión de tuberías de las redes de agua, desde la conexión 
domiciliaria hasta las redes de distribución.  
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En el caso de tuberías de diversos tipos como de polipropileno compuesto, PVC, etc. deberán 
figurar en partidas, independientes y de acuerdo a su diámetro.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m).  
  

El cómputo se ejecutará por metro de recorrido sin descontar la longitud de los accesorios. 

 
Partidas: 

Accesorios de Redes de agua 
 

Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro de los accesorios para las redes de distribución con excepción de la 
colocación que ya está incluida en la instalación de redes.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 

 
El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de Unidades, agrupándose por tipo y 

diámetro. 
 

Partidas: 
Válvulas  

 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o 

regulan el paso del agua.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.).  
 

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades agrupándose por tipo y diámetro diferentes. 
 

Partidas: 
Almacenamiento de Agua y Otras Instalaciones 

 

Extensión de Trabajo  
Se refiere a instalaciones no comprendidas en otras partidas y para usos específicos como 

almacenamiento de agua, cámaras de control, cámaras de bombeo, etc. pero que están 
constituidas principalmente por elementos pre fabricados de pequeños volúmenes, como es el 

caso de los depósitos de HDPE, fibra de vidrio, PVC, etc.   

No incluye las obras civiles. Precisándose que para Cisternas, Reservorios, Estaciones de 
Bombeo, etc. Es decir, estructuras de gran almacenamiento, se deberán tratar de manera 

independiente las partidas que lo integran. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Por elementos constitutivos de:  
Cisternas tanques elevados, cámaras para válvulas y cámaras de bombeo.  

 
Estos elementos se metrarán de acuerdo a su forma y especificaciones de construcción, si se 

ejecutan o instalan por partes entrarán todas las unidades que correspondan.  
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OE.4.3  SISTEMA DE AGUA CALIENTE 
 

Descripción  
Se refiere únicamente a la distribución de agua caliente desde el equipo de producción a los 

aparatos sanitarios o puntos requeridos con o sin retorno de agua caliente. El sistema sin 
retorno se permite en instalaciones con calentadores individuales, el sistema con retorno se 

utiliza con la instalación de equipos centrales de agua caliente.  

El sistema comprende, además del equipo de producción, que figura en rubro aparte, las redes 
de distribución, accesorios, válvulas, aditamentos varios, aislamiento y una serie de dispositivos 

de seguridad y control.  
 

Partidas: 

Salida de Agua Caliente  
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de una habitación y a partir del ramal 

de distribución incluyendo los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos 

hasta llegar a la boca de salida que se hará con accesorio metálico, donde se conectará 
posteriormente el aparato sanitario. 

Además quedan incluidos en la unidad, los canales en la albañilería, y la mano de obra para la 
sujeción de los tubos. A la boca de salida de agua se le da el nombre de "punto".  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Punto (Pto).  

 
Se contará el número de puntos o bocas de salida.  

 
Partidas 

Redes de Distribución de agua caliente 

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro y colocación de tuberías de distribución de agua caliente y todos los 
materiales para su instalación, desde el equipo de producción de agua caliente hasta el punto 

donde se ubica el aparato sanitario. 
Además comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de 

obra para la instalación de las tuberías.  

En el caso de tuberías de diferentes diámetros, deberán figurar como partidas independientes.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m) 

 

El cómputo se ejecutará por metro de recorrido sin descontar la longitud de los accesorios. 
 

Partidas: 
Accesorios de Redes de agua caliente 

 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro de los accesorios para las redes de distribución con excepción de la 

colocación que ya está incluida en la instalación de redes.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.). 
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El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por tipo y 
diámetro. 

 
Partidas: 

Válvulas  
 

Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o 
regulan el paso del agua caliente.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.).  

 
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades  agrupándose por tipo y diámetro diferentes. 

 
OE 4.5     SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

 

Se aplicará lo indicado en la RD N° 210 073-DNC 
 

* 
OE 4.6     DESAGÜE Y VENTILACIÓN  

 
Descripción  

En este rubro se incluyen * las redes interiores y exteriores de evacuación de aguas y 

ventilación.  
Las redes de evacuación comprenden las derivaciones, columnas o bajantes y los colectores. 

Las de ventilación están constituidas por una serie de tuberías que acometen a la red de 
desagüe, cerca de las trampas, estableciendo una comunicación con el aire exterior, y constan 

igualmente, de las derivaciones y columna de ventilación.  

También se incluyen en este rubro, instalaciones especiales para los casos en que no se cuenta 
con la red de desagüe público y es necesario construir medios de disposición final como * 

tanques sépticos, zanjas o pozos de absorción, etc. * Como norma general el metrado no 
incluye la conexión domiciliaria de desagüe. 

 
Partidas: 

Salidas de Desagüe  

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro y colocación de tubería dentro de una habitación y a partir del ramal 
de derivación incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los 

tubos, hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la 

colocación del aparato sanitario, además quedan incluidas en la unidad * los espacios libres 
dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la sujeción 

de los tubos a cada boca de salida.  
 

Unidad de medida y forma de medición 

Punto (Pto).  
 

Se contará el número de puntos o bocas de salida para desagüe.  
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Partidas: 
Redes de Derivación  

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los 
materiales necesarios para la unión de tuberías de las redes de desagüe y ventilación, desde el 

lugar donde entren a una habitación hasta llegar a los colectores, es decir incluyendo las 

columnas o bajantes.  
Además comprende los * espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con 

concreto y la mano de obra para la sujeción de los tubos.  
En el caso de tuberías de diversos tipos como de polipropileno compuesto, fierro fundido o PVC 

deberán figurar en partidas, independientes y de acuerdo a su diámetro.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m).  
 

Partidas: 

Redes colectoras 
 

Extensión de Trabajo  
Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los 

materiales necesarios para la unión de tuberías de las redes de desagüe, desde el lugar donde 
salen de la edificación hasta llegar a la conexión domiciliaria.  

En el caso de tuberías de diversos tipos como de polipropileno compuesto, fierro fundido, PVC, 

etc. deberán figurar en partidas, independientes y de acuerdo a su diámetro.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m).  

 

El cómputo se ejecutará por metro de recorrido sin descontar la longitud de los accesorios. 
 

Partidas: 
Accesorios de redes de desagüe 

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro de los accesorios para las redes de recolección con excepción de la 

colocación que ya está incluida en la instalación de redes.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.). 

 

El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por tipo y 
diámetro. 

 
Partidas: 

Aditamentos para desagüe 

 
Extensión de Trabajo  

Comprende el suministro y colocación de los aditamentos para las redes de recolección.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.) 

 



 
 
 

ESPECIFICACIÓN   
 Código        : GPOET001 

Revisión     : 04 

Aprobado   : JEGP 

Fecha          : 2014.12.30  

Página         : 71 de 136  

 
METRADOS Y FORMAS DE PAGO EN LA 

EJECUCION DE OBRAS 
 

 

El cómputo de aditamentos se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por tipo y 
diámetro. 

 
Partidas: 

Cámaras de Inspección  
 

Extensión de Trabajo  

Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, sirviendo para 
inspecciones y para desatorar en caso de obstrucciones en el flujo de desagüe. Pueden ser 

cajas de registro de poca sección y profundidad, que * no permiten la entrada de un hombre o 
buzones que son de mayor sección y profundidad que sí son registrables por una persona.  

* 

Unidad de medida y forma de * medición 
 

Descripción   Unidad de medida 
Para cajas de registro Unidad (Und.) 

Para buzones.  Unidad (Und.) 

 
El cómputo de caja se efectuará por cantidad de unidades. El cómputo de buzones se efectuará 

por cantidad de unidades agrupándose por rango de profundidad promedio y tipo de material.  
 

Partidas: 
Instalaciones Especiales  

 

Extensión de Trabajo  
Se refiere a instalaciones no comprendidas en otras partidas y para usos específicos no 

comunes como trampas de grasa, que se emplean en cocinas, industrias, etc, y que sirven para 
retención de sustancias grasas, trampas de jabón, tanques sépticos, etc. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
 

Descripción Unidad de medida 
Para trampas de grasa Unidad (Und.) 

Para trampas de jabón Unidad (Und.) 
Para tanques sépticos Unidad (Und),  

De acuerdo a su forma de construcción. Si se ejecutan o 

instalan por partes entrarán todas las unidades que le 
correspondan; si es un solo componente prefabricado, por 

unidad. 
Para cámaras de bombeo De acuerdo a su forma de construcción. Si se ejecutan o 

instalan por partes entrarán todas las unidades que le 

correspondan; si es un solo componente prefabricado, por 
Unidad. 

Para drenes  Metro (m). Incluyendo en la unidad la excavación de zanjas, 
tuberías, materiales para drenaje, relleno de zanja, eliminación 

del desmonte, etc. 

 
 

* 
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OE.5  INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 
 

En cuanto se refiere a instalaciones eléctricas de edificaciones en general, el metrado debe 
considerar las partidas necesarias tomando en cuenta las partes que conforman la instalación 

eléctrica de utilización: Conexión a la red externa (Acometida, caja de conexión), alimentadores, 
sub alimentadores, tableros, circuitos derivados. 

 

El metrado correspondiente a las salidas para alumbrado, tomacorrientes y fuerza, es decir 
parte de la instalación que corresponde a los circuitos derivados, considera tres subpartidas: 

• Salidas (salidas para alumbrado, tomacorrientes, etc.)  
• Canalizaciones, Conductos o tuberías  

• Conductores en tuberías.  

 
El metrado correspondiente a los alimentadores y/o sub alimentadores, dependiendo de cada 

caso debe considerar las siguientes sub partidas: 
• Salidas (cajas de derivación o de paso) 

• Canalizaciones, conductos o tuberías   

• Conductores en tuberías.  
• Cruzadas con ductos de concreto.  

 
Para el caso de los circuitos de señales débiles deberán considerarse las partidas siguientes: 

• Salidas (salidas para señales débiles)  
• Canalizaciones, conductos o tuberías  

• Conductores en tuberías.  

• Sistemas de conductos 
 

Nota: Para los sistemas electrónicos de comunicaciones complejos y/o especializados véase el 
OE.6  Instalaciones de comunicaciones 

 

OE 5.1   CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 
 

Partidas 
Conexión a la red externa de medidor 

 
Extensión del trabajo 

Por lo general la conexión al servicio público de electricidad es por cuenta del propietario y los 

trabajos los ejecutan las empresas de servicio público de electricidad, sin embargo pude haber 
labores accesorias como cajas de paso, obras de albañilería, etc. para efectuar la instalación del 

suministro eléctrico. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Global (Glb.) 
 

El cómputo global significa que se pondrá una cifra total por la instalación del suministro 
eléctrico. 

 

 
OE 5.2     SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES  

 
Partidas: 

Salidas  
 

Descripción 
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La salida es la parte de la instalación eléctrica conformada por la caja, en la cual se ha de 
instalar los artefactos de alumbrado o equipos de utilización, así como los dispositivos de control 

(interruptores) o de señal débil.  
 

Extensión del trabajo: 
Incluye el suministro de la caja, sus accesorios y la mano de obra de instalación. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.) 

 
Se medirá en base a la cantidad de unidades de salidas, pudiendo agruparse en subpartidas 

diferentes, de acuerdo a sus tipos y características, tales como: 

 Salida para alumbrado 

 Salida para tomacorrientes 

 Salida para interruptores 

 Salida para dimers 

 Salida para pulsadores 

 Salida para intercomunicadores 

 Salida de señales débiles (data y comunicaciones) 

 Cajas de derivación 

 Cajas de paso 

 
 

Partidas: 
Canalizaciones, Conductos o Tuberías  

 
Descripción 

Esta partida considera las canalizaciones, conductos o tuberías que son necesarios para la 

instalación de los conductores y cables de energía; correspondiente a los alimentadores, 
circuitos derivados y circuitos de señal débil.  

 
Extensión del trabajo 

Incluye el suministro de las canalizaciones, conductos o tuberías, sus accesorios y la mano de 

obra de instalación.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m).  

 
Se medirá la longitud de las canalizaciones, conductos y/o tuberías, pudiendo agruparse en 

subpartidas diferentes, de acuerdo a sus tipos y características. 

 
 

Partidas: 
Conductores y cables de energía en tuberías  

 

Descripción 
Esta partida considera los conductores que se instalarán en los conductos y/o tuberías, así como 

en los sistemas de conductos, correspondiente a los alimentadores, circuitos derivados y 
circuitos de señal débil.  

 

 
Extensión de Trabajo 
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Incluye el suministro de conductores, cables de energía, accesorios de cables (llámese 
empalmes, derivaciones, puntas muertas, terminaciones, conectores, etc.), así como la mano de 

obra de la instalación. 
  

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m).  

 

Se medirá la longitud total de conductores y/o cables de energía agrupándose en partidas 
diferentes de acuerdo a sus tipos y características. Cuando los conductores colocados en las 

tuberías son del mismo tipo y características, su longitud se determina, multiplicando los metros 
de conductos o tubería por el número de conductores, pudiendo agruparse en subpartidas 

diferentes, de acuerdo a sus tipos y características. 

 
Partidas: 

Sistemas de conductos 
 

Descripción  

Para efectos de protección mecánica, facilidad de instalación o remoción de los conductores y/o 
cables de energía, cables de telecomunicaciones,  se hace necesaria la instalación de sistemas 

de conductos. 
 

Extensión de Trabajo 
Incluye el suministro de conductos, buzones, cámaras de inspección y/o empalmes así como la 

mano de obra de instalación con sus materiales requeridos. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

  
Descripción Unidad de medida 

Buzones o cámaras  Unidad (Und.) 

Conductos   Metro (m) 
Empalmes   Unidad (Und) 

 
Se medirá la longitud de la cruzada y de ser necesaria se puede separar por cantidad de 

conductos o vías y/o tipo de material. Para buzones o cámaras y empalmes se contará en 
unidades. 

 

Partidas: 
Instalaciones expuestas 

 
Descripción 

Son instalaciones visibles, colocadas o adosadas sobre apoyos o soportes. 

 
Extensión de trabajo 

Comprende el suministro y montaje de los dispositivos de sujeción o soporte para los 
conductores. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und) 

 
Partidas: 

Tableros principales 
 

Extensión de trabajo 
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Comprende el suministro e instalación del o los tableros principales o generales, según 
especificaciones y planos. 

 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.) 

 

El cómputo será por cantidad de unidades indicando las características generales del tablero, 
que deberá incluir todos los elementos que lo integran. 

 
Partidas: 

Tablero de distribución 

 
Todo lo indicado en los tableros principales, referido a los tableros que van después del general, 

repartidos por zonas, llamados también secundarios. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.) 
 

Partidas: 
Tableros Rectificadores, Automatización y Telemetría 

 
Extensión de trabajo 

Comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los tableros de control y 

automatización, según especificaciones y planos. 
 

Unidad de medida y forma de pago 
Unidad (Und.) 

 

Forma de medición 
El cómputo será por cantidad de unidades indicando las características generales del tablero, 

que deberá incluir todos los elementos que lo integran. 
 

Partidas: 
Dispositivos de maniobra y protección 

 

Descripción 
Los dispositivos de maniobra y protección, son los que deberán ser instalados en los tableros  y 

que sirven para efectuar el control, protección contra sobrecorrientes y fallas a tierra de los 
circuitos eléctricos y/o de señales débiles. 

 

Extensión de trabajo 
Esta partida considera el suministro de los dispositivos, accesorios, cableado y la mano de obra 

de instalación. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

 
Descripción   Unidad de medida 

Dispositivos unipolares Unidad (Und.) 
Dispositivos bipolares Unidad (Und.) 

Dispositivos tripolares Unidad (Und.) 
Dispositivos tetrapolares Unidad (Und.) 
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Se computarán por cantidad de unidades comprendiendo todos los trabajos necesarios para su 
completa instalación, pudiendo agruparse en subpartidas diferentes, de acuerdo a sus tipos y 

características. 
 

 
OE 5.4     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

 

Partidas: 
Instalación Del Sistema De Puesta a Tierra (Media y/o Baja tensión) 

Extensión de Trabajo  
Esta partida comprende  el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra   de 

instalación del sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra consta de pozo de 

puesta a tierra o sistema de malla, uniones, conexiones, soldaduras, accesorios necesarios y el 
conductor de puesta a tierra desde el electrodo hasta la barra de puesta a tierra del tablero 

general, este último incluye también los ductos necesarios). También comprende las pruebas 
previas a la puesta en servicio y la medición de la resistencia de puesta a tierra. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
 

Descripción   Unidad de medida  
Pozo de puesta a tierra Unidad (Und..) 

Malla de puesta a tierra Unidad (Und..) 
 

El cómputo de pozos de puesta a tierra vertical se efectuará por la cantidad de pozos. En caso 

del sistema de malla a tierra el metrado se efectuará en global por la cantidad total de pozos de 
la malla y de la longitud de conductores empleados. 

 
Partidas: 

Instalación Del Sistema De Puesta a Tierra de Control  

Extensión de Trabajo  
Esta partida comprende  el suministro de materiales, accesorios y la mano de obra   de 

instalación del sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra consta de pozo de 
puesta a tierra, uniones, conexiones, soldaduras, accesorios necesarios y el conductor de puesta 

a tierra desde el electrodo hasta la barra de puesta a tierra del tablero de Control y 
Automatización, este último incluye también los ductos necesarios). También comprende las 

pruebas previas a la puesta en servicio y la medición de la resistencia de puesta a tierra. 

 
Descripción   Unidad de medida  

Pozo de puesta a tierra Unidad (Und.) 
 

Forma de medición  

El cómputo de pozos de puesta a tierra vertical y/o horizontal se efectuará por la cantidad de 
pozos. 

 
 

 

OE 5.5     ARTEFACTOS  
 

Descripción 
Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefactos a la salida correspondiente sea 

de iluminación, de señales, etc., incluyendo materiales y obras necesarias para la debida 
conexión a la caja de salida y las pruebas respectivas  para el funcionamiento del artefacto. 
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Partidas:  
Lámparas 

Extensión de trabajo 
Comprende el suministro y colocación de la base y el elemento de iluminación, accesorios y todo 

lo necesario para el funcionamiento de la lámpara. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 
 

El cómputo de lámparas se efectuará por cantidad de unidades y por cada tipo, indicando las 
características más notorias. 

 

Partidas:   
Reflectores 

Todo lo indicado en lámparas, aplicado a reflectores que son artefactos de luz dirigida. 
 

Partidas:  

Tomacorrientes 
 

Extensión de trabajo 
Comprende el suministro y colocación de la base y placa de tomacorriente, accesorios y todo lo 

necesario para el funcionamiento del Tomacorriente. 
 

Unidad de medida y forma de pago 

Unidad (Und.). 
 

Forma de medición 
El cómputo de los tomacorrientes se efectuará por cantidad de unidades y por cada tipo, 

indicando las características más notorias. 

 
Partidas:  

Interruptores 
 

Extensión de trabajo 
Comprende el suministro y colocación de la base e interruptor (unipolar, bipolar, etc.),  

accesorios y todo lo necesario para el funcionamiento del Interruptor. 

 
Unidad de medida y forma de pago 

Unidad (Und.). 
 

Forma de medición 

El cómputo de los interruptores se efectuará por cantidad de unidades y por cada tipo, 
indicando las características más notorias. 

 
OE.5.6  EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 

 

Descripción 
Se incluye suministro, transporte, colocación y conexiones de todos los equipos requeridos en el 

Proyecto; de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
 

El montaje de los diferentes equipos, incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para su 
instalación (base, anclajes, trabajos de albañilería, gasfitería, electricidad) hasta dejarlos en 

funcionamiento. 
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Partidas 

Bombas para agua 
La unidad de medida es cada unidad en particular para aplicarle una suma global por el equipo 

suministrado, instalado probado y en funcionamiento, de acuerdo a especificaciones técnicas. 
En casos especiales se agrupan unidades iguales en tipo y dificultad de colocación. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und) 

 
Para el cómputo total se considerará el equipo instalado y aprobado. 

 

Otras Partidas de Equipos con igual tratamiento: 
Bombas para desagüe (igual a bombas para agua) 

Otras bombas (igual a bombas para agua) 
 

Otros componentes cuya unidad de medida, forma de pago y medición son por 

Unidad (Und): 
Transformadores 

Celdas  
Sub Estación 

Sopladores  
Rejas Mecanizadas 

Tornillos Transportadores 

Grupos electrógenos 
Sistema de recirculación 

Ascensores y montacargas 
Sistemas de parlantes 

Sistema de música ambiental 

Equipo de traducción simultanea 
Equipo de seguridad 

Proyectores y pantallas 
Campanas extractoras 

Sistema de vapor 
Sistema de aire comprimido 

Sistema de oxígeno 

Sistema de ventilación mecánica 
Sistema de vacío 

Sistema de aire acondicionado 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und) 
 

Para el cómputo total se considerará el equipo instalado y aprobado. 
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OE.6 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y DE AUTOMATIZACIÓN (SCADA) 
 

 
OE 6.1  CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS 

 
Extensión de trabajo 

Es un sistema de cableado capaz de integrar tanto a los servicios de voz, datos y vídeo, como a 

los sistemas de control y automatización de un edificio bajo una plataforma estandarizada y 
abierta. Las partes de un cableado estructurado son: 

Cableado horizontal: El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende 
desde la salida del área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el 

cuarto de telecomunicaciones.  

 
Cableado del backbone: El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones 

entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de 
telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre los pisos del 

edificio. El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e 

intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas.  
 

Cuarto de telecomunicaciones: El cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio 
utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones. El espacio del cuarto de telecomunicaciones no debe ser compartido con 
instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones 

debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado 

de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además 
de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 

televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 
Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No 

hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que puedan haber en un 

edificio. 
 

Cuarto de equipo: El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo 
de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de 

video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser 
proporcionadas por un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los 

cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que 

contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de 
telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto 

de equipo. Los requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares 
ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  

 

Cuarto de entrada de servicios: El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los 
servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared 

y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el 
"backbone" que conecta a otros edificios en situaciones de campus 

  

Sistema de puesta a tierra y puenteado: ANSI/TIA/EIA-607 discute el esquema básico y los 
componentes necesarios para proporcionar protección eléctrica a los usuarios y a la 

infraestructura de las telecomunicaciones mediante el empleo de un sistema de puesta a tierra 
adecuadamente configurado e instalado. EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de 

alimentación bajo las cuales se deberán de operar y proteger los elementos del sistema 
estructurado. ANSI/TIA/EIA-607 Tierras y aterramientos para los sistemas de 

telecomunicaciones de edificios comerciales 
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Forma de medición  

También se denomina "punto de red" y quedan comprendidos en él todos los materiales y obras 
necesarias para la conexión de datos desde el lugar en que el conductor penetre en los 

conductos, tuberías hasta su salida. La variedad de sistemas obliga a que se especifiquen los 
cables en tuberías independientemente. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und) 

 
Para el cómputo total se considerará el equipo instalado y aprobado.Punto de red (Pto.)  

 

Partidas: 
Cables en tuberías 

 
Descripción 

Estas partidas consideran los conductores que se instalarán en los conductos y/o tuberías, del 

sistema de cableado estructurado. 
 

Extensión del trabajo 
Incluye el suministro de conductore, accesorios de cables (empalmes, derivaciones, puntas 

muertas, terminaciones, conectores, etc.) así como la mano de obra, equipos  y herramientas 
para su instalación. 

 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und) 

 
Para el cómputo total se considerará el equipo instalado y aprobado.Metro (m) 

 

Se medirá la longitud total de conductores agrupándose en partidas diferentes de acuerdo a sus 
tipos y características. 

 
OE.6.2  CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS  

 
Partidas: 

Suministro e instalación de Canaletas, o conductos y/o tuberías   

Extensión de trabajo. 
Para el soporte físico del cableado a ser distribuido horizontalmente en cada piso se debe 

utilizar una tubería principal que recorrerá cada una de las plantas a lo largo de éstas y se harán 
derivaciones para llevar los cables hasta cada uno de los tabiques y mobiliarios, empleando 

canaletas plásticas con sus accesorios para las áreas visibles y para el interior de las oficinas, 

terminando cada canaleta en una caja con su respectivo wallplate 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m).  

 

Se medirá la longitud de las canaletas, tuberías y conductos  
 

OE.6.3  SALIDA DE COMUNICACIONES 
 

Es la conexión en la cual se le entrega al usuario el servicio de datos, voz, video, control entre 
otros. Puede instalarse sobre la pared y dentro de ella, para lo cual se utiliza con un face plate o 

cubierta.  
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Extensión de trabajo 

Incluye las cajas y accesorios de salida de comunicaciones, así como la mano de obra de 
instalación.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

Punto de red (Pto.).  

 
 

OE.6.4   CONDUCTORES DE COMUNICACIONES  
Extensión de Trabajo 

Incluye los conductores de comunicaciones que están colocados en las canalizaciones, 

conductos o tuberías.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m) 

.  

Se medirá la longitud total de conductores de comunicaciones agrupándose en partidas 
diferentes de acuerdo a sus tipos y características. Cuando los conductores colocados en las 

canalizaciones o tuberías son del mismo tipo y características, su longitud se determina, 
multiplicando los metros de conductos o tubería por el número de conductores.  

 
 

OE.6.5   PATCH PANEL 

 
Es un arreglo de conectores hembra RJ 45 que se utiliza para realizar conexiones cruzadas entre 

los equipos activos y el cableado horizontal. Permite un gran manejo y administración de los 
servicios  de la red, ya que cada punto de conexión del patch panel maneja el servicio de una 

salida de telecomunicaciones. 

 
Extensión de Trabajo 

Se definen como paneles donde se ubican los puertos de una red, normalmente localizados en 
un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos 

tendrán su conexión a uno de estos paneles. 
En una red LAN, el Patch Panel conecta entre si a las computadoras de una red, y a su vez, a 

líneas salientes que habilitan la LAN para conectarse a Internet o a otra red WAN.  

Las conexiones se realizan con patch cords o cables de parcheo, que son los que entrelazan en 
el panel los diferentes equipos. Los Patch Panel permiten hacer cambios de forma rápida y 

sencilla conectando y desconectando los cables de parcheo 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Unidad por número de puertos.  
 

 
OE 6.6  RACK DE COMUNICACIONES 

 

Es un gabinete necesario y recomendado para instalar el patch panel y los equipos activos 
proveedores de servicios. 

 
Extensión de Trabajo  

El rack es un armazón metálico con un ancho normalizado de 19 pulgadas destinado a alojar 
equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas 

para que sea compatible con el equipamiento de cualquier fabricante. 
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Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.). 
 

 
OE 6.7  VIDEO VIGILANCIA 

 

Extensión del trabajo 
Se incluye suministro, transporte, colocación y conexiones de todos los equipos (cámaras de 

video) requeridos en el Proyecto; de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
 

El montaje de los diferentes equipos, incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para su 

instalación (poste, soportes, trabajos de albañilería, electricidad) hasta dejarlos en 
funcionamiento. 

 
Unidad de Medida  

Unidad (Und) 

 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRIA 

 
OE 6.8  SALIDAS PARA INSTRUMENTACIÓN (MEDICIÓN)  

 
Partidas: 

Salidas  

 
Descripción 

La salida es la parte de la instalación conformada por la caja, de la cual salen los cables de 
alimentación y comunicación de los instrumentos de control y medición.  

 

Extensión del trabajo: 
Incluye el suministro de la caja, sus accesorios y la mano de obra de instalación. 

 
Unidad de medida y forma de pago 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 

Se medirá en base a la cantidad de unidades de salidas, pudiendo agruparse en subpartidas 
diferentes, de acuerdo a sus tipos y características, tales como: 

 Salida para Sensores (Presión, Nivel) 

 Salida para Transmisores (Caudal) 

 Salida para Medidores (PH, Cloro, Oxigeno) 

 Salida para Switch de Confirmación 

 Salida para Antena 

 
 

Partidas: 

Instrumentación 
 

Descripción 
Se incluye suministro, transporte, colocación y conexiones de todos los equipos requeridos en el 

Proyecto; de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas GPOET006. 
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El montaje de los diferentes equipos, incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para su 
instalación (base, anclajes, trabajos de albañilería, gasfitería, electricidad) hasta dejarlos en 

funcionamiento. 
 

La unidad de medida es cada unidad en particular para aplicarle una suma global por el equipo 
suministrado, instalado y en funcionamiento. 

En casos especiales se agrupan unidades iguales en tipo y dificultad de colocación. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und) 
 

Forma de medición 

Para el cómputo total se considerará el equipo instalado, probado y aprobado. 
 

Los componentes que se consideran en estas partidas corresponden a: 
Sensor de presión 

Medidor de Nivel  

Medidor de Caudal (caudalimetro) 
Sensor de Oxigeno Disuelto 

Sensor de PH y Temperatura 
Sensor de Sólidos suspendidos 

Balanza de Cloro 
Medidor de Cloro Residual 

Detector de Intruso 

Switch de posición 
 

OE 6.9     SCADA Y/O PROGRAMACIÓN 
 

Partidas: 

Programación 
 

Descripción 
Esta partida considera la programación de todos los PLCs necesarios para un óptimo 

funcionamiento del sistema; según especificaciones técnicas GPOET006.  
 

Extensión del trabajo 

Comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del programa de cada PLC, 
según filosofía de Control. 

 
Unidad de medida y forma de pago  

Global (Glb)  

 
Forma de medición  

Para el cómputo total se considera cada programa instalado y aprobado en su determinado PLC. 
 

Partidas: 

SCADA 
 

Descripción 
Esta partida considera el programa SCADA compatible para un óptimo funcionamiento del 

sistema; según especificaciones técnicas GPOET006.  
 

Extensión del trabajo 
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Comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del SCADA, tan bien 
accesorio para su adecuado funcionamiento (llámese computadoras, mueblería, cables, 

terminaciones, conectores, etc.), así como la mano de obra de la instalación. 
 

Unidad de medida y forma de pago  
Global (Glb)  

 

Forma de medición  
Para el cómputo total se considera el SCADA instalado y aprobado. 

 
OE 6.10     ESTUDIOS DE COMUNICACIONES 

 

Descripción 
Esta partida considera el estudio para todo sistema de comunicación (sean estos Principal y 

Local); según especificaciones técnicas GPOET006.  
 

Extensión del trabajo 

Comprende el estudio de ingeniería de radiopropagación que permita demostrar y garantizar el 
adecuado funcionamiento de los enlaces. 

 
Unidad de medida y forma de pago  

Global (Glb)  
 

Forma de medición  

Para el cómputo total se considera el informe del estudio aprobado. 
 

OE 6.11     EQUIPOS DE TELEMETRÍA 
 

Descripción 

Esta partida considera todos los equipos (Radios ETHERNET, Antenas, SWITCHES, Router, etc.) 
necesarios para un óptimo funcionamiento de la comunicación dentro del sistema; según 

especificaciones técnicas GPOET006.  
 

Extensión del trabajo 
Comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los equipos de telemetría, 

que garantizan un adecuado funcionamiento de los enlaces. 

 
Unidad de medida y forma de pago  

Global (Glb)  
 

Forma de medición  

Para el cómputo total se considera cada equipo de telemetría instalado y aprobado. 
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HABILITACIONES URBANAS 
 

HU.1  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD, Y AMBIENTAL 

 
Se aplican las partidas comprendidas en obras de edificación y complementadas con  

Infraestructura Sanitaria: 

 
OE.1 Obras de Edificación.- Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad, salud y 

medio ambiente: 
OE.1.1 Obras provisionales y trabajos preliminares.  

OE.1.2 Seguridad, salud y medio ambiente 

 
HU.3 Infraestructura Sanitaria: 

HU.3.1  Obras Provisionales  
HU.3.2  Trabajos Preliminares Complementarios 

HU.3.3  Seguridad, Salud Y Medio Ambiente 

 
 

HU.2 PISTAS Y VEREDAS 
  

HU.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

Extensión del Trabajo: 

Comprende la forma en que debe realizarse la medición de los cortes, rellenos y eliminación del 
material, excedente así como el refine de la sub-base y base de pistas, veredas y bermas. 

Para los cortes, se considerarán  partidas según el tipo de material (roca fija, roca suelta u 
otros). 

 

Los Proveedores, Postores de una Obra, son responsables de elaborar y presentar  con sus 
Propuestas, los Análisis de Precios (Costos) de las Partidas de eliminación, con los valores 

porcentuales de esponjamiento iguales o diferentes a los establecidos por SEDAPAL; en 
consecuencia, los metrados que se consignan en el presupuesto y formato de metrados son 

valores netos (Sin esponjamiento). 
 

Partidas: Corte con eliminación lateral. 

Consiste únicamente en la operación de corte, de acuerdo a los niveles que figuran en los 
planos, y la eliminación de la tierra, colocándose en los costados, fuera de los límites de la zona 

de trabajo.  El volumen de corte se calculará multiplicando la longitud del tramo de vía por sus 
secciones transversales de acuerdo con los perfiles respectivos, luego sumando los resultados 

parciales para obtener el volumen total. 

 
Unidad de medida  

Metro cúbico (m3.) 
 

Partidas: Cortes y rellenos compensados. 

Se da esta denominación cuando el volumen de tierra necesario para el relleno, es 
aproximadamente equivalente al volumen de tierra obtenido de los cortes, de acuerdo con los 

niveles que figuran en los planos respectivos.  Para el material que faltare o el que se hallare en 
exceso, se aplicarán las normas de relleno o de eliminación de material sobrante 

respectivamente.  El volumen de corte y el volumen de relleno respectivamente se calcularán 
multiplicando la longitud del tramo de vía por sus secciones transversales de acuerdo con los 
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perfiles respectivos, luego sumando los resultados parciales de corte y de relleno 
separadamente para obtener el volumen total de cada uno. 

 
Unidad de medida  

Metro cúbico (m3.) 
 

Partidas: Terraplenes. 

Es el volumen de material que es necesario transportar a la obra para completar el relleno hasta 
el nivel de la subrasante cuando no existe suficiente material proveniente de excavaciones. Este 

material puede estar conformado por material propio, material de préstamo lateral o material 
transportado. 

 

Unidad de medida  
Metro cúbico (m3.) 

 
Forma de medición 

Para el cálculo de volúmenes de terraplenes se usará el método del promedio de áreas 

extremas, en base a la determinación de las áreas en secciones transversales consecutivas, su 
promedio y multiplicado por la longitud entre las secciones a lo largo de la línea del eje de la 

vía.  
 

Partidas: Eliminación de material excedente.  
Comprende la eliminación del volumen de material excedente determinado después de haber 

efectuado los cortes y rellenos de la obra. 

 
Unidad de medida  

Metro cúbico (m3.) 
 

Forma de medición 

El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el volumen 
excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material 

propio. 
El cómputo se hará sumando los volúmenes de excavaciones y demoliciones respectivas y se le 

restará el volumen requerido para rellenos.  
 

El metrado no incluirá esponjamiento, el mismo que formará parte del análisis del costo de la 

partida. 
 

Partidas: Refine del terraplén. 
Comprende los trabajos de nivelación, riego y compactación, o sea, la operación de igualar y 

alisar la parte superior de rellenos y cortes llevados a perfil longitudinal y transversal que 

indican los planos.  El área de terraplén se obtiene multiplicando la longitud de los tramos por la 
sección transversal de acuerdo con los planos y sumando los resultados parciales para obtener 

el área total.  Se separa en partidas: refine y nivelación y riego en pistas, en veredas o en pistas 
y veredas. 

 

Unidad de medida  
Metro cuadrado (m2.) 

 
Partidas: Escarificado. 

Comprende el retiro de todo material suelto e inestable que no se compacte fácilmente o que no 
sirva para el objeto propuesto: Canto rodado, roca viva, raíces, hierbas, etc. 
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Unidad de medida  
Metro cuadrado (m2.) 

 
 

HU.2.2  SUB-BASE Y BASE 
 

Partidas: Sub-base.  

Sub-base es la estructura térrea de soporte situado bajo la base.   
 

Forma de Medición 
El área de la sub-base se obtiene multiplicando la longitud del tramo por el ancho de la vía, 

indicando los espesores de acuerdo al diseño 

 
Unidad de medida  

Metro cuadrado (m2.) 
 

Partidas: Base o afirmado 

Es una capa de material especial que va encima de la sub-base para mejorar las condiciones de 
soporte y drenaje.  En algunos casos se prescinde de ejecutar la base, y el pavimento se apoya 

directamente en la sub-base.   
 

Forma de medición 
El área de la base se obtiene multiplicando la longitud del tramo por el ancho de la vía, 

indicando los espesores de acuerdo al diseño. 

 
Unidad de medida  

Metro cuadrado (m2.) 
 

HU.2.3  VEREDAS 

Extensión de trabajo. 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas generalmente a los lados de las pistas, en 

los parques y/o junto a paramento de las edificaciones, etc.  En la partida correspondiente del 
metrado deberán figurar el tipo y sus características respectivas (resistencia del concreto, 

espesor, tipo de acabado, etc.). 
 

Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
 

Forma de medición. 
El área de veredas se obtendrá multiplicando la longitud total por el ancho de la sección 

transversal sin considerar el sardinel.  La unidad comprenderá el refine, compactación y 

nivelación del terraplén. Se separará en partidas (igual a pistas). 
 

Partidas: Veredas de asfalto. 
Pueden ser de concreto asfáltico en frío o en caliente, y cumplirá las mismas condiciones 

inherentes al diseño de la mezcla asfáltica de las capas de rodadura para tránsito vehicular. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
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Partidas: Veredas empedradas. 
Este trabajo consiste en la ejecución de aceras de concreto simple, con un acabado superficial, 

conformado por cantos rodados achatados: en un espesor de 2” o 5 cms., asentados con 
mortero cemento – arena 1:5 y fraguados, con mortero cemento-arena 1:3. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 

 
Partidas: Veredas de adoquines de concreto.  

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, compactación y 
confinamiento de adoquines de concreto y el sello del pavimento, de acuerdo con los 

alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
 

Forma de medición 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto por 
el ancho especificado en los planos u ordenado por el Supervisor. No se incluirá en la medida 

ningún área por fuera de estos límites. 
 

HU.2.4   PISTAS  
 

Extensión del trabajo. 

Comprende el trabajo de terminación de la superficie apta para la circulación de vehículos, 
sobre los movimientos de tierra descritos anteriormente, es decir, que constituye el plano de 

rodadura (las pistas más usuales son de concreto y asfalto en frío o caliente). 
Se debe considerar el uso de losa de concreto como capa de rodadura. 

 

Unidad de medida. 
Metro cuadrado (m2). 

 
Forma de medición. 

El área de pistas se obtendrá multiplicando el ancho de vía por la longitud.  Para el cálculo del 
ancho de pista no se debe considerar la dimensión del perfil abovedado sino su proyección 

horizontal. 

La superficie de los encuentros entre los tramos longitudinales y transversales, y la curva que 
los une, se medirán por separado, calculando su área en función de su forma. 

El área total de pistas, de un mismo tipo y espesor, se obtendrá sumando las áreas parciales de 
tramos y encuentros, obtenidos en la forma indicada anteriormente. 

 

Partidas: Capa de imprimación. 
Este trabajo se refiere al suministro y aplicación en material bituminoso(asfalto) a una base 

preparada de antemano mediante un distribuidor a presión. 
 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2). 
 

Partidas: Carpeta asfáltica. 
Este trabajo consiste en extender una capa de rodadura compuesta de una mezcla compactada 

de agregado mineral y de material asfáltico, sobre base preparada previamente. 
 

Unidad de medida. 
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Metro cuadrado (m2). 
 

Partidas: Sellado asfáltico. 
Consiste en la aplicación de material bituminoso con agregados (arena) de recudimiento a una 

superficie asfáltica previamente preparada. 
Las capas de sellado deben ser compactadas, hasta que el agregado de recubrimiento quede 

uniforme y completamente incorporado al asfalto. 

Se separará en partidas: a) Tratamiento superficial simple; b) Loza de concreto; c) carpeta 
asfáltica en frío; d) Carpeta asfáltica en caliente. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 

 
Partidas: Pavimento de concreto. 

Este trabajo consiste en la colocación de una superficie de rodadura de concreto de cemento 
portland (con o sin refuerzo) de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los planos del proyecto. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
 

Forma de medición 
El área se determinará multiplicando la longitud real medida a lo largo del eje del proyecto, por 

el ancho especificado en los planos. No se medirán cantidades por fuera de estos límites.  

Se indicara el espesor del pavimento 
 

Partidas: Dowells. 
Son barras de unión de acero que permiten la interconexión de pavimentos de concreto 

hiráulico. 

 
Unidad de medida. 

Metro (m). 
 

Forma de medición 
La longitud se determinará multiplicando la cantidad de barras de unión por la longitud de una 

de ellas.  

 
Partidas: Sellado de Juntas. 

Consiste en sellar o tapar las juntas que se dejaron, aplicando material de acuerdo a 
especificación técnica. 

 

Unidad de medida. 
Metro (m). 

 
Forma de medición 

La longitud se determinará multiplicando la cantidad de barras de unión por la longitud de una 

de ellas.  
 

Partidas: Pavimentos: Pavimento de adoquines de concreto  
 

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, compactación y 
confinamiento de adoquines de concreto y el sello del pavimento, de acuerdo con los 

alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto. 
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Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
 

Forma de medición 
El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto por 

el ancho especificado en los planos u ordenado por el Supervisor. No se incluirá en la medida 

ningún área por fuera de estos límites. 
Se indicara el espesor del pavimento. 

 
Partidas: Sardineles 

Extensión del trabajo. 

Es la faja o cinta (de concreto, ladrillo, piedra, etc.) que forma el borde de una vereda, pista, 
zona de estacionamiento, etc., pudiendo formar parte de estos elementos o ser independientes, 

caso en que puede ser peraltado. 
En el caso de las veredas, tiene por objeto limitar por la parte superior, la superficie destinada a 

la circulación, rematando la inferior en la base de los pavimentos, jardines o bermas, por lo que 

deberá tener una altura mayor que el espesor de la vereda. 
 

Unidad de medida. 
Metro (m). 

 
Forma de medición. 

Los sardineles se medirán por su longitud efectiva, considerando en los ochavos de las 

esquinas, ya sean curvas o rectas, la longitud de la cara exterior. 
En el metrado deberán figurar, en partidas diferentes, los sardineles de distinto tipo, forma y 

dimensión.  La unidad incluye la excavación, revestimiento de sus puntos visibles y eliminación 
de desmonte. 

 

Partidas: Bermas 
Extensión del trabajo. 

Son terraplenes que figuran en los costados de las pistas, con el  fin de aumentar 
eventualmente su ancho y darles mayor seguridad, facilitando además el estacionamiento fuera 

de los canales de circulación.  Esta sección se refiere al acabado, que puede ser de concreto, 
asfalto, canto, rodado, etc. 

 

Unidad de medida. 
Metro cuadrado (m2). 

 
Forma de medición. 

El área de las bermas se obtendrá multiplicándose su ancho por la longitud total. 

En el metrado deberán figurar en partidas independientes, las que tengan diferentes acabados, 
espesores, etc. 

 
 

Partidas: Sembrío de Grass 

Descripción. 
Comprende el sembrío de grass y generalmente es por planchas, así como el tipo de grama.. 

 
Unidad de medida. 

Metro cuadrado (m2). 
 

Forma de medición. 
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Se determinará el área efectiva sembrada en proyección horizontal, de acuerdo a los planos. 
 

Partidas: Sembrío de Plantones y árboles 
Descripción. 

Comprende el sembrío de plantones y árboles. arbustos. 
 

Unidad de medida. 

Unidad (Und). 
 

Forma de medición. 
Se contará la cantidad de piezas de cada planta y cada árbol, especificando su especie, tamaño, 

etc.  

 
Partidas: Sembrío de macizos y setos 

Descripción. 
Los macizos constituyen un conjunto apretado de arbustos y los setos son arbustos en hilera 

como formando vallas. 

 
Unidad de medida. 

 
Para macizos: Metro cuadrado (m2). 

Para setos:     Metro (m) 
 

Forma de medición. 

Al calcular el área de macizos, se especificará la especie y el número de plantas por metro 
cuadrado. 

Al indicar la longitud de los setos, se especificará la especie, el número de hileras dentro del 
seto y el número de plantas por metro de hilera. 

 

Partidas: Otras obras 
 

Extensión del trabajo 
Comprende una serie de elementos de ornato que van en los jardines, como jardineras de 

albañilería o prefabricados, bancas, pozas, rosetones de concreto; etc. 
 

Unidad de Medida 

 
Descripción Unidad de medida 

Bancas Unidad (Und.) 
Pozas Unidad (Und.) 

Rosetones Metro cuadrado (m2) 

 
Forma de medición 

Se contará la cantidad de piezas de tipo diferente. 
La unidad incluye todas las obras y elementos necesarios para la colocación o ejecución hasta 

su acabado final. 

 
Partidas: Hitos de señalización- Señalización de lotes 

 
Extensión del trabajo. 

Consiste en la ejecución de muretes indicadores de la nomenclatura de calles y suministro y 
colocación de estacas metálicas o tubulares de concreto para delimitar lotes, así como la 
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señalización de los mismos en el borde interior de las veredas utilizando una pintura indicativa 
de color conveniente (anaranjado). 

 
Unidad de medida 

Unidad (Und.). 
 

Forma de medición 

Incluye la ejecución de cada uno de los hitos. 
 

HU.2.5  OBRAS DE CANALIZACIÓN                                                                                                        
 

Descripción 

Comprende todas las obras de canalización de aguas de regadío.  Estas obras pueden ser 
ejecutadas ya sea con tuberías de concreto o con estructuras de concreto variadas en el sitio. 

 
Partidas: Movimiento de tierra 

 

Extensión del trabajo 
Comprende las obras de excavación para la canalización, el relleno posterior, si hubiera y la 

eliminación del material de la excavación. 
 

Unidad de Medida 
 

Descripción Unidad de medida 

En excavación de zanjas Metro (m) o metro cúbico (m3) 
En relleno de zanjas Metro (m) o metro cúbico (m3) 

En eliminación de material sobrante Metro cúbico (m3) 
 

Forma de medición 

Se medirá la longitud de zanjas para tuberías o canales indicándose en el metrado el ancho y 
profundidad de las zanjas.  Si resulta más conveniente el cómputo también puede efectuarse en 

volumen de excavaciones.  Cuando hay necesidad de relleno, especialmente si se ha colocado 
tuberías, se medirá la longitud de la zanja indicando en el metrado el volumen de relleno por 

metro.  Si resulta más conveniente el cómputo también puede efectuarse en volumen total de 
relleno. 

El volumen de eliminación de material excedente se obtendrá, descontando al volumen total, el 

volumen de relleno con material propio más el volumen ocupado por la tubería o canal. El 
metrado no incluye esponjamiento. 

 
Partidas: Canalización 

 

Extensión del trabajo 
Comprende la colocación de tuberías, o vaciado del canal en sitio, incluyendo todos los 

materiales y obras necesarias para su completa operación. 
 

Unidad de medida 

Metro (m). 
 

Normas de medición 
El cómputo se obtendrá midiendo la longitud total de la tubería o canal. 
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HU.3  INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 

La presente Especificación es aplicable a las obras de infraestructura sanitaria, que como criterio 
de unificación se indican: 

 
 CONSTRUCCIÓN DE POZOS TUBULARES  (PERFORACIÓN, CASETAS DE BOMBEO, 

EQUIPAMIENTOS ELECTRO MECÁNICO). 

 CONSTRUCCIÓN  Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO TIPO BOOSTER 

 CONSTRUCCIÓN  Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO TIPO CISTERNA 

 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS APOYADOS (INCLUYE CASETAS DE REBOMBEO Y/O 

DE VÁLVULAS, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA). 

 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS ELEVADOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 

 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE BOMBEO DE DESAGÜE (INCLUYE EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA). 
 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN (INCLUYE GALERÍAS FILTRANTES). 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE. 

 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO. 

 LÍNEAS Y REDES PARA AGUA POTABLE : CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN, ADUCCIÓN, 

TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

 LÍNEAS PARA ALCANTARILLADO : EMISORES, INTERCEPTORES, COLECTORES 

PRINCIPALES, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS.  
 OTROS SUB GRUPOS U OBRAS , DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. 

 

En cada una de estas Obras, es usual el empleo de Partidas declaradas en el Capítulo II 
correspondiente a las Partidas para Obras de Edificación (OE). Sin embargo, se precisa a 

continuación un agrupamiento de partidas con características muy  propias  para el Rubro 

Infraestructura Sanitaria.     
 

 
Las partidas de primer orden usuales en el Rubro de Infraestructura Sanitaria son: 

 

HU.3.1  OBRAS PROVISIONALES  
HU.3.2  TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 

HU.3.3  SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
HU.3.4  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

HU.3.5 TUBERÍAS  

HU.3.6  ACCESORIOS  
HU.3.7  VÁLVULAS, GRIFOS Y MEDIDORES 

HU.3.8  CÁMARAS PARA VÁLVULAS, MEDIDORES Y SIMILARES 
HU.3.9  CÁMARAS DE INSPECCIÓN: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS,  CÁMARAS DE REUNIÓN 

HU.3.10  ESTACIONES DE BOMBEO, REBOMBEO PARA AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES 
HU.3.11 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE ALMACENAMIENTO, LAGUNAS 

HU.3.12  PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

HU.3.13 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LAGUNAS 
HU.3.14 EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS 

HU.3.15 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
HU.3.16 REDES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN (°°) 

HU.3.17 EMPALMES 

HU.3.18 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE CALIDAD 
HU.3.18 PAVIMENTOS EN ZONAS AFECTADAS 

HU.3.20 PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES  
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(°)   Partidas contempladas en la presente Especificación, en rubro Edificaciones (OE). 
(°°) Partidas contempladas en el rubro de Infraestructura Eléctrica e Infraestructura de 

Comunicaciones (HU.4). 
 

GENERALIDADES: 
 

Como aplicación general, el cómputo de metrado de las partidas será neto, sin tener en cuenta 

el volumen de esponjamiento (Movimiento de tierras, materiales agregados, etc.), ni 
desperdicios (Acero estructural, materiales agregados, etc.), los mismos que irán como parte 

integrante del Análisis de Precios de las Partidas correspondientes.   
 

 

La eliminación de material excedente, será afectado por el factor de esponjamiento de cada 
material, y éste volumen  será considerado en los análisis de precios de la partida según 

corresponda. 
 

 

HU.3.1  OBRAS PROVISIONALES  
 

Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas 
por la Contratista, para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y 

cuidado de los materiales y equipos durante la ejecución de las obras.  
 

Las construcciones son de carácter temporal y no forman parte definitiva ó integrante de la 

Obra. Considera las Partidas de Construcciones Provisionales, Instalaciones Provisionales, Agua 
y Desagüe para la Construcción, y otras Partidas conforme a la descripción, unidad de medida y 

forma de medición  indicado en el Capítulo de Obras de Edificación OE.1. 
 

 

HU.3.2  TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS  
 

Comprenden Partidas  complementarias a las consideradas en el ítem de Trabajos Preliminares, 
unidades de medida y normas de medición  indicadas en el Capítulo de Obras de Edificación 

OE.1. 
 

Generalmente las partidas que se presentan en las Obras de Habilitación Urbana, tienen 

características propias de trabajos que se realizan en los exteriores a una Edificación: Calles y/o 
zonas descampadas; por lo que es usual considerar partidas complementarias como:  

 
Partidas: 

Limpieza del terreno y obras similares 

Descripción Unidad   de Medida 
Limpieza y Habilitación de trocha carrozable Metro (m). 

Limpieza de terreno para infraestructura Metro cuadrado (m2) o global 
Limpieza de Estructuras        Metro cuadrado (m2). 

 
Forma de medición  

 

Limpieza y Habilitación de trocha carrozable: 
Comprende el corte del terreno, limpieza – eliminación del desmonte y habilitación provisional o 

definitiva de trochas para el traslado de las maquinas y vehículos que se emplearán para la 
construcción de una obra ya sea en terrenos eriazos y/o de cultivo. Las especificaciones  de 

construcción de las trochas serán indicadas en las Especificaciones y/o planos del Proyecto. En 
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caso de una habilitación provisional, se deberá restituir la zona como se encontró inicialmente, 
considerándose las autorizaciones e indemnización del caso.     

 
Limpieza del terreno para infraestructuras:  

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, 
elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de 

maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 

 
Limpieza de estructuras  (pisos, muros, losas, etc.) 

Se aplicará la Forma de Medición para una Obra de Edificación, para un área efectiva del 
limpieza. El método a emplear deberá especificarse en la descripción y especificación de la 

partida. 

 
Partidas: 

Demoliciones  
 

Se aplicará lo indicado en Partidas: Demoliciones, perteneciente a OE.1. Obras provisionales, 

trabajos preliminares, seguridad, salud y medio ambiente de las Partidas para Obras de 
Edificación. 

En lo referido a Demolición de buzones, registros o cámaras, se precisaran las características del 
buzón, registro o cámara a demoler; es decir si es concreto simple ó armado, indicando 

profundidad y diámetros.  
 

Descripción: Unidad   de Medida: 

Estructuras (°) Metro cúbico (m3), 
Unidad (Und) o global(Glb.),o 

Metro cuadrado (m2). 
Demolición de buzón, registro o cámara Unidad (Und). 

(°) En general cada elemento se  debe medir en la unidad de medida que le corresponda para 

el cómputo de su demolición (Losa, zapatas, muros, o toda la estructura, etc.). 
 

Partidas: 

Transporte de maquinarias, herramientas y materiales para construcción de obras 
en zonas  sin acceso vehicular 

 
Transporte de equipos, herramientas y materiales para la construcción de la Obras – 

Infraestructura Sanitaria: 
 

Considera el traslado de todos los equipos, herramientas y materiales requeridos para la 

construcción completa de la estructura (Ejm. Reservorio), en zonas sin acceso vehicular, 
incluyendo el retiro del material de desmonte proveniente de dicha construcción a una zona 

accesible y autorizada para su posterior eliminación, de ser lo especificado. 
 

Asimismo se incluye el Transporte de herramientas y materiales para instalar tuberías de 

diversos Diámetros Nominales en diferentes tipos de terreno, en  zona sin acceso vehicular  
 

Descripción: Unidad   de Medida: 
Estructuras Unidad (Und) o global(Glb.), 

Tuberías Metro (m) 
 

Forma de medición  
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Transporte de equipos, herramientas y materiales para la construcción de una estructura 
proyectada  en zona sin acceso vehicular: 

 
Transporte de herramientas y materiales para la instalar tuberías  proyectadas en zonas en zona 

sin acceso vehicular, que estén distantes a más de 30 metros desde al punto accesible a 
vehículos. 

  

Partidas: 
Trazos, niveles y replanteos 

 
Partidas: 

Trazos, Niveles y Replanteo Preliminar y durante la obra 

Considera los trabajos necesarios para la ubicación de Estructuras e Instalaciones existentes y/o 
proyectadas, colocación de B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos a 

ejecutar, etc. 
 

Partidas: 

Replanteo al finalizar la obra 
Considera los trabajos de campo y gabinete, para la elaboración de los Planos, Croquis y demás 

documentos de Replanteo de la obra. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
 

Descripción: Unidad   de Medida: 

Líneas, redes según envergadura de la obra Metro (m) o kilómetro (km) 
Conexiones domiciliarias Unidad (Und.) 

Estructuras hidráulicas o similares Unidad (Und.) 
Edificaciones  Metro cuadrado (m2) 

Cercos perimétricos Metro (m) 

 
Forma de medición 

Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de los elementos que figuran 
en los planos del proyecto, estos contabilizarán:  

En instalación de líneas y redes: la longitud en metros e incluyen los accesorios, cajas, cámaras, 
buzones, empalmes. 

 

En conexiones domiciliarias: por unidad completa de conexión nueva ó conexión a rehabilitar. 
En estructuras hidráulicas: por unidad e incluye sus casetas de válvulas, de bombeo, rebombeo, 

e incluye el  patio de maniobras. 
 

En Edificaciones: por Área expresada en Metros cuadrados (m2) 

En cercos perimétricos: La longitud en metros. 
 

HU 3.3.  SEGURIDAD Y SALUD  
 

En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción,  del Reglamento 
Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar con el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito para la indispensable para la 

adjudicación de contratos, todo proyecto debe incluirse la partida de Seguridad y Salud, en la 
que se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos del 

PSST. 
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En base a lo mencionado, además de los Planes de Seguridad y Salud y de las partidas 
declaradas Obras en Edificación, Capitulo OE.1.2.1 Seguridad y Salud,  se han definido las 

siguientes partidas complementarias:  
 

Partidas: 
Protección de Servicios Existentes.  

 

Comprende las actividades y recursos que corresponden a la protección de servicios existentes 
ubicados en el trazo del  Proyecto, como del personal que de una u otra forma deben estar 

protegidos de los peligros asociados al realizar las actividades  constructivas.    
Ejemplos: 

Descripción:             Unidad  de Medida 

Protección en cruce con red existente de agua potable   Unidad (Und.) 
Protección en cruce con red existente de alcantarillado   Unidad (Und.) 

Protección en cruce con cables eléctricos     Unidad (Und.) 
Protección en cruce con vía férrea      Unidad (Und.) 

Protección de postes de alumbrado y/o telefónicos ubicados en el trazo Unidad (Und.) 

Etc. 
 

Forma de medición 
Comprenden lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a personal y recursos 

disponibles para ejecutar dicha actividad, los mismos que deberán estar sujetos a las 
coordinaciones con las Empresas Prestadoras de los Servicios y Gobierno Local correspondiente. 

Las Partidas expresadas en unidades, varían de acuerdo al tipo de servicio a proteger; líneas, 

redes, postes, línea férrea, etc.  
 

Partidas: 
Cruces de Canales de Regadío, Ríos.  

 

Comprende todos los materiales, maquinarias, personal, herramientas y equipos de protección 
colectivos y personal, que deben ser utilizados en el cruce de líneas, redes, etc. en Canales de 

Regadío ó Ríos. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de 

acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, protectores de oído, respiradores, guantes, 
botines/botas con puntera de acero, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de 

protección, bombas de agua, sistema de iluminación, etc.  

 
Descripción      Unidad  de Medida 

Protección en cruce con canales de riego Unidad (Und.) 
Protección en cruce con Río   Unidad (Und.) 

Etc. 

 
Forma de medición 

Comprenden lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la Especificación Técnica y 
Análisis de Precios. Las Partidas podrán variar de acuerdo a la magnitud y complejidad del cruce 

a realizar.  

 
 

Partidas:   
Entibado y Tablaestacados de zanjas y/o excavaciones para estructuras 

 
Se aplicará lo enunciado en el capítulo de Entibado y Tablaestacados de zanjas y/o 

excavaciones para estructuras, indicadas en Obras de Edificación, capítulo OE.2.1.   
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Mantenimiento del servicio durante la ejecución de las obras 
 

Partidas:  
Mantenimiento del Servicio de agua potable, incluye alquiler o depreciación de 

tubería y empalme a  conexiones domiciliarias. 

 
Comprende la instalación provisional de tuberías, válvulas y accesorios que empalmaran a las 

conexiones domiciliarias, con la finalidad de mantener el servicio de agua potable de los 
usuarios afectados. Incluye el empalme de esta tubería provisional a la red existente que 

permitirá mantener el servicio. Se considera también el retiro de la misma una vez culminado 

los trabajos.    
 

Descripción Unidad   de Medida 
Mantenimiento del servicio de agua potable mediante 

instalaciones provisionales por conexión domic. 

Unidad) Und). 

Mantenimiento del Servicio mediante camiones Cisterna Días, Mes, o Global 
 

Se computará el total de conexiones domiciliarias que reciben el mantenimiento del servicio. 
Se estimará el N° de camiones cisternas y viajes, incluyendo el coto del agua. En un estimado 

global, mientras dure la interrupción del servicio, 
 

Partidas: 

Desvío de red de aguas servidas, incluido bombeo y alquiler de tubería para 
mantenimiento del servicio. 

 
Comprende los gastos de colocar provisionalmente las tuberías que empalmaran los tramos de 

colectores que se encuentran en servicio y que dejaran de funcionar por motivos de reemplazo  

por encontrarse deteriorados, cambio de diámetro, cambio de material, etc. Se considera  de 
ser necesario el equipo de bombeo de aguas servidas. Se considera también el retiro de estas 

instalaciones provisionales una vez culminado los trabajos.    
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m).  

 

Se computará la longitud en metros de los tramos de tubería provisional. 
 

Partidas: 
Bombeo de aguas servidas. 

 

Comprende el personal, equipos, herramientas, materiales y permisos correspondientes que 
deben ser empleados para el bombeo de aguas servidas, que se presentan generalmente al 

realizar rehabilitaciones de servicios de alcantarillado en funcionamiento. Incluye la línea o 
manguera de impulsión que se empleará para la conducción del agua bombeada hasta un punto 

de descarga autorizado. Se considera también el retiro de las instalaciones provisionales una vez 
culminado los trabajos.    

 

Unidad de medida y forma de medición 
Hora (h), Día ó Global (Glb.) 
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Se computará por hora efectiva o Día de bombeo, según la característica del equipo de bombeo 
especificado. Cuando la partida es global, se estimará en el análisis de la partida las horas de 

bombeo y equipos requeridos.  
 

 
Señalizaciones del tránsito vehicular y seguridad 

 

Las partidas que se describen en este componente, amplían lo señalado en la especificación OE. 
de Obras en Edificación, ítem OE.1.1 Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, Partidas: 

Provisión, colocación y mantenimiento de señalizaciones: 
 

Partidas: 

Señalizaciones, iluminación nocturna. 
 

El Análisis se refiere a los gastos de colocación y retiro de tranqueras, barreras de señalización  
y luces necesarias para la prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito 

peatonal y vehicular, tanto de día como de noche, según Especificaciones Técnicas, Cartilla de 

Señalización y/o Estudio de tránsito del Proyecto, complementadas con las de SEDAPAL.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m) o Kilómetro (Km), dependiendo de la envergadura de la obra.  

 
Se computará el total de las longitudes de vías, que requieren de señalización permanente 

durante el tiempo que duren los trabajos. El Análisis de precio deberá considerar el estimado de 

horas-hombre y materiales requeridos. 
 

Partidas: 
Cerco de Malla de Protección, cintas, tranqueras, barreras, letreros, conos. 

 

El Análisis se refiere a los gastos de colocación y retiro de los cercos de mallas y/o cintas de 
señalización, con sus respectivos postes de sujeción, para el corte o restricción del tránsito 

peatonal y vehicular, tanto de día como de noche, según Especificaciones Técnicas, Cartilla de 
Señalización y/o Estudio de tránsito del Proyecto.  

 
Unidad de medida y forma de medición 

  

Descripción        Unidad de medida 
Para cerco de mallas, cintas de señalización   Metro (m) 

Para tranqueras, barreras, letreros, barreras, letreros, conos.  Unidad (Und.) 
 

Los cercos y cintas se computarán el total de las longitudes de vías, que requieren de 

señalización permanente durante el tiempo que duren los trabajos. 
Las tranqueras, barreras, letreros, conos serán contabilizados por unidades (piezas) 

 
Las señalizaciones en la cantidad indicada en el Presupuesto, deberán permanecer durante el 

tiempo que dure la obra. 

 
Partidas: 

Pases Temporales: Vehiculares y Peatonales. 
Las Partidas consideran los gastos de colocación, mantenimiento durante el periodo de 

ejecución de la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los que tendrán 
que ser móviles para ser empleados en su debida oportunidad. Los pases vehiculares y/o 
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peatonales, serán colocados en zonas estratégicas y de acuerdo a la especificación del proyecto 
y evaluación de la Inspección. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Unidad (Und.) 
 

Los pases se computarán por unidades (piezas). 

Nota: Las señalizaciones en la cantidad indicada en el presupuesto deberá permanecer durante 
el tiempo que dure la obra. 

 
Partidas: 

Cruce de vías de gran tránsito (Incluye señalizaciones, iluminación nocturna, cintas, 

tranqueras, barreras,  letreros, conos). 
El Análisis se refiere a los gastos de colocación y retiro de todo un sistema de protección 

permanente, incluyendo los elementos propios de protección, además de las actividades para la 
habilitación de vías temporales de desvío y personal de señalizadores  tanto de día como de 

noche, según Especificaciones Técnicas, Cartilla de Señalización y/o Estudio de tránsito del 

Proyecto.  
 

Unidad de medida y forma de medición 
Unidad (Und.) 

 
Se computará por unidad de cruce, diferenciando los cruces de una vía, de dos, etc. El análisis 

de precio deberá considerar el estimado de horas-hombre y materiales requeridos durante el 

tiempo que demande los trabajos. 
 

 
HU 3.3.4  MEDIO AMBIENTE  

 

Medio ambiente 
 

Partida: 
Riego de la zona de trabajo por contaminación del aire (polvo). 

Comprende el personal, equipos de riego, herramientas y materiales que deben ser empleados 
para mitigar la contaminación del aire (polvo) en las zonas de trabajo donde se desarrollarán 

actividades que involucran movimientos de tierra.  

Entre ellos se debe considerar, el costo de adquisición del agua y  transporte del mismo. 
 

Descripción Unidad   de Medida 
Instalación de líneas, redes dependiendo de la envergadura 

de la obra 

Metro (m) o kilómetro (km) 

Edificaciones, estructuras hidráulicas Unidad (Und.) o Global (Glb) 
 

Forma de medición 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de equipos y sistema 

requerido, por el tiempo que demande las actividades de movimiento de tierras.  
 

 

Comprende todas las partidas indicadas en la presente Especificación OE. Obras en Edificación, 
Capitulo OE.1.2.2  Medio Ambiente. 
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HU.3.4  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Partidas: 
Excavaciones 

 
Excavación de zanjas 

Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías, considerando partidas 

independientes por diámetro nominal de tuberías, tipo de terreno y profundidad. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m) 

 

Se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial 
debido al sistema de excavación (maquinaria o a pulso), a la calidad y condiciones del terreno, 

así como las que tuviesen problemas de presencia de aguas subterráneas, o de alguna otra 
índole que no permita la ejecución normal de esta partida. El cómputo se hará midiendo la 

longitud de la zanja, sin incluir alguna estructura (cámaras, buzones o cualquier estructura 

similar). 
 

Excavación para Estructuras 
Esta partida comprende toda la excavación para construcciones de estructuras, considerando 

partidas  independientes por tipo de terreno. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro cúbico (m3) 
 

Se medirá el volumen del material en el sitio, antes de excavar. Se computarán en partidas 
separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido al sistema de excavación 

(maquinaria o a pulso), a la calidad y condiciones del terreno, así como las que tuviesen 

problemas de presencia de aguas subterráneas, o de alguna otra índole que no permita la 
ejecución normal de esta partida. 

El cómputo se hará multiplicando el área de la sección horizontal promedio por su altura.  
 

Cortes 
 

Acción de cortar, realizada manualmente o con maquinaria, a fin de separar del nivel definitivo 

del terreno que se indica en los planos, las elevaciones, montículos, así como cortes de taludes .  
Incluye el acarreo del material fuera de los límites de cada estructura. Pueden ser ejecutados 

manualmente o con maquinaria. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro cúbico (m3) 
 

Se medirá el volumen, mediante los levantamientos topográficos necesarios, hasta alcanzar los 
niveles superficiales que se indique en los planos.  La medición se hará neta sin incluir 

esponjamiento. 

 
Partidas: 

Refine y nivelación 
Estas partidas consideran las labores de refine, nivelación y conformación de fondo. Se 

computarán en partidas separadas debido a la calidad y condiciones del terreno (tipo de 
terreno). 
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Refine  y Nivelación de Zanjas 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro (m) 

 
El cómputo se hará midiendo la longitud de la zanja. Considerando partidas independientes por 

diámetro nominal de tuberías y  tipo de terreno. 

 
Refine y Nivelación del terreno para Estructuras 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cuadrado (m2) 

 
El cómputo se hará midiendo el área de la sección horizontal. Considerando partidas 

independientes por tipo de terreno. 
 

 

Partidas: 
Rellenos 

Comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas (como es el caso de colocación 
de tuberías, cimentaciones enterradas, etc.) o el relleno de zonas requeridas por los niveles de 

pisos establecidos en los planos. 
 

Relleno y Compactación para Zanjas 

Comprende todos los trabajos para el relleno y compactación de zanjas, después de instalar las 
tuberías, incluye el material de relleno que puede ser propio, selecto o seleccionado, sea propio 

o de préstamo. 
 

Unidad de medida y forma de medición 

Metro (m) 
 

Se computará midiendo la longitud de la zanja, en concordancia con lo tipificado para las 
Partidas de Excavación de Zanjas, es decir se hará midiendo la longitud de la zanja, 

descontando las cámaras o buzones. Se agruparán por rango de tuberías y profundidad. Éstas 
partidas consideran la cama o lecho de tubería, el relleno lateral y superior, el material selecto y 

seleccionado propio y/o de préstamo. 

 
Relleno y Compactación para Estructuras 

 
Comprende todos los trabajos para el relleno y compactación de excavaciones, incluye el 

material de relleno que puede ser propio, selecto o seleccionado, sea propio o de préstamo. 

 
Unidad de medida y forma de medición 

Metro cúbico (m3). 
 

Se medirá el volumen de relleno compactado. La unidad comprende el esparcimiento del 

material, agua para la compactación, la compactación propiamente dicha y la conformación de 
rasantes. 

El volumen de relleno en cimentaciones, será igual al volumen de excavación, menos el 
volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente el relleno de zanjas para tuberías, 

cajas de inspección, etc., será igual al de la excavación menos el volumen ocupado por el 
elemento de que se trate. 
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Relleno con Material Propio. 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las 

excavaciones de la misma obra. 
 

Rellenos con Material de Préstamo.- 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando materiales traídos desde fuera de 

obra. 

 
Material de Préstamo para Rellenos 

Refiere esta partida al volumen de material que es necesario transportar a la obra cuando el 
volumen del material disponible proveniente de las excavaciones es inferior al que se requiere 

para los rellenos, que se tenga que reemplazar el material no apropiado para rellenos, o en el 

caso que se especifique algún material especial para ejecutar dichos rellenos. 
 

Unidad de medida y forma de medición 
Metro cúbico (m3). 

 

El volumen del material transportado para el relleno será igual a la diferencia entre el volumen 
de relleno necesario compactado, menos el volumen del material disponible compactado. En el 

caso de que no se utilice el material disponible para los fines de relleno, el volumen del material 
que se transportará será igual al volumen de relleno necesario compactado.  

Los Volúmenes de relleno compactado se computarán midiendo las áreas de la sección 
horizontal promedio por su altura. Los esponjamientos del material se consideran en los Análisis 

de Precios de las Partidas. 

 
Partidas: 

Eliminación  
Eliminación del desmonte  y/o del material excedente 

Comprende la eliminación del desmonte producto de desperdicios de la obra como son residuos 

de mezclas, ladrillos y basura, etc., así como del material excedente producidos durante la 
ejecución de la construcción de las obras.  

 
Estas partidas consideran la carga, transporte y descarga para eliminar el desmonte y/o material 

excedente. La carga puede hacerse en forma manual o con maquinaria, dependiendo el 
volumen de la misma.  Se deberá indicar la distancia máxima de transporte. 

 

Unidad de medida y forma de medición: 
 

Metro (m), para eliminación, cuando corresponde a zanja de tuberías 
Metro cúbico (m3), para eliminación en estructuras. El cómputo se hará multiplicando la sección 

horizontal promedio por la altura. La medición se hará sin incluir  esponjamiento, el mismo que 

está considerado en el Análisis de Precios (Costos) de las partidas de eliminación (Ver Ítem 
2.2.1 Generalidades).  

 
El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre el volumen 

excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material 

propio. El cómputo se hará sumando los volúmenes de excavaciones y demoliciones respectivas 
de ser el caso y se le restará el volumen requerido para rellenos. 

 
Se consignará en partidas independientes, el desmonte o material excedente de la construcción, 

considerado como "Material No peligroso", del tipificado como  "Material peligroso"; debiendo 
para ello incluirse en los Análisis de Precios, el costo o pago por la Disposición Final del mismo, 

en un Centro Autorizado.  
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Eliminación del desmonte: Comprende la eliminación de desperdicios de la obra como son 

residuos de mezclas, ladrillos y basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.  
 

Eliminación del Material Excedente de Excavación de Zanjas: Comprende principalmente 
el material excedente producto de las excavaciones; y se computará midiendo la longitud de la 

zanja.   

 
Para el caso de zanjas en donde sea necesario reemplazar el material (por ejemplo en terreno 

rocoso) adicionalmente a la agrupación por rango de tuberías deberá precisarse la profundidad 
de la zanja, debido al reemplazo del material no apropiado en las capas superiores del relleno al 

promedio por su altura. El volumen del material que se considere en al Análisis de Costo de la 

Partida incluye su esponjamiento.  
 

Unidad de Medida: Metro (m). 
Norma de Medición 

El factor por esponjamiento es considerado en el Análisis del Costo de la Partida 

 
Eliminación de Material Excedente de Excavaciones para Estructuras  

Unidad de Medida: Metro cúbico (m3). 
Norma de Medición 

El factor por esponjamiento es considerado en el Análisis del Costo de la Partida.   
 

Retiro y Acomodo de Desmonte.- Se presenta en los casos que el desmonte se pueda 

depositar en lugares adyacentes a la "zona de trabajo".  
El Retiro y Acomodo comprende la ida y vuelta del equipo de trabajo que lo efectúa.   

Esta actividad podrá ser íntegramente a pulso y/o  maquinaria de arrastre ó empuje, tipo 
Cargador o Tractor. 

 

Unidad de Medida: Metro cúbico (m3). 
Norma de Medición 

El factor por esponjamiento es considerado en el Análisis del Costo de la Partida 
 

Acarreo Adicional del Desmonte y/o Material Excedente  a Eliminar 
Se presenta cuando las maquinarias y vehículos que eliminan el desmonte, no pueden ingresar 

a la "zona de trabajo" para ser cargados directamente, requiriéndose previamente transportar el 

desmonte mediante carretillas, latas, bolsas, etc. El Acarreo considera la ida y vuelta del equipo 
de trabajo que lo efectúa. 

Se establece como "zonas de trabajo" a la delimitada por su  radio de acción (30 metros a la 
redonda). 

 

Unidad de Medida: Metro cúbico (m3). 
Norma de Medición 

El factor por esponjamiento es considerado en el Análisis del Costo de la Partida 
 

HU.3.5  TUBERIAS 

 
Partidas: 

Suministro de tuberías 
Esta partida involucra el suministro y transporte hasta el lugar próximo a su instalación. Se 

considera los elementos de unión, transporte a pie de obra, y recubrimientos de ser el caso. El 
desperdicio si bien se menciona en la descripción de la Partida, será considerado en el Análisis 

de Precios de las Partidas.   
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Los tubos son fabricados de diferente material y pueden ser  para diferentes presiones de 
trabajo según la Línea ó Red de tubería donde se instalarán. Asimismo, presentan varios tipos 

de junta, como es el caso de tubos con extremos tipo Espiga, Biselado, Campana (Enchufe), 
Bridado, Acerrojado, Simple Presión, Unión Flexible, Unión Roscada, Unión por termofusión, 

electrofusión, soldadas por extrusión, etc. 
 

Para emplear un tipo de tubería en un Proyecto de SEDAPAL, ésta deberá contar con la 

autorización respectiva de la Entidad, la misma que tiene como base el Cuadro de 
Consideraciones Técnicas para el Uso de Tuberías y Accesorios en Obras de  SEDAPAL, en 

donde se indican las Normas aprobadas según las condiciones del uso. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 

Metro (m).  
 

El cómputo será midiendo la longitud efectiva en las tuberías a instalarse agrupándose en 
partidas independientes según su diámetro, tipo y clase.  El metrado no incluirá la longitud de 

los accesorios, cámaras, buzones ni cualquier otra estructura.  

 
 

Partidas: 
Instalación de tuberías 

Esta partida involucra el acarreo del tubo a pie de zanja, bajada y tendido, instalación y primera 
prueba hidráulica a zanja abierta o tubería vista, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

Proyecto. 

Para lograr un ordenamiento de las partidas, ver Base de Datos de SEDAPAL. 
 

Unidad de medida y forma de medición: 
Metro (m).  

 

El cómputo será midiendo la longitud efectiva en las tuberías a instalarse agrupándose en 
partidas independientes según su diámetro, tipo y clase.  El metrado no incluirá la longitud de 

los accesorios, cámaras ni buzones. 
 

3.55 PARTIDAS: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS CON EL MÉTODO SIN ZANJA 
 

Este procedimiento describe las partidas a realizar para una instalación de tuberías nuevas; o 

sustitución de  tuberías existentes dañadas, por otras nuevas, sin la necesidad de apertura de 
zanjas para su instalación. 

 
Cuando se trata de sustitución, ésta puede realizarse por tuberías de igual diámetro o incluso 

aumentar éste. 

 
Para la ejecución de éste tipo de instalación, existen procesos de actividades, agrupadas en 

partidas, las mismas que variarán, dependiendo la complejidad de la obra, el tipo de tubería a 
instalar, de los diámetros de tuberías, si ésta corresponde a una tubería en una línea por 

rehabilitar, o renovar, o una línea nueva, etc.  Las partidas más representativas, que comprende 

este método de instalación están comprendidas en: 
 

HU.3.1  OBRAS PROVISIONALES  
En principio, se considera las Partidas comprendidas en el ítem HU.3.1 (Referencia 

OE.1).- 
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HU.3.2  TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 
 

En principio se considera las Partidas comprendidas en el ítem HU.3.2 (Referencia 
OE.1). Adicionalmente, en instalaciones de tuberías con el método sin zanja se 

considera.- 
 

. Trazo y replanteo inicial del Proyecto (Redes proyectadas o existentes) 

. Transporte de equipos para método sin zanja, herramientas y materiales para la 
construcción. 

. Mapeo de la zona de trabajo con sistema georadar 
Esta partida nos permitirá determinar la ubicación exacta de la tubería a 

reparar y localizar posibles conducciones que puedan incluso estar afectando a 

dicha tubería, impidiendo el paso de la misma, además de localizar otros 
servicios existentes que nos puedan afectar las cotas de salida y recepción 

. Replanteo final del Proyecto de tuberías instaladas con el método sin zanja. 
 

HU.3.3  SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Considera las Partidas comprendidas en el ítem HU.3.3.- 
 

. Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Incl. capacitación, etc.), 

. Protección de servicios existentes 

. Mantenimiento del Servicio de Agua Potable (conexión domiciliaria) 

. Desvió de aguas servidas (alcantarillado) 

. Señalizaciones del tránsito vehicular y seguridad 

. Elaboración del Plan ambiental (Incl. capacitación) 

. Riego de la zona de trabajo 

 
HU.3.5   TUBERIAS 

. Suministro de tubería HDPE en diversos diámetros nominales (u otro tipo de tubería) 

. Preparación y unión de tuberías HDPE con el método de termofusión 

. Instalación de tuberías HDPE, con equipos de perforación horizontal (Incluye  

maquinaria auxiliar, herramientas y entibados de requerirse). En esta partida se 
considera:  

Las ventanas de excavación entibadas (entrada) de aprox. 2 m de longitud por 
1 m de ancho y una profundidad con 30 cm por debajo de la parte inferior de 

la tubería (Las dimensiones de las ventanas podrán variar, dependiendo del 

diámetro de la tubería a instalar y el equipo a emplear). 
Corte de tuberías existente a rehabilitar o renovar 

Las ventanas de excavación con rampa (salida), en dimensiones suficientes 
para que el tubo a instalar se pueda introducir a la profundidad requerida. 

Transporte y colocación del equipo de perforación dirigida (Incluye perforación 

piloto), instalación del cabezal perforador, cabezal ensanchador - escariador 
con las barras, reemplazo del cabezal e instalación de la tubería HDPE. 

ó 
Transporte y colocación del equipo para la sustitución de tubería por el 

método sin zanja y fragmentación (Cracking).  

 
. Excavación y retiro de válvulas y/o accesorios en línea de tubería (línea por 

rehabilitar, renovar o línea nueva) 
. Suministro e instalación de válvulas y/o accesorios en línea de tubería. 

. Demolición de buzones y Reconstrucción de buzones 

. Construcción de buzones 

. Empalmes a buzones (alcantarillado), 
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. Conexiones domiciliarias de agua potable (Método sin zanja donde no existe tubería) 

. Conexiones domiciliarias de alcantarillado (Método sin zanja, donde no existe tubería 

o en trazo existente) 
   

Partidas: Eliminación del desmonte 
Considera las Partidas comprendidas en el ítem HU.3.4 Movimiento de Tierras – 

Partidas eliminación del desmonte y/o material excedente. 

 
Partidas: Corte, rotura y reposición de pavimentos. 

 
Considera las Partidas comprendidas en el ítem HU.3.18 Pavimentos en zonas 

afectadas. 

 
HU.3.6   ACCESORIOS 

 
Partidas: 

Suministro de accesorios para tuberías 

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalación, de todos los 
accesorios necesarios para cambios de dirección, derivaciones, reducciones, terminales, 

transiciones, etc., de los diámetros y características establecidas en el proyecto. 
Los accesorios para tuberías, al igual que los tubos, son fabricados de diferente material y 

pueden presentarse para diferentes presiones de trabajo según la tubería donde se instalarán. 
Asimismo, presentan varios tipos de unión como es el caso de uniones con extremos tipo 

Espiga, Biselado, Campana (Enchufe), Bridado, Acerrojado, Simple Presión, Unión Flexible, 

Unión Roscada, Unión por termofusión, electrofusión, soldadas por extrusión, etc. 
Para lograr un ordenamiento de las partidas, ver Base de Datos de SEDAPAL. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

Unidad (Und.) 

 
El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por diámetro, tipo y clase. 

 
Partidas: 

Instalación de accesorios para tuberías 
Esta partida considera la instalación y prueba a zanja abierta conjuntamente con la tubería 

vista. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

Unidad (Und.) 
 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por tipo, diámetro y clase. 

 
 

Anclaje y dados de concreto para accesorios 
 

Esta partida comprende la construcción de los elementos que servirán para fijar los accesorios 

en el terreno. 
 

Descripción Unidad de medida 
Para anclajes de diseño típico o similar Unidad (Und.) 

Para accesorios de gran diámetro con diseños 
especiales, se podrá optar por tratar las 

partidas en forma independiente: 

Metro cuadrado (m2) 
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Para el concreto Kilogramo (kg) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2 

Para acero de refuerzo  Kilogramo (kg) 
Para piezas de unión tipo abrazadera o similar Unidad (Und.) 

 
Forma de medición 

Los anclajes y dados de diseño típico o similar, por presentarse en forma repetitiva, el cómputo 

se hará contando el número de unidades a fijarse agrupándose por diámetro, tipo y clase de los 
accesorios. 

Para anclajes y dados que requieren ser tratados en partidas independientes: 
El volumen de concreto se obtiene calculando el volumen real por ejecutar de acuerdo a su 

forma geométrica. 

El área de encofrado (y desencofrado) se determinará como el área efectiva a ejecutarse en 
contacto con el concreto. 

El cómputo del peso de la armadura será el metrado neto, sin desperdicios ni retaceos. 
El cómputo de las piezas de unión tipo abrazaderas o similares, se efectuará por unidad según 

el modelo. 

 
 

HU.3.7  VALVULAS, GRIFOS Y MEDIDORES DE CAUDAL 
 

Partidas 
Suministro de válvulas, grifos y medidores de caudal 

 

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de instalación de las válvulas, 
grifos y medidores de caudal, asimismo de materiales componentes de la misma y aditamentos 

indispensables para su perfecto funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas del 
Proyecto. 

 

En válvulas especiales de control, adicionalmente a los aditamentos propios de la válvula de 
control, son requeridos otros componentes que al ser representativos toman la denominación de 

Instalación Hidráulica para válvulas. Estos componentes pueden ser tratados en partidas 
independientes de acuerdo al diseño. 

 
Las válvulas son fabricadas de diferente material (Fierro fundido laminar, dúctil, acero 

inoxidable, de bronce, etc.) y pueden ser  para diferentes presiones de trabajo según la Línea ó 

Red de Tubería donde se instalarán. Asimismo, presentan varios tipos de unión, como es el caso 
de uniones con extremos tipo Campana (Enchufe o embone), Bridado, Unión Roscada. 

 
En cuanto al Sistema de funcionamiento, las válvulas presentan diferentes sistemas. Estas 

pueden ser de Control manual directo, Control Automático mediante un sistema con piloto, 

control motorizado, con Actuadores y Control Scada, etc.  
Para lograr un ordenamiento de las partidas, ver la Base de Datos de SEAPAL. 

 
Unidad de medida y forma de medición: 

 

Descripción Unidad de medida 
Cuando se trata de componentes por separado Unidad (Und.) 

Cuando se trata de componentes agrupados Global (Glb.) 
 

El cómputo se hará contando el número de unidades, agrupándolas de acuerdo al diámetro, tipo 
y clase. 
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En componentes agrupados, el análisis Global debe indicar las cantidades de acuerdo al 
diámetro, tipo y clase.  

 
Partidas: 

Suministro de componentes de instalación hidráulica para válvulas y medidores 
caudal 

 

Esta partida involucra el suministro de los componentes (niples de tubos, bridas, pernos, 
empaquetaduras, válvulas complementarias, uniones flexibles, codos, transiciones, manómetros, 

etc.) y aditamentos (abrazaderas) que se albergarán en la cámara y que acompañarán en 
conjunto a la Válvula de Control y/o  Medidor de Caudal para su perfecto funcionamiento. 

 

Descripción Unidad de medida 
Cuando se trata de componentes por separado Unidad (Und.) 

Cuando se trata de componentes agrupados Global (Glb.) 
 

Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades, agrupándolas de acuerdo al diámetro, tipo 
y clase. 

En válvulas especiales de control, la partida incluye el suministro de los componentes de la 
instalación hidráulica ubicados dentro de la cámara hasta los empalmes de ingreso y salida de la 

misma. 
 

Partidas: 

Montaje en cámara, de válvulas, grifos y medidores de caudal y componentes de 
instalación hidráulica 

 
Esta partida involucra el montaje y prueba  a zanja abierta o tuberías vista, de válvulas, grifos y 

medidores de caudal, con todos sus aditamentos para su perfecto funcionamiento. 

En válvulas especiales de control, la partida además de la válvula y/o medidor, incluye el 
montaje de los componentes y aditamentos de la Instalación Hidráulica ubicadas dentro de la 

cámara hasta los empalmes de ingreso y salida de la misma.  
 

Descripción Unidad de medida 
Cuando se trata de componentes por separado Unidad (Und.) 

Cuando se trata de componentes agrupados Global (Glb.) 

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades, agrupándolas de acuerdo al diámetro, tipo 
y clase. 

En válvulas especiales de control, el montaje de las válvulas y/o medidores con sus 

componentes de  instalaciones hidráulicas, se hará contando el número de unidades, 
agrupándolas de acuerdo a los diseños e incluye el montaje de los elementos ubicados dentro 

de la cámara hasta los empalmes de ingreso y salida de la misma. 
 

Partidas: 
Anclaje y dados de concreto para válvulas, grifos y medidores  

Esta partida comprende la construcción de los elementos que servirán para fijar los accesorios 

en el terreno ó cámara. 
Descripción Unidad de medida 

Para anclajes de diseño típico o similar Unidad (Und.) 
Para Cámaras con diseños especiales, se podrá optar  por 

tratar las partidas en forma independiente: 

Metro cuadrado (m2) 
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Para el concreto Metro cuadrado (m3) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para acero de refuerzo  Kilogramo (kg) 
Para piezas de unión tipo abrazadera o similar Unidad (Und.) 

 
Forma de medición 

Los anclajes y dados de diseño típico o similar, de presentarse en forma repetitiva, el cómputo 

se hará contando el número de unidades a fijarse agrupándose por diámetro, tipo y clase de 
válvulas, grifos y medidores de caudal. 

Para anclajes y dados que requieren ser tratados en partidas independientes: 
El volumen de concreto se obtiene calculando el volumen real por ejecutar de acuerdo a su 

forma geométrica. 

El área de encofrado (y desencofrado) se determinará como el área efectiva a ejecutarse en 
contacto con el concreto. 

El cómputo del peso de la armadura será el metrado neto, sin desperdicios ni retaceos. 
El cómputo de las piezas de unión tipo abrazaderas, se efectuará por unidad según el modelo. 

 

Partidas: 
Conexiones Domiciliarias  

Toda conexión domiciliaria de agua potable consta de trabajos externos hasta la caja de 
medidor de agua potable, su instalación se hará de manera perpendicular a la matriz o ramal de 

nueva tecnología (condominial).. 
No se permitirá instalar conexiones domiciliarias en líneas de impulsión, conducción. 

 

 
Suministro de Elementos de Toma de Conexiones Domiciliarias de agua potable 

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalación de: 
 

Elementos de Toma 

Toma en Nuevo Sistema.- 
Una (1) abrazadera de polipropileno con sistema autoperforante y obturador, PN 16, Ensayos a 

realizar N.T.P. 399.137:2009. Pernos y tuercas de Acero Inoxidable; perforador y obturador 
fabricado en Latón. 

Perforador/ Obturador y una guía que se desplaza una vez efectuada la perforación, la cual 
queda inserta en el tubo evitando fugas de agua y el movimiento de collar. 

 

Toma en Sistema antiguo (Solo rehabilitación en tuberías antiguas).-  
La válvula corporation y accesorios necesarios para la toma ó conexión entre el punto de salida 

de la red (abrazadera) hasta la tubería ramal que abastecerá la conexión domiciliaria. Considera 
la válvula corporation, niple transición, tuerca, empaquetadura y curva u otro elemento de 

empalme con la tubería ramal, de los diámetros y especificaciones establecidas en el proyecto. 

 
Unidad de Medida 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 
acuerdo al  diámetro y tipo. 

 
Instalación de Elementos de Toma de Conexiones Domiciliarias de agua potable 

 
Esta partida considera la instalación de los elementos de toma de la conexión.  
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Implica un mayor movimiento de tierras para su correcta instalación, acarreo y bajada a zanja, 
colocación, fijación de la abrazadera y elementos de toma a la Tubería matriz y perforación de 

la misma; según Especificaciones Técnicas de SEDAPAL. 
 

La prueba está considerada en la prueba integral de la conexión completa. 
 

Unidad de Medida 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 
El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 

acuerdo al  diámetro y tipo. 

 
 

Suministro de Elementos de Control de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 
Considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalación, de las válvulas de paso y 

accesorios necesarios para conformar la Batería de Control de la conexión domiciliaria, ubicada 

dentro de la Caja del Medidor de la Conexión. 
Considera: 

2 llaves de paso de uso múltiple: Una con niple telescópico y la otra con punto de descarga. 
2 uniones presión rosca 

Niples estándar, empaquetaduras, uniones y todo elemento necesario para el control de la 
Conexión Domiciliaria, de los diámetros y especificaciones establecidas en el proyecto 

 

1 medidor aprobado, incluyendo las pruebas de aceptación (NTP ISO 2859-1:2013), e incluye el 
dispositivo de seguridad tipo argolla según especificación técnica. 

 
Unidad de Medida 

Unidad (Und.) 

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 
acuerdo al  diámetro y tipo. 

 
Para facilitar la unión con la instalación interna del predio se colocara a partir de la cara exterior 

de la caja un niple de 0.30 m. 

Para efectuar la unión, el propietario obligatoriamente instalara al ingreso y dentro de su predio 
una llave de control. 

 
Instalación de Elementos de Control de Conexiones Domiciliarias de agua potable 

Esta partida considera la instalación de los elementos de control de la conexión.  

Considera el ensamblaje y colocación de la batería de elementos de control, con el  medidor (o 
niple de reemplazo de ser el caso); de acuerdo a Especificaciones Técnicas de SEDAPAL 

La prueba está considerada en la prueba integral de la conexión completa. 
 

Unidad de Medida 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 
El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 

acuerdo al  diámetro y tipo. 
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Para unir la tubería de Polietileno con los elementos de control, se debe emplear accesorio - 
empalme mecánico por compresión en un extremo y compresión mecánica roscada por el otro 

lado; como referencia normativa se emplea la ISO 14236 
 

Suministro de Tubería de Polietileno PE-100 para Conexión Dom. de Agua Potable:  
 

La tubería de conducción será de plástico Polietileno de Alta Densidad PEAD para conducción de 

fluidos a presión, está tubería será para una presión nominal de 10 kg/cm2. 
La tubería de conducción que empalma desde el elemento de toma hasta la caja del medidor, 

ingresará a está con una inclinación de 45°. 
Se recomienda proteger la tubería de conducción con un tubo forro de tubería PVC, de diámetro 

75 mm, en los siguientes casos: 

 
 En el cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de la tubería de 

conducción 

 En el ingreso de la tubería de conducción a la caja del medidor. Este forro será inclinado 

con corte cola de milano, “juego mínimo” para posibilitar la libre colocación y extracción del 
medidor de consumo. 

 No debe de colocarse forro en el trazo que cruzan las bermas, jardines y/o veredas. 

 
Unidad de Medida 

Metro (m) 

 
Forma de medición 

El cómputo se hará descontando los componentes de toma y control de la conexión,  agrupadas 
por conexión domiciliaria, de acuerdo al  diámetro y tipo 

 

Instalación de Tubería de Polietileno PE-100 para Conexión Dom. de Agua Potable:  
Instalación de Tuberías de Conducción, considera el acarreo, bajada a zanja, tendido, 

ensamblaje, llenado de la tubería con agua, pruebas hidráulicas a zanja abierta y tapada; de 
acuerdo a Especificaciones Técnicas de SEDAPAL. 

 

Unidad de Medida 
Metro (m) 

 
Tubería Forro de Protección:  

 
Considera el forro de tubería de diámetro 75 mm (3”) como mínimo, PVC SAP o polietileno, y se 

colocara en el cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de tubería de 

conducción 
Unidad de Medida 

Metro (m) 
 

Instalación de Tubería Forro de Protección:  

 
Considera la instalación (acarreo, bajada a zanja, tendido, ensamblaje) de la tubería de 

protección, de diámetro 75 mm (3”) como mínimo, PVC SAP o polietileno, e incluye los 
elementos de unión. 

Unidad de Medida 
Metro (m) 
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Partidas 
Suministro de Cajas, Marco y Tapa para Medidor de Agua Potable de Material 

Termoplástico 
Esta partida considera el suministro de Cajas, Marco y Tapa para conexiones domiciliarias de 

agua potable, para albergar los medidores de diferente diámetro. La especificación que aplica 
esta partida es la considerada por SEDAPAL con el Código CTPS-E-004 y GDIET-001, o sus 

actualizaciones.,  

Unidad de Medida 
Unidad (Und), por el juego de Caja con su marco y tapa. 

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por tamaño de caja que 

requiere la conexión domiciliaria, de acuerdo al  diámetro. 
 

Instalación de Caja, Marco y Tapa para Medidor de Agua Potable de Material 
Termoplástico 

Considera el movimiento de tierras y la instalación de Cajas, Marcos y tapas para conexiones 

domiciliarias de agua potable, con su respectivo solado, para albergar los medidores de 
diferente diámetro.  

Las especificaciones que se aplican en esta partida corresponden a: 
Cajas porta medidor de agua potable de material plástico NTP 399.169 - 2013. 

Marco y tapa para caja de medidor, de material plástico.- Especificación de SEDAPAL con el 
Código CTPS-E-004 y GDIET-001, o sus actualizaciones.,  

 

Unidad de Medida 
Unidad (Und) , por el juego de Caja con su marco y tapa. 

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por tamaño de caja que 

requiere la conexión domiciliaria, de acuerdo al  diámetro. 
 

 
Construcción de Losa de Concreto Simple, para instalar cajas de medidor de 

conexión domiciliaria de agua potable. 
Se debe tener en cuenta que la caja se ubicara en la vereda, cuidando que comprometa solo un 

paño de ésta. La reposición de la vereda será de bruña a bruña.  

 
En caso de no existir vereda, la caja será ubicado con una losa de concreto f’c = 175 Kg/cm2 de 

0.8 x 0.60 x 0.10m. 
 

La tapa de la caja se colocara al nivel de la rasante de la vereda. Además de ser normalizada, 

deberá también ser resistente a la abrasión, tener facilidad en su operación y no propicio al 
robo. 

 
Unidad de Medida: Unidad (Und) 

 

Suministro de Elementos de Empotramiento (Conexión) de Conexiones Domiciliarias 
de Alcantarillado 

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalación, del Codo 
cachimba ó Codo Block y elementos necesarios para la conexión (sujetadores, anclajes, etc.) de 

la red de alcantarillado con la tubería ramal de desagüe de la conexión domiciliaria.  
 

Unidad de Medida 



 
 
 

ESPECIFICACIÓN   
 Código        : GPOET001 

Revisión     : 04 

Aprobado   : JEGP 

Fecha          : 2014.12.30  

Página         : 114 de 136  

 
METRADOS Y FORMAS DE PAGO EN LA 

EJECUCION DE OBRAS 
 

 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 
El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 

acuerdo al  diámetro, tipo y clase. 
 

Instalación de Elementos de Empotramiento (Empalme) de Conexiones Domiciliarias 

de Alcantarillado 
Esta partida considera la instalación de los elementos de control de la conexión. La prueba está 

considerada en la prueba integral de la conexión completa. 
 

Unidad de Medida 

Unidad (Und.) 
 

Forma de medición 
El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por conexión domiciliaria, de 

acuerdo al  diámetro y tipo. 

 
 

HU.3.8  CÁMARAS PARA VÁLVULAS, MEDIDORES DE CAUDAL Y SIMILARES 
 

Partidas 
Construcción de cámaras para válvulas de aire, purga, de control, medidor o similar 

  

Comprende la construcción según diseño y especificación, de la cámara ó caja que servirá para 
alojar, proteger y facilitar su acceso u operación de la válvula de aire con sus respectivos 

componentes de instalación hidráulica. Incluye el movimiento de tierras necesario para su 
construcción. 

 

Descripción Unidad de medida 
Para anclajes de diseño típico o similar Unidad (Und.) 

Para Cámaras con diseños especiales, se podrá tratar las 
partidas en forma independiente: 

Metro cuadrado (m2) 

Para el concreto Metro cuadrado (m3) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para acero de refuerzo  Kilogramo (kg) 

Para piezas de unión tipo abrazadera o similar Unidad (Und.) 
Para marcos y tapas Unidad (Und) 

Para escaleras de acceso Metro (m) 
 

Y otras unidades, se adaptaran conforme al Rubro de Partidas para Edificaciones. 

 
Forma de medición 

Las cámaras y cajas de diseño típico o similar, de presentarse en forma repetitiva, el cómputo 
se hará contando el número de unidades agrupándolas de acuerdo al tipo, características de 

diseño y clasificación de los terrenos indicados en el proyecto. 
Cuando se trate de cámaras ó cajas  de gran dimensión con diseños especiales, se podrá optar 

por tratar las partidas en forma independiente, aplicándose las normas de medición de las 

Partidas para Edificaciones.  
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HU.3.9  CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS,  CÁMARAS 
DE REUNIÓN 

 
Comprende la construcción de buzones, buzonetas, cajas de registro y otras cámaras. Incluye el 

movimiento de tierras, encofrados y desencofrados, preparación y vaciado del concreto, 
colocación de marco y tapa, ejecución de canaleta, anclajes de concreto y resanes en los 

ingresos y salidas de los tubos, necesario para su construcción según diseño y especificación. 

 
Descripción Unidad de medida 

Para Cámaras de diseño típico o similar Unidad (Und.) 
Para Cámaras con diseños especiales, se podrá tratar las 

partidas en forma independiente: 

Metro cuadrado (m2) 

Para el concreto Metro cuadrado (m3) 
Para el encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m2) 

Para acero de refuerzo  Kilogramo (kg) 
Para marcos y tapas Unidad (Und) 

Para escaleras de acceso Metro (m) 

Y otras unidades, se adaptaran conforme al Rubro de Partidas para Edificaciones 
 

Forma de medición 
Para las cámaras de inspección de diseño típico o similar, el cómputo se hará contando el 

número de unidades agrupándolas de acuerdo al tipo, características de diseño, rango de 
profundidades y clasificación del terreno indicadas en el proyecto. 

 

 
HU.3.10.  ESTACIONES DE BOMBEO, REBOMBEO, ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, 

LAGUNAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, ETC.   
 

Partidas: 

OBRAS CIVILES 
Son aplicables todas las Partidas declaradas en el O.E. Partidas para Edificación, así como 

algunas con características particulares para la construcción de Estructuras Hidráulicas y obras 
complementarias (Casetas, Cercos, Canales, etc.). 

 
Partidas 

EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS 

Comprende los suministros, transporte, montajes y pruebas de funcionamiento de los equipos 
mecánicos, eléctricos y las Instalaciones Hidráulicas según planos y especificaciones técnicas del 

proyecto, correspondientes a la tubería de ingreso (ó succión), rebose, limpia, alivio, 
conducción, impulsión, descarga, etc.  

 

Suministro  y transporte de equipos mecánicos y eléctricos  
Estas partidas comprenden el suministro y transporte a pie de obra, de bombas, motores, 

tableros, electrobombas, generadores y otros similares especificados en el proyecto.  
Los Equipos, por las características de diseño, se consideran en Partidas independientes.  

 
Descripción     Unidad de medida 

 

Para cada equipamiento en particular. Unidad (Und.), 
 

Forma de medición 
Se contará por unidad, la cantidad de elementos iguales, agrupándolos si las características 

técnicas (especificaciones) son las mismas. 
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Como norma de ayuda, los suministros pueden ser:  

 
 Equipos Eléctricos de Sub-Estaciones de Transformación Eléctrica  

Conformados por: 

Celda de Llegada, incluye seccionadores, fusibles, botella terminal, etc.  
Celda de Transformación, incluye transformador de potencia, base 

portafusibles, aisladores, barra de cobre armada, etc. 

 
 Tableros de Baja Tensión.  

Considera Celda de metal – Gabinete, Interruptores, elementos de Control y 

Medición, cableado, etc. 
 

 Tablero de Control de Energía Eléctrica. 

Considera Celda de metal – Gabinete, Interruptores, elementos de Control y 

Medición, cableado, etc. 
 

 Tableros de Arranque y Parada de equipos. 

Considera Banco de Condensadores, Celda de metal – Gabinete, Interruptores, 
elementos de Control y Medición, cableado, etc. 

 
 Tableros de Control Automático. 

Considera Celda de metal – Gabinete, Interruptores, Relés de Control de 

Niveles, Sistema de Alarma, Retardador de Tiempo, Alternador, Contactores, 

Fusibles, Cableado Interior, etc. 
 

 Grupos Electrógenos. 

Conformados por el Equipo completo, compuesto por su motor, incluyendo su 
alternados, regulador electrónico, sistema de refrigeración, filtros, base de 

acero, ventilador, tablero de control y de transferencia, encapsulado de 

protección del ruido, etc. y todo elemento que complementa de acuerdo a las 
características del Proyecto.  

 
 Electrobombas. 

Conformadas por la Bomba y el Motor, de acuerdo a las características del 

Proyecto, incluye además todos los elementos de acoplamiento entre la 
Bomba y el Motor, Base de metal y Columna de Producción, que va desde el 

punto de succión hasta la Boca de Descarga de la Bomba, de acuerdo al tipo y 

diseño requerido. 
 

 Suministro  y transporte de componentes Hidráulicos 

Esta partida comprende el suministro y transporte a pie de obra, de las 
válvulas, medidores, manómetros, accesorios, niples de tubos, bridas, 

empaquetaduras, pernos, balanzas,  aditamentos, etc. y todo complemento 

requerido para el correcto funcionamiento del Sistema Hidráulico de las 
Casetas de Bombeo, Rebombeo, de Control,  etc. 

  
Unidades de Medida 

 

Descripción        Unidad de medida 
Para las válvulas, medidores, etc. con excepción de los tubos Unidad (Und.) 

Para tubos           Metro  (m), 
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Cuando los componentes forman parte del Análisis de la Partida 
Ejm. suministro del árbol hidráulico).    Global (Glb.) 

 
Forma de medición 

Se contarán por unidad, la cantidad de elementos iguales, agrupándolos si las características 
técnicas (especificaciones) son las mismas. 

 

Partidas: 
Montaje – instalación y prueba de los equipos electromecánico e instalaciones 

hidráulicas 
Comprende el Montaje de los Equipos Electro Mecánicos, Eléctricos e Instalaciones Hidráulicas y 

todos los componentes que forman parte del Equipamiento y/o Sistema Hidráulico de una 

Caseta de Bombeo, Rebombeo  ó Cámara, desde la Tubería de ingreso (ó succión del equipo) 
hasta la Descarga llegando al Accesorio de cambio de tipo de tubería (conducción o impulsión). 

Así mismo incluye el soldado de tuberías, bridas, colocación de empaquetaduras, pernos, 
recubrimientos anticorrosivos, cables eléctricos, rotura y resane de las zonas afectadas. 

Considera asimismo la Prueba de Puesta en Funcionamiento de los Equipos, los permitirá poner 

en marcha los Equipos con todas sus Instalaciones tanto Eléctricas, Mecánicas, Hidráulicas y el 
Sistema de Automatización, logrando su correcto funcionamiento. 

 
Unidad de Medida 

Unidad (Und.) de equipamiento, que involucra el montaje total de los suministros y pruebas.  
 

Forma de medición 

Se contarán por cada equipamiento, la cantidad de sistemas de bombeo, agrupándolos si las 
características técnicas (especificaciones) son las mismas. 

 
 

HU.3.16 REDES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE 

SANEAMIENTO  
Se cumplirán con lo referido en los rubros de: 

G. Infraestructura eléctrica 
H. Infraestructura de comunicaciones 

 
 

HU.3.17  EMPALMES  

 
Empalmes de tuberías de sistemas de saneamiento  

Esta partida se refiere a la integración de las obras en ejecución al sistema existente y 
considera, movimiento de tierras, desmontaje y montaje de tuberías del sistema existente.   

En Sistemas de agua potable, no incluye el suministro de tuberías, válvulas, accesorios y 

anclajes que deberán considerarse en las partidas correspondientes. 
En Sistemas de alcantarillado, no incluye el suministro de tuberías, cámaras de inspección y 

anclajes que deberán considerarse en las partidas correspondientes. 
 

Para el caso de los Empalmes de Agua Potable, SEDAPAL cuando lo estime conveniente, podrá 

ejecutarlo directamente con su personal, debiendo el Contratista suministrarle los materiales y 
cancelarle la factura por la Mano de Obra utilizada. 

Si el monto de la factura fuese mayor o menor, con respecto al monto de la Partida vigente a la 
fecha del Empalme (Mano de obra, equipos y herramientas), al Contratista se le reconocerá o 

descontará la diferencia cuando se efectué la liquidación de la obra 
 

Unidad de Medida 
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Unidad (Und.)   
 

Forma de medición 
El cómputo se hará midiendo la cantidad de empalmes a ejecutar,  agrupándola según el 

sistema a empalmar, su diámetro y tipo. 
 

 

HU.3.18  PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE CALIDAD 
Esta partida se refiere a la prueba final del sistema, antes de su puesta en servicio y a la 

limpieza y desinfección requerida de las tuberías, conforme a las Especificaciones Técnicas del 
Proyecto. 

 

Prueba Final (prueba a zanja tapada) y Desinfección de Tuberías  
 

Prueba Hidráulica a Zanja Tapada y Prueba de Desinfección.- Considera el retiro de anclajes y 
tapones de las pruebas hidráulicas ya realizadas a zanja abierta, la interconexión de los tramos 

ya probados a zanja abierta, la preparación de los nuevos tapones de prueba con sus 

correspondientes anclajes, el llenado de agua en toda la longitud de la tubería instalada con 
compuesto clorado, pruebas hidráulicas y desinfección, retiro del agua de prueba, retiro de 

tapones y anclajes y limpieza de la tubería con agua potable, de acuerdo a Especificaciones 
Técnicas de SEDAPAL. 

 
Unidad de Medida 

Metro (m).  

 
Forma de medición 

El cómputo se hará midiendo la longitud efectiva y agrupándola según su diámetro. 
 

Prueba Hidráulica de tuberías de alcantarillado (prueba a Zanja Tapada) y Prueba de 

Escorrentía:  
Implica el llenado de agua de cada tramo de tubería, utilizándose los mismos tapones de la 

prueba a zanja abierta, prueba hidráulica a zanja tapada, retiro del agua, retiro de los tapones, 
limpieza de los buzones y tubería y prueba de Escorrentía;  de acuerdo a Especificaciones 

Técnicas Para Ejecución de Obras de SEDAPAL. 
 

Unidad de Medida 

Metro (m).  
 

Forma de medición 
El cómputo se hará midiendo la longitud efectiva y agrupándola según su diámetro. 

 

 
Prueba Final y Desinfección de Estructuras Hidráulicas 

 
Unidad de Medida 

Metro cúbico (m3).  

 
Forma de medición 

El cómputo se hará midiendo el volumen de la capacidad efectiva. 
 

Observación.- 
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En estructuras que representen un gran volumen de almacenamiento, con la finalidad de evitar 
el derroche de agua potable, solo para la limpieza y desinfección de la estructura, se podrá 

realizar por ésta por metro cuadrado (m2) de área efectiva.  
 

Prueba de Compactación de Suelos 
Considera las actividades adecuadas que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas de Relleno y Compactación del Proyecto. 

Sobre el número de pruebas a desarrollarse, se tomará en cuenta las exigencias de las 
Ordenanzas Municipales.  

Unidad de Medida 
Unidad (Und.)   

 

Forma de medición 
El cómputo se hará midiendo la cantidad de pruebas a ejecutar, independizando el tipo de las 

mismas. 
 

Prueba de Calidad del Concreto 

Considera las actividades adecuadas que permitirán cumplir con la exigencia establecida en las 
Especificaciones Técnicas del Proyecto,  referente a la resistencia del concreto. 

Sobre el número de pruebas a desarrollarse, se tomará en cuenta las exigencias del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  

 
Unidad de Medida 

Unidad (Und.)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará midiendo la cantidad de pruebas a ejecutar. 
 

HU.3.18  PAVIMENTOS EN ZONAS AFECTADAS 

 
Para las Obras de SEDAPAL, los Consultores y Contratistas de Obras deben tomar en cuenta la 

Especificación GPOET002 Corte, rotura y reposición de pavimentos, veredas, sardineles y 
jardines, en las que se precisa las Normas, Directivas, Ordenanzas Municipales, Reglamentos 

etc. que se requieren cumplir cuando las obras de SEDAPAL afecten zonas urbanas y 
pavimentos.  

 

Partidas: 
Corte, rotura, eliminación del desmonte  y reposición de pavimentos 

Esta partida se refiere a las obras de corte y rotura de pavimentos existentes,  la reposición del 
pavimentos (incluido sus juntas) una vez concluido los trabajos en zanja. Incluye además el 

material y labores para la conformación de la base y la eliminación del desmonte  proveniente 

de la rotura, considerando partidas independientes por tipo y espesor del pavimento a reponer. 
 

Unidad de Medida 
Metro cuadrado (m2)   

 

Forma de medición 
El cómputo se hará calculando el área neta afectada. 

 
Partidas: 

Corte, rotura y eliminación del desmonte y reposición de Sardinel 
Esta partida se refiere a las obras de corte y rotura de sardineles existentes,  la reposición del 

mismo una vez concluido los trabajos en zanja. Incluye además  la eliminación del desmonte  
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proveniente de la rotura, considerando partidas independientes por tipo y espesor del 
pavimento. 

 
Unidad de Medida 

Metro (m)   
 

Forma de medición 

El cómputo se hará calculando la longitud del sardinel afectado.   
 

Partidas: 
Retiro y reposición de Jardines 

Considera las actividades adecuadas que permitirán el retiro y reposición en iguales condiciones 

a como se encontró, de los jardines que se ubican en el trazo de las zanjas y/o zonas afectadas 
por las construcciones. 

 
Unidad de Medida 

Metro cuadrado (m2)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará calculando el área de reposición. 
 

Partidas: 
Reposición de empedrados 

Considera las actividades adecuadas que permitirán el retiro y reposición en iguales condiciones 

a como se encontró, de los empedrados que se ubican en el trazo de las zanjas y/o zonas 
afectadas por las construcciones. 

 
Unidad de Medida 

Metro cuadrado (m2)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará calculando el área de reposición. 
 

 
HU.3.20. PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES 

 

Perforación del pozo (incluye ante-pozo).     
Considera la perforación del pozo con equipo perforador tipo percusión, rotación o mixto a una 

profundidad establecida en el diseño y especificaciones del proyecto, de acuerdo a lo 
establecido por la entidad ejecutora. 

La partida incluye de ser el caso, la perforación inicial con un ante-pozo cuya profundidad debe 

ser aprobada también por la entidad, cumpliendo el contratista a su costo con las medidas de 
seguridad. 

 
Unidad de Medida 

Metro (m)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la profundidad de perforación ejecutada, incluyendo el ante-
pozo. 

 
Alquiler, instalación y retiro de tubería herramienta.      
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Comprende la ejecución de los trabajos del entubado de acero provisional que servirá como 
herramienta, necesario para la buena marcha de los trabajos de perforación.   

 
Unidad de Medida 

Metro (m)   
 

Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de entubado provisional  ejecutado. En el caso de 
que parte del material quede bajo tierra será por cuenta del Contratista (a su costo). Se 

considera en el costo las zapatas provisionales requeridas. 
 

Suministro e instalación de tubería herramienta (incl. zapata).  

Comprende la ejecución de los trabajos, en que  el Constructor de acuerdo al diseño y a pedido 
de la Entidad efectuará la entubación definitiva (suministro e instalación) que el diseño 

considere necesarias para la buena marcha de los trabajos de perforación y mantenimiento del 
pozo.  

 

Unidad de Medida 
Metro (m)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de entubado definitivo ejecutado. Se considera en 
el costo las zapatas requeridas. 

 

Suministro e instalación de tubería para columna de acero (incl. centradores ó 
guías)  

Comprende la ejecución de los trabajos, en que  el Constructor de acuerdo al diseño y 
especificaciones técnicas efectuará el entubado de la columna con tubo de acero del pozo 

(suministro e instalación). Se considera los centradores ó guías que permiten mantener la 

verticalidad y alineamiento del entubado y las uniones de empalme.  
 

Unidad de Medida 
Metro (m)   

Forma de medición 
El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de entubado definitivo suministrado e instalado. Se 

incluye en el costo los centradores requeridos. Se tratará en partidas independientes de acuerdo 

a la clase de tubo y diámetro. 
 

Suministro e instalación de filtros para pozo tubular.       
Comprende la ejecución de los trabajos, en que  el Constructor de acuerdo al diseño y 

especificaciones técnicas efectuará la columna de filtro del pozo (suministro e instalación) .  

Los filtros presentan variabilidad de diseño y de material, siendo las más usuales los de ranura 
continua, puente trapezoidal, en materiales que van de acero al carbono, acero galvanizado, 

acero inoxidable, etc., presentándose en diferentes diámetros nominales.  
 

Unidad de Medida 

Metro (m)   
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de filtro suministrado e instalado e incluye los 
elementos de unión entre tramos o con el entubado de acero. Se considera en partidas 

independientes de acuerdo al tipo de filtro y diámetro. 
 

Suministro e instalación de tubería  fierro galvanizado para columna de grava.   
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Comprende la ejecución de los trabajos, en que  el Constructor de acuerdo al diseño y 
especificaciones técnicas suministra e instala el tubo de acero o fierro galvanizado en la parte 

superior del pozo, el mismo que permitirá la colocación de la grava selecta para mantenimiento 
del pozo. Se considera un tapón del mismo material, que permitirá mantener aislado el tubo de 

cualquier contaminación exterior.  
 

Unidad de Medida 

Metro (m)   
 

Forma de medición 
El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de tubería suministrada e instalada. Se incluye en 

el costo los centradores requeridos. Se tratará en partidas independientes de acuerdo a la clase 

de tubo y diámetro. 
 

Provisión y colocación de grava selecta para pozo tubular. 
Todo pozo deberá perforarse teniendo en cuenta la utilización de un empaque de grava, sea 

estabilizador o prefiltro de grava. Esta partida considera la provisión y colocación de este 

empaque, con grava selecta basalto con partículas limpias, firmes, durables, y bien 
redondeadas, con tamaño de grano y granulación seleccionados fijadas por las especificaciones 

del Proyecto. El espesor mínimo del  empaque de  grava será de 75 m.m.(3") y no será mayor 
de 305 m.m. (12") y  la granulometría de la grava será determinada en base a la granulometría 

de los estratos acuíferos.   
 

Unidad de Medida 

Metro cúbico (m3)   
 

Forma de medición 
El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de grava suministrada y colocada. El metrado no 

considera el esponjamiento ni desperdicio, los mismos que forman parte del costo unitario de la 

partida. 
 

Desarrollo del pozo por pistoneo y/o aire comprimido. 
La partida considera el desarrollo del pozo utilizando una  o la combinación de los métodos 

listados más abajo, dependiendo de la reacción del pozo al proceso de desarrollo. 
 

Método de Pistoneo: 

La agitación se producirá mediante un pistón adecuado, de acuerdo a las especificaciones del 
Proyecto, que podrá ser construido con válvula o sin ella. El diámetro del pistón  deberá ser 

ajustado al diámetro interior de la tubería o tramo filtrante en desarrollo.  Se considerará 
terminado el desarrollo por pistoneo si no se produce un embanque de arena en cantidad y el 

tiempo especificado. 

 
Método de Desarrollo con Aire: 

El desarrollo considera la utilización de un sistema de bombeo de aire, utilizando el 
entubamiento a manera de tubo eductor.  El desarrollo de filtros de gran tamaño puede requerir 

el empleo de un tubo eductor de diámetro más pequeño, en cuyo caso su empleo debe ser 

aprobado por la entidad antes de su aplicación. 
Se considera compresores de aire, tuberías de bombeo y de aire, accesorios, etc., que serán de 

tamaño adecuado para bombear el pozo mediante el método de elevación del agua por aire a 
una capacidad especificada.  El Constructor bombeará inicialmente el pozo con aire hasta que el 

pozo haya sido desarrollado al punto de producir agua clara y sin arena. Luego se desconectará 
el aire permitiendo que el agua en el pozo alcance una condición estática. El Constructor 
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repetirá las operaciones indicadas hasta que el pozo no produzca ya más material fino al ser 
agitado y lavado como se acaba  de describir. 

El extremo inferior de la línea de aire se colocará en los niveles enrejillados o perforados para 
facilitar el desarrollo de todas las áreas de ingreso y zonas de producción múltiple de agua. 

 
Unidad de Medida 

Hora (h)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de horas efectivas de desarrollo del pozo.  
 

Provisión y colocación de hexametafosfato de sodio.  

Si el pozo es perforado por el método rotativo, el primer paso de desarrollo será el 
desplazamiento del fluido de perforación (lodo), haciendo circular agua clara a través de la 

tubería de perforación hasta el fondo del entubamiento. 
La partida considera la aplicación de polifosfatos al pozo como agente para dispersar el lodo 

adherido a las paredes del pozo y el lodo residual de perforación. Los polifosfatos usados serán 

hexametafosfato sódico, ó sustitutos aprobados como  tripolifosfato sódico, septafosfato sódico, 
piro fosfato tetrasódico o cualquier  otro agente de dispersión de fosfato, conforme a 

especificaciones técnicas del Proyecto.  
 

Unidad de Medida 
Kilogramo (Kg)   

 

Forma de medición 
El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de kilogramos efectivos empleados en la 

construcción del pozo.  
 

Registros de diagrafía del pozo: resistividad y rayos gamma (1 de cada uno). 

 
Finalizada la perforación, luego que el pozo haya alcanzado la profundidad final y antes de 

instalar la columna de producción (Entubado definitivo y filtros) se efectuarán las partidas de 
registros geofísicos (diagrafías) según especificaciones técnicas (Resistividad, potencial 

espontánea, gamma, etc.). 
 

Unidad de Medida 

Unidad (Und.)   
 

Forma de medición 
El cómputo se hará contabilizando la cantidad de estudios ejecutados (1 de cada uno). 

 

 
Análisis granulométrico del pozo tubular.     

Considera el análisis de las muestras que serán recolectadas cada dos (2) m. de perforación o 
antes si hubiera cambio de litología, ó si a exigencia de la entidad se solicite.  

Cada muestra analizada será representada en dos (2)  tipos de gráficos: uno a escala 

semilogarítmica y otra a escala aritmética, los que servirán respectivamente para ajustar la 
descripción litológica del material acuífero y para el diseño definitivo de los filtros y del prefiltro 

de grava. 
En cada intervalo de muestreo se obtendrán tres (3) muestras representativas, cada una de 

ellas de un kilogramo como mínimo. La primera de ellas deberá quedar en la obra hasta el fin 
de los trabajos; la segunda deberá ser analizada granulométricamente por el contratista y la 

tercera será retirada por la Empresa periódicamente. 
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Unidad de Medida 

Unidad (Und.)   
 

Forma de medición 
El cómputo se hará midiendo la cantidad de análisis granulométrico ejecutado. 

 

Análisis físico – químico y bacteriológico del pozo tubular (1 de cada uno). 
La Partida considera que durante la prueba de bombeo se deberán  extraer dos (2) muestras de 

agua como mínimo.  Una de dos (2) litros como mínimo para análisis físico químico y otra de 
medio (1/2) litro como mínimo para análisis bacteriológico, los cuales deben ser efectuados en 

laboratorios  oficiales. 

Los análisis deberán permitir evaluar la calidad del agua en base a las normas  nacionales e 
internacionales de potabilidad. 

En  el progreso del trabajo, el Constructor adoptará las precauciones razonables para evitar 
intromisiones en el pozo o el ingreso de material extraño dentro del mismo. 

 

Unidad de Medida 
Unidad (Und.)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contabilizando la cantidad de estudios  ejecutado (1 de cada uno). 
 

Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo tubular.  

La partida permite demostrar el requisito de que las perforaciones y los entubados deberán ser 
redondos verticales y alineados.  El Constructor proporcionará la mano de obra y equipo y 

efectuará las pruebas que se estipulen en las especificaciones técnicas del Proyecto. 
Los resultados de las pruebas serán  presentados en cuadros y gráficos debiendo evidenciar que 

es posible el ingreso libre de la bomba, por lo menos hasta unos diez (10) m. sobre el fondo del 

pozo. 
La prueba de verticalidad y alineamiento se ejecutará una vez terminada la construcción del 

pozo y antes de instalarse el equipo de bombeo de prueba.  Si la Empresa estima necesario se 
efectuará otra prueba de verticalidad y alineamiento  después de la prueba de bombeo.  La 

entidad puede ordenar pruebas parciales durante el proceso de construcción, a costo del 
contratista, si se considera necesarias para garantizar un buen trabajo. 

 

Unidad de Medida 
Unidad (Und.)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará midiendo la cantidad de pruebas ejecutadas. 

 
Transporte, instalación y retiro de equipo de bombeo para prueba del pozo .  

Considera el traslado del sistema de bombeo que se utilizará para la prueba del pozo (equipo de 
bombeo, instalaciones hidráulicas, etc.) desde los almacenes del contratista a la obra, su 

instalación y el retiro posterior  una vez concluido la prueba a entera satisfacción de los 

requisitos especificados.  
 

Unidad de Medida 
Global (Glb.)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará contabilizando el traslado total del sistema por cada pozo  ejecutado. 
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Prueba de bombeo del pozo tubular  

Bajo esta Partida, el Constructor proveerá el personal, fuerza motriz, combustible y lubricantes; 
materiales, equipo y demás provisiones requeridas para operar el equipo de bombeo en 

condiciones óptimas. 
En esta Partida se determinará el rendimiento óptimo y seguro de explotación del pozo y las 

características  hidráulicas del acuífero.  Para tal efecto se medirán los descensos del nivel del 

agua en función del tiempo de bombeo para diferentes caudales.  La entidad dará aprobación al 
Constructor para conducir la prueba cuando el pozo haya sido completado su desarrollo y 

limpieza, su verticalidad y alineamiento aprobados.  Antes de la prueba se medirá el nivel 
estático del agua. 

 

Unidad de Medida 
Hora (h)   

 
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la cantidad de horas efectivas de prueba de bombeo del pozo.  

 
Evacuación del agua por prueba de bombeo del pozo    

Esta Partida considera la descargada del agua que será conducida desde la bomba al curso de 
agua más cercana, aprobada por la entidad. Cuando menos a una distancia donde el agua será 

conducida a través de tuberías aprobadas o acequias revestidas para evitar la recirculación del 
agua.  Es imperativo asegurar que no  se cause ningún daño por inundación o erosión a la 

estructura de drenaje o sitios de disposición escogidos. 

 
Unidad de Medida 

Global (Glb.)   
 

Forma de medición 

El cómputo se hará contabilizando el traslado total del sistema por cada pozo  ejecutado. 
 

Sello sanitario en espacio anular superior, y     
Anillo superior de concreto armado en espacio entre ante-pozo y tubería 

herramienta.     
 

La parte superior del entubado permanente llevará un sello sanitario y anillo de concreto firme 

con el terreno  para proveer un sello  que impida la entrada de filtraciones de agua superficial u 
otros fluidos. El anillo de concreto sirve además como elemento de sujeción del entubado del 

pozo y sub base de apoyo cuando se instale el equipo de bombeo definitivo (equipamiento del 
pozo tubular). 

 

Unidad de Medida 
Para el sello sanitario y anillo de concreto Metro (m).  

 
Forma de medición 

El cómputo se hará de acuerdo a la profundidad del sello ó anillo ejecutado.  

 
Cementación en espacio anular entre pared del pozo y tubería de columna.    

 
Sellado con cemento en fondo del pozo tubular .    

En el caso de encontrar durante la perforación estratos acuíferos conteniendo aguas de calidad 
indeseable se procederá al sellado anular, según las especificaciones técnicas. Similar 

procedimiento se ejecuta al fondo del pozo tubular.  
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Unidad de Medida 

 
Descripción Unidad de medida 

16.20.1 Para el sellado anular.   Metro (m), 
16.20.1 Para el sellado del fondo. Unidad (Und.), 

 

Forma de medición 
El cómputo del sellado anular se hará de acuerdo a la cantidad de entubado de columna sellada.  

El cómputo de sellado en fondo del pozo es por cada pozo ejecutado. 
 

Desinfección del pozo tubular.  

Considera el equipo, herramientas y materiales conforme a especificaciones técnicas, que 
permitan hacer una desinfección parcial del sistema del pozo durante las pruebas, así como al 

concluir la construcción del pozo, que debe culminar con una desinfección completa del mismo, 
eliminando cualquier posibilidad de contaminación. 

El Constructor ejecutará procedimientos de limpieza adicional adecuados antes de la 

desinfección donde se tenga evidencias de que los trabajos normales de construcción y 
desarrollo del pozo no hayan conseguido limpiar adecuadamente el pozo.  

Cualquier aceite, grasa, tierra y  otro material que pudieran alojar y proteger a las bacterias de 
los desinfectantes serán eliminados del pozo. 

La operación de limpieza se realizará bombeando y achicando solamente, utilizando  el equipo 
de bombeo de prueba, el cual será instalado  antes de la desinfección y deberá haber sido 

limpiado con manguera, cepillo, etc, para eliminar toda materia extraña. 

 
Unidad de Medida 

Unidad (Und.). 
 

Forma de medición 

El cómputo de desinfección del pozo es por cada pozo ejecutado. 
 

Sello metálico en la boca del pozo tubular.    
A la terminación del pozo, el Constructor instalará un tapón o sello de compresión apropiado, 

bien sea roscado, embridado o soldado de manera que impidan que materias extrañas ó 
contaminantes puedan introducirse dentro del  pozo.  El entubado de revestimiento estanco de 

cualquier pozo se  extenderá a no menos de 0.30 m sobre el nivel final de elevación sobre el 

terreno. 
 

Unidad de Medida 
Unidad (Und.). 

 

Forma de medición 
El cómputo de sellado la boca del entubado es por cada pozo ejecutado. 

 
Limpieza final, nivelación del terreno y eliminación del desmonte post construcción 

del pozo.    

Comprende la limpieza de la zona de trabajo, eliminación del desmonte, nivelación y  
habilitación de la zona en condiciones óptimas similares a como se encontró antes de iniciar los 

trabajos     
 

Unidad de Medida 
Global (Glb.)   
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Forma de medición 
El cómputo se hará contabilizando por cada pozo  ejecutado. 

 
*  

 
2.2.3 CONTROL * DE LA CALIDAD 

    

CONTROLES FISICOS, PRUEBAS DE FABRICA, CAMPO Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

2.2.3.1  DESCRIPCION 
 

2.2.3.1.A. Requerimientos.  Los requerimientos de esta Sección para la inspección física y 

las pruebas, son adicionales a los definidos en el Reglamento Nacional de Construcciones, las 
Especificaciones Técnicas  y otras exigidas por el tipo de material a suministrar u obra a 

construir.   
 

2.2.3.1.B. Actividades a realizar.  Realizar las siguientes actividades de control y prueba: 

 
Control físico e inspección de equipo y materiales para verificar la conformidad del equipo 

suministrado, válvulas y materiales, de acuerdo a lo indicado y especificado. 
 

Pruebas de Fábrica a los tubos y válvulas según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y 
Normas de fabricación. 

 

Pruebas de Campo a los tubos y válvulas según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y 
Normas de fabricación. 

 
Pruebas de Funcionamiento del equipo según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y 

Normas de fabricación. 

 
2.2.3.1.C. Plan de Control.  Proporcionar un Plan de Control que cubra el proceso 

completo de control y prueba, como se especifica. 
 

 
2.2.3.2  DEFINICIONES 

 

2.2.3.2.A. Prueba de Fábrica.  La prueba de fábrica se define como el ó los ensayos que se 
realizan en los laboratorios del fabricante ó en los autorizados, para verificar que cumplen con lo 

señalado en las especificaciones y/o normas de fabricación.  
 

2.2.3.2.B. Prueba de Campo.  La prueba de campo se define como una prueba realizada 

por el Contratista, en presencia del Inspector ó Supervisor con la asistencia del proveedor 
después de su instalación, con el propósito de verificar que éstas han sido instaladas 

correctamente de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes. Las pruebas de 
campo son requeridas sin perjuicio de que se haya llevado a cabo, o no, la prueba de fábrica en 

el mismo pedazo de tubería, válvula, equipo o material.  Los requerimientos administrativos 

para las pruebas de campo se especifican aquí, mientras que los requerimientos técnicos están 
contenidos en las especificaciones técnicas pertinentes. 

 
2.2.3.2.C.    Prueba de Funcionamiento.  La prueba de funcionamiento se define como una 

prueba llevada a cabo por el Contratista con asistencia del supervisor, a un "sistema" 
normalmente circunscrito a dos o más válvulas o partes de equipo, después de que el equipo 

haya sido instalado y después de que el Control Físico y Pruebas de Campo hayan sido 
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completadas, a fin de probar de que el sistema cumple con los requerimientos especificados e 
indicados.  Los requerimientos para la Prueba de Funcionamiento, se indican en esta Sección. 

 
2.2.3.2.D. Los Representantes del Proveedor (ó fabricante)  y del Contratista.  Estos se 

describen como la persona o personas proporcionadas por el Proveedor y Contratista, calificadas 
por tener la capacitación y experiencia para brindar asesoramiento técnico y el procedimiento 

adecuado relacionado con la instalación o utilización de los Productos proporcionados por el 

mismo Proveedor.  Dicha capacitación y experiencia deberá incluir un mínimo de tres años de 
participación en un trabajo similar incluyendo no menos de tres proyectos similares durante este 

período de tres años.  Deberá hablar Español o en caso contrario, el Contratista deberá 
proporcionar un intérprete, sin costo alguno para el Contratante. 

 

2.2.3.3  ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

2.2.3.3.A. Responsabilidades.  El Contratista deberá proporcionar todos los servicios, 
materiales, mano de obra, suministros, equipo para pruebas externas y otros items, necesarios 

para llevar a cabo las pruebas especificadas.  Adicionalmente, el Contratista deberá arreglar la 

participación o asistencia de equipos de topografía, ingenieros y técnicos en control de calidad, 
Representantes del Proveedor y Representantes de las Entidades Gubernamentales que se 

requieran. 
 

Los Equipos que se utilicen para las pruebas deberán estar identificados y tendrán una ficha con 
las características técnicas del equipo, ver anexo 1 y certificados de calibración. 

 

De requerirse ensayos en laboratorios de terceros, los “informes de Ensayo” o “certificados” 
debe figurar como mínimo la información que se muestra en el anexo 2 

 
2.2.3.3.B Servicios.  El Contratista deberá proporcionar los servicios del Representante del 

Proveedor, como sigue: 

 
Brindar asistencia durante la instalación, como se indica en estas especificaciones técnicas. 

Pruebas de Fábrica, como se indica en estas especificaciones técnicas  
Pruebas de Campo, como se señala en estas especificaciones técnicas  

Pruebas de Funcionamiento, como se indica en estas especificaciones técnicas 
 

2.2.3.3.C Del Proveedor.  Las actividades del Representante del Proveedor solicitadas, son 

adicionales a los requerimientos de capacitación para el personal de SEDAPAL y otros servicios 
especificados en otra parte de los Documentos del Contrato.   

 
Todos los productos suministrados por el Proveedor deberán contar con manuales que 

contengan como mínimo la siguiente información:  

  Guía para su almacenamiento 
  Guía para su conservación y manipuleo. 

 
2.2.3.3.D. Actividades del Ingeniero Supervisor ó Inspector.  Revisará y comentará las 

entregas del Contratista,  participará en las actividades de inspección física, será testigo en las 

pruebas de fábrica, de campo y de funcionamiento y verificará el cumplimiento de las 
especificaciones. 

 
 

2.2.3.4     REQUISITOS MINIMOS PARA LAS PRUEBAS DE FABRICA Y DE CAMPO 
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En el caso de que no existan referencias de los procedimientos a ser efectuados o que las 
especificaciones técnicas no contengan ningún procedimiento para las pruebas de fábrica y de 

campo, dentro de los siguientes parámetros de las pruebas, los siguientes deberán ser los 
requisitos aceptables para realizar dicho control.  Si estos requisitos están en contradicción con 

las recomendaciones del Proveedor o en todo caso fueran menos estrictos que los 
requerimientos del Proveedor, deberán ser reemplazados por los requerimientos del Proveedor, 

en relación al control y pruebas. 

 
2.2.3.4.A. Prueba hidrostática. 

 
Las pruebas hidrostáticas se realizarán conforme a las Especificaciones Técnicas para Ejecución 

de Obras de SEDAPAL Capítulos VII y VIII correspondientes a Pruebas Hidráulicas. 

 
Inspección visual de toda la tubería, previa a las pruebas, para determinar posibles roturas o 

piezas que no concuerden.  La reparación o reemplazo, será ordenada por el Ingeniero. 
 

2.2.3.5  TESTIFICACION DE LAS PRUEBAS 

 
a. A menos que se indique lo contrario, se deberá notificar por escrito, con la suficiente 

anticipación, para que el Ingeniero Supervisor ó sus Representantes sean testigos de las 
Pruebas de Fábrica, de Campo y de Funcionamiento.  

b. En el caso de productos Nacionales comprendidos dentro del alcance del  Sistema de 
Control de Calidad Concertado de SEDAPAL, como son tuberías, accesorios, válvulas, 

tapas, accesorios para conexiones domiciliarias, para su aceptación en Obra deberán 

seguir el tratamiento previsto en dicho sistema, que es: 
 Para empresas en la categoría “A” y con SELLO SEDAPAL :No presentan 

certificado por lote. 
 Para empresas en categoría “B” y “C” : Presentan protocolos de prueba expedidos 

por el Grupo Funcional de Control de Calidad del EIAC de SEDAPAL, por cada lote 

de producción, 
 Para empresas en categoría “D” o que  NO formen parte del Sistema de Control 

de Calidad Concertado de SEDAPAL, deberán presentar certificado de 
conformidad/calidad expedido por organismos acreditados por INECOPI, los que 

deben contar con la visación  Grupo Funcional de Control de Calidad del EIAC. 
 

2.2.3.6   PRUEBAS DE FABRICA 

 
Se realizará de acuerdo a la instrucción establecida para tal fin (GPOIN003).  

 
2.2.3.7  PRODUCTOS IMPORTADOS.- 

 

Los productos industriales  propuestos que sean de procedencia extranjera, para aceptación de 
uso en obra deberán presentar la siguiente documentación: 

 
* 

Material Importado Documentación a presentar (°) 

Tuberías (Hierro dúctil, PVC-U, 
Polietileno), accesorios de 

hierro, PVC-U, polipropileno, 

válvulas tipo compuerta. 

1. Carta de representación emitida por el fabricante. 
2. Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

cuyo alcance será como mínimo la fabricación del 

material requerido. 
3. Certificado de Conformidad/Aprobación de producto 

por prototipo emitido por una tercera parte. 
4. Certificado de Inspección por Lote en origen emitido 
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por una tercera parte.  

Accesorios de electrofusión y 

termofusión 

1. Carta de representación emitida por el fabricante. 

2. Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

cuyo alcance será como mínimo la fabricación del 
material requerido. 

3. Certificado de Conformidad/Aprobación de producto 
por prototipo vigente ó certificado de inspección por Lote, 

ambos emitidos por una entidad de tercera parte. 

4. Certificado de Inspección del producto y su materia 
prima, emitido por el fabricante. 

(°) Los certificados deberán ser visados por el Responsable de Control de Calidad de 
Materiales. 

 

 
2.2.3.8  PRUEBAS DE CAMPO 

 
Se realizarán las pruebas de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas de ejecución 

de Obras de SEDAPAL, ó lo indicado en las normas técnicas. De no existir para algún elemento 

ó sistema, la especificación para la prueba de campo será indicado en el plan de control por el 
contratista. 

 
 

2.2.3.9  PRUEBA FUNCIONAL 

 
Las pruebas funcionales se realizan cuando se ha completado la ejecución de la obra, 

incluyendo las pruebas de campo, siendo responsable el contratista de proveer todos los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para su realización.  

 
El contratista conjuntamente con el supervisor ó inspector, son los encargados de realizar las 

coordinaciones con las Gerencias de Servicios donde se ejecuten las obras, para la realización 

de la prueba funcional. 
   

 
2.2.3.10    SEGURIDAD 

 

Conducir todos los procedimientos de prueba especificados, en cumplimiento con las normas de 
seguridad y reglamentos aplicables. 

 
 

2.3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD  DE  LA  OBRA 
 

 

2.3.1 ESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES  
 

Previamente al inicio de las obras el constructor deberá compatibilizar los planos del proyecto en 
todas las especialidades, para certificar si no existe interferencia entre los diferentes 

componentes constructivos. En caso que hubiera, deberá informar de inmediato a la 

supervisión.  De no hacerlo en esta oportunidad queda bajo su responsabilidad técnica y 
económica el adoptar las soluciones necesarias. 

 
En los planos se muestran las estructuras y servicios existentes.  El constructor previamente al 

inicio de la obra, verificará la exactitud de la información contenida en el proyecto, 

responsabilizándose por su estado, conservación,  empalmes y de ser el caso la continuación de 
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las obras hasta su culminación y acabado a satisfacción de lo precisado en el Expediente 
Técnico. 

 
Es indispensable que el Contratista verifique que las estructuras y servicios 

existentes han sido construidos de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto y 
que no presentan dificultades para las obras a ejecutarse con el presente Expediente 

Técnico.  De existir alguna dificultad debe presentar un informe al respecto 

proponiendo las soluciones, el que deberá ser aprobado por la supervisión  y 
responsable del proyecto, antes de su ejecución. 

 
También será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios 

existentes no indicados en los planos y/o croquis (previamente ubicados) sin daño alguno. Para 

ello el Contratista previo a los trabajos deberá coordinar con las Empresas de Servicio las 
actualizaciones de las interferencias que pudieran existir. Cualquier trámite ó pago a efectuar 

por este concepto será asumido por el Contratista, debiendo consignar los valores necesarios en 
su propuesta.  

 

 
 

2.3.2 PROTECCIÓN DE LA OBRA Y PROPIEDAD AJENA 
 

Generalidades 
Durante la ejecución de la obra, el constructor tomará todas las precauciones necesarias para 

proteger la obra y la propiedad ajena que pueda ser afectada de alguna forma por la 

construcción, siendo de su entera responsabilidad los mayores costos que involucre el mayor 
volumen de la obra que se requiera ejecutar por ese motivo. 

 
Protección de la Propiedad  

El Contratista debe proporcionar e instalar seguridad apropiada para conducir sus operaciones 

de tal manera que evite daños o perjuicios a la propiedad adyacente, mejoramientos o 
instalaciones; así como a edificios, árboles, capa de tierra y arbustos que no están designados 

para eliminación, postes, rejas, guardariel, postes guía, alcantarilla y señales de propiedad, 
señales, estructuras, conductos, tuberías, y otros mejoramientos dentro o adyacente a la calle o 

derecho de paso; caso contrario dichos ítems deben ser reemplazados o restaurados a una 
condición tan buena como cuando empezaron la obra, o como se requiere en las 

especificaciones.  El Contratista no debe mover ninguno de los monumentos, esquinas de 

propiedad o marcas de topografía sin permiso del Ingeniero, y asumirá el costo ó repondrá 
cualquier monumento, esquinas de propiedad ó marcas de topografía que deban ser 

trasladados. 
 

El Contratista será el responsable por todos los daños en las calles, servicios públicos, vías 

férreas, carreteras, autopistas, zanjas, terraplenes, canales, puentes, alcantarillas u otras 
propiedades públicas o privadas, que pueden ser causados por el transporte de equipo, 

materiales o personales de la obra.  El Contratista deberá hacer los arreglos necesarios con el 
dueño de la propiedad dañada a efecto de acordar su reparación o reemplazo. 

 

Protección de los servicios públicos y estructuras enterradas. 
Un análisis del registro de los servicios públicos conocidos ha sido hecha con el fin de indicar en 

los planos la naturaleza y ubicación de todos los servicios públicos que existen dentro de los 
límites de la obra; sin embargo, la exactitud de estos datos en los planos no está garantizada.  

Las estructuras de servicio público y/o servicios de conexión a propiedades adyacentes, pueden 
o no ser mostradas en los planos; por lo que el Contratista debe asumir su responsabilidad e 

incluir dichos costos en su propuesta, incluyendo reconexiones de las conexiones de los 
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servicios a los dueños de propiedades adyacentes y reemplazo de las estructuras de servicio 
público dañado. 

 
Contacto del Contratista con los Propietarios de los Servicios Públicos. 

Será responsabilidad del Contratista, antes de comenzar cualquier excavación, contactar con 
todos los propietarios posibles de los servicios públicos dentro de la zona de obra, e indagar 

sobre los registros, gráficos, excavaciones o de otro manera, la existencia, posición y posesión 

de todos los servicios públicos, estructuras de servicio público y conexiones del servicio.  Ningún 
error u omisión referente a dichos servicios públicos serán justificación para exonerar al 

Contratista de su responsabilidad en la protección de dichas instalaciones. 
 

Responsabilidad por Daños   

El Contratista será responsable por el daño causado al terreno o propiedad fuera de su espacio 
de trabajo.  La compensación por el daño a dicho terreno o propiedad será evaluada por el 

Contratante para un arreglo con el Contratista.  El Contratante tendrá derecho a abstenerse de 
cualquier pago adeudado al Contratista, en virtud de las Condiciones del Contrato. hasta que 

este demuestre al Contratante que sus obligaciones en  este respecto han sido finalmente 

determinadas y descargadas. 
 

Reclamos por daños a personas y propiedades 
Cualquier reclamo recibido por el Contratante o Ingeniero con respecto a asuntos en los cuales 

el Contratista es demandado a indemnizar, de acuerdo al contrato, será puesto en conocimiento 
del Contratista, quien deberá igualmente informar al Contratante y al Supervisor sobre dicho 

reclamo, que haya sido puesto en su conocimiento en forma directa por el demandante.  El 

Contratista debe hacer todo lo necesario, incluyendo la notificación a los aseguradores de los 
reclamos recibidos, para asegurar que todo los reclamos sean determinados apropiadamente 

debiendo mantener al Contratante informado del progreso logrado para llegar a un acuerdo, 
determinando que el Contratante deberá estar autorizado de hacer el pago directamente a los 

demandantes de todo los montos adeudados a ellos y sin prejuicio de cualquier otro método de 

recuperación para deducir la forma de establecer los montos a pagar de cualquier suma 
originada o que pueda originarse del Contratante al Contratista. 

 
Derechos de paso 

El derecho de paso ó servidumbres (si son requeridas), para construir y el terreno para la 
construcción ó mejoramiento de un servicio será suministrado por el Contratante.  El Contratista 

deberá obtener, a su costo, el consentimiento de los propietarios, hacer sus propios arreglos y 

pagar todos los costos por el acceso al área, zona de trabajo, etc., requeridos por él, para 
realizar el trabajo fuera del área, acceso, espacio de trabajo, etc., entregado por el Contratante.  

Donde se obtenga el permiso para construir (todas las rutas de las tuberías en calles no 
públicas), el Contratista deberá permanecer dentro de los quince metros de ancho (a ambos 

lados del centro de la tubería). 

 
2.3.3 SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
Generalidades 

 

El constructor cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios 
del personal, de acuerdo a las normas vigentes,  y cumpliendo la Especificación Técnica 

GPOET004” Seguridad e Higiene Ocupacional en las construcción de las obras de SEDAPAL”. 
 

El constructor cuidará de la protección y seguridad de los trabajadores que realizan la labor, 
tomando las medidas del caso y brindándoles los implementos de protección que necesiten. 
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También durante toda la ejecución de la obra se dispondrá obligatoriamente de letreros, 
señales, barreras, cintas plásticas, señalizadores, conos fosforescentes, luces de peligro, etc. así 

como de vigilantes para la prevención de accidentes. 
 

En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias 
mínimas producida por ruidos, humos y polvos. 

 

Previa a la recepción de las obras por parte de la supervisión, deberá realizarse una completa 
limpieza general, adicionalmente a la limpieza previa a las entregas parciales. 

 
Acceso al lugar 

El Contratista deberá hacer arreglos para construir, mantener y luego remover y restablecer 

cualquier acceso requerido en relación con la ejecución de la obra.  El restablecimiento debe 
incluir la restauración del área de cualquier ruta de acceso hasta por lo menos el grado de 

seguridad, estabilidad y condición que existió antes que el Contratista entre a la zona de obras. 
 

Disposición de materiales excavados 

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para eliminar el material excavado 
transportándolos a los lugares designados legalmente; así como para la posesión de cualquier 

área de terreno adicional que pueda requerir para trabajar o como lugar de almacenaje 
temporal.  El Contratista será responsable de la obtención del consentimiento del Organo de 

Gobierno Municipal, propietarios, inquilinos u ocupantes de terrenos privados para dicho uso o 
para otros propósitos temporales.  Antes de entrar en terrenos privados, el Contratista debe 

notificar por escrito a la Supervisión de la Obra, que ha obtenido dicho consentimiento.  El 

Contratista deberá pagar todos los costos, gastos, alquileres, tarifas, compensación u otro 
desembolso que pueda haber incurrido a favor del Organo de Gobierno o de las negociaciones 

con el propietario, inquilino u ocupante durante el uso efectuado por el Contratista de dicho 
terreno privado, para propósitos relacionados con este Contrato.  Ningún reembolso será hecho 

al Contratista por cuanto será considerado que están incluidos en el costo total de los precios 

unitarios o costos a suma alzada de la Propuesta.  
 

Iluminación, Guardianía  y Señalización. 
El Contratista debe suministrar, libre de cargos, todo lo necesario para la ejecución apropiada 

de los trabajos, incluyendo andamio, aparejo, maquinaria, bombas, herramientas, barricadas, 
luces u otros artefactos y todo lo necesario para el uso de sus trabajadores, incluido su 

transporte al sitio para su montaje, operación y traslado subsecuente; así mismo será 

responsable de dar una protección adecuada a las obras y suministrar, libre de cargo, todas las 
pasarelas necesarias, etc. para el tránsito peatonal a todas las zonas de trabajo.  El Contratista 

debe suministrar y mantener todas las barreras de tráfico necesarias, conos, señales, luces y 
otros requerimientos a satisfacción de la Empresa Contratante y Policía de tránsito.  En el caso 

que el Contratista incumpla con suministrar adecuada guardianía e Iluminación como se 

describe anteriormente, el Ingeniero exigirá al Contratista suministre inmediatamente barreras 
adicionales, un número adecuado de luces de advertencia y otras señales necesarias, que serán 

mantenidas con cargo al Contratista.  Un guardián nocturno a tiempo completo debe estar 
encargado de cada lugar de trabajo.  Si por negligencia u omisión el Contratista no 

proporcionara adecuada barricada, iluminación o señalización, o los servicios de un guardián, el 

Contratante se reserva el derecho de entrar hasta la zona de los trabajos y suministrar 
cualquiera o todos los servicios requeridos en esta cláusula sin aviso previo al Contratista, 

cargándole los costos que serán deducidos de su contrato. En cada punto donde la obra se está 
llevando a cabo en una carretera o en cualquier otro lugar abierto al público, el Contratista debe 

suministrar, con cargo a su presupuesto, señales temporales aceptadas por el Ingeniero y 
deben ser terminadas en colores apropiados de pintura fosforecente.  El Contratista deberá 

cumplir con todos los requisitos de las Vías Férreas del Gobierno del Perú, mientras se realice la 
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instalación de tuberías, abajo, a través o paralelas a la línea férrea.  Cada señal colocada en el 
lugar debe ser iluminada por la noche por una o más luces y el suministro de dichas luces 

deben ser consideradas como parte de la iluminación requerida anteriormente.  El Contratista 
debe hacer sus propios arreglos para la compra o fabricación de cualquiera de las señales o 

avisos requeridos bajo esta cláusula.  No se le permitirá comenzar la obra al Contratista, bajo 
ninguna circunstancia hasta que el Ingeniero esté satisfecho que un número adecuado de 

barricadas, faroles, señales y avisos, como se describe dentro de esta especificación, hayan sido 

suministrados y almacenados, listos para su uso, en el lugar de las obras.  Las barricadas con 
luces de advertencia deben ser colocadas alrededor de cada área de la obra en la noche o 

cuando el área sea abandonada por el trabajador.  Las señales tal como son aprobadas por el 
Ingeniero deben de ser desplazadas como se detalla en los Reglamentos de Señalización 

Vigentes. Ninguna señal o barricada debe interferir con el acceso de los residentes a su 

propiedad por las noches. 
 

2.3.4 NORMAS DE REFERENCIA  
 

 Cartilla de Señalización de Tránsito y Medidas de Seguridad en las Obras que realiza 

SEDAPAL. 

* 
 Normas Técnicas, Ordenanzas Municipalidades, Manuales, Reglamentos, etc. indicados en la 

Especificación GPOET002 de SEDAPAL.  

 
* 
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ANEXO 1 
 

FICHA TECNICA EQUIPOS DE MEDICION 
 

       

1.- Datos del equipo  

      Nombre Precisión : 

      Marca Límite de escala: 

      Modelo Límite de medición: 

      Serie División mínima: 

2. - Certificado de calibración  

      Nro.  

      Fecha  

      Entidad certificadora  

3. - Identificación de la trazabilidad a patrones reconocidos 

 

 

 

 

 

 

 
4. - Lista de ensayos y pruebas a ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

5. - Calibración y mantenimiento 

       Fecha          Mantenimiento           Calibración                 Próxima Calibración                 Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de verificación: Representante del constructor: Obra: 

 

____________________________ 
Nombre 

 

__________________ 
Nombre 

 

 
____________________ 

Firma 

 
__________________ 

Firma 

 
 

Fecha 
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ANEXO Nº 2 
 

 

 
DATOS GENERALES DEL CERTIFICADO 

 

Título  

Nº  

Páginas  

 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Razón Social  

Dirección  

 
DATOS DEL LABORATORIO 

 

Razón Social   

Dirección  

 

DATOS DEL ENSAYO 
 

Tipo  

Fecha de ejecución  

Descripción y/o método 

utilizado 

 

Condición(es) del ensayo y 

ambiental(es) 

 

Sustentación del ensayo  

Grado de Incertidumbre  

Patrón de Referencia 

(Certificado) 

 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENSAYO 

 

Nombres y apellidos  

Cargo  

Firma  

 

 


